0,700000


9.51
1.50
5.12
4.40
1.50
3,75
3,87
214,087
4,09
4,27
4,15
8%
4,25%
4,25%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
212,997
4,25%
212,570
1.15
212,610
212,150
211,000
km 0.560-0.720 VSAKOVACÍ PŘÍKOP
PRO ZAÚSTĚNÍ PŘERUŠENÝCH DRÉNŮ

0,720000
v místě rámového propustu


SO 320
SO 101
SO 101
SO 320
9.94
1.50
5.61
4.33
3,73
3,85
213,987
3,99
4,10
3,98
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
212.47
212.49
1:2,5
212,83
211.70
0,75%
211.76
1.30
1.60
211.82
210,000

0,740000


SO 320
SO 101
SO 320
0,017800
LOM ŘEZU
10.36
1.50
6.10
4.27
1.50
3,62
3,74
213,888
3,89
3,99
3,87
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
5%
1:2,5
1:2,5
212,711
3%
211,534
1:2
211,813
1.10
1:2
212,338
211,550
km 0.740-1.150 VSAKOVACÍ PŘÍKOP
PRO ZAÚSTĚNÍ PŘERUŠENÝCH DRÉNŮ
210,000
210,000

0,760000


10.84
1.50
6.59
4.25
1.50
3,50
3,62
213,789
3,79
3,89
3,77
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
3%
212,487
212,113
212,089
211,300
1.15
210,000

0,780000


11.33
1.50
7.08
4.25
1.50
3,39
3,51
213,689
3,69
3,80
3,68
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
3%
212,142
211,740
211,840
211,050
1.15
210,000

0,800000


11.75
1.50
7.50
4.25
1.13
3,28
3,40
213,590
3,59
3,70
3,61
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
3%
211,957
211,550
211,720
210,800
1.15
210,000

0,820000


11.75
1.50
7.50
4.25
0.75
3,18
3,30
213,490
3,49
3,60
3,54
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2.5
1:2.5
1:2.5
1:2.5
3%
211,881
211,521
211,680
1.15
210,800
210,000

0,840000


11.75
0.75
7.50
4.25
0.75
3,14
3,20
213,391
3,39
3,50
3,44
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2.5
1:2.5
1:2.5
1:2.5
3%
211,891
211,491
211,640
1.15
210,800
210,000

0,860000


11.75
0.75
7.50
4.25
0.75
3,04
3,10
213,291
3,29
3,40
3,34
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2.5
1:2.5
1:2.5
1:2.5
3%
211,847
211,462
211,600
1.15
210,800
210,000

0,880000


11.75
0.75
7.50
4.25
0.75
2,94
3,00
213,192
3,19
3,30
3,24
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
3%
211,778
1:2,5
1:2,5
211,433
1.15
211,560
210,800
210,000

0,900000


11.75
0.75
7.50
4.25
0.75
2,84
2,90
213,092
3,09
3,20
3,14
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
3%
211,731
1:2,5
1:2,5
211,403
1.15
211,520
210,800
210,000
ÚSTÁLENÁ hpv

0,920000


11.21
0.75
6.96
4.25
0.75
2,76
2,82
212,993
2,99
3,10
3,04
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
3%
211,876
1:2,5
1:2,5
211,374
1.15
211,480
210,800
210,000

0,940000


10.67
0.75
6.42
4.25
0.75
2,67
2,73
212,893
2,89
3,00
2,94
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
211,862
3%
211,345
1.15
211,440
210,800
210,000

0,960000


10.13
0.75
5.88
4.25
0.75
2,59
2,65
212,794
2,79
2,90
2,84
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
211,834
3%
211,315
1.15
211,400
210,800
210,000

km 0.740-1.150 VSAKOVACÍ PŘÍKOP
PRO ZAÚSTĚNÍ PŘERUŠENÝCH DRÉNŮ

0,980000


9.58
0.75
5.33
4.25
1.50
2,50
2,56
212,694
2,69
2,80
2,68
8%
2,5%
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
211,952
3%
211,286
1.15
211,360
210,800
210,000

1,000000


9.04
0.75
4.79
4.25
1.50
2,41
2,47
212,595
2,59
2,70
2,58
8%
2,5%
2,5%
8%
212,192
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
3%
211,257
1.15
210,000
211,320
210,800

1,020000


8.50
0.75
4.25
4.25
1.50
2,33
2,39
212,495
2,50
2,60
2,48
8%
2,5%
212,352
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
3%
211,227
1.15
210,000
211,280
210,800

1,040000


8.50
0.75
4.25
4.25
1.50
2,23
2,29
212,396
2,40
2,50
2,38
8%
2,5%
212,519
2,5%
8%
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
3%
211,198
1.15
210,000
211,240
210,800

D.1.

SO 101

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54

Navrhl/vypracoval: Ing. David BOČÁNEK podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Michal BOČÁNEK podpis:	Zástupce zodpovědného projektanta: Daniel ŠTĚRBA, DiS. podpis:	PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Ing. Václav ŽĎÁRSKÝ podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal BOČÁNEK podpis:	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. David BOČÁNEK podpis:	

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	20–318–2
Místo stavby:	KOSMONOSY, PLAZY	Číslo akce:	19–292
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE	Datum:	09.2023
Název stavby:	**PROPOJENÍ PZ PLAZY S MÚK KOSMONOSY - PRODLOUŽENÍ SILNICE III/0164**	Formát:	11xA4
		Měřítko:	1:100
Objekt:	PRODLOUŽENÍ SILNICE III/0164	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha:	PŘÍČNÉ ŘEZY km 0.700-1.040	Číslo přílohy: 5.3	