

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0063/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 k veřejné zakázce „III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vážený zadavateli, tímto bychom Vás chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Ve vysvětlení ZD č. 1 - 10 došlo ke změně předpokládané hodnoty zakázky na 17 366 622,17 Kč bez DPH. Dále zadavatel zveřejnil vysvětlení ZD č. 11 - 13 ve kterém do soupisu prací byla doplněna položka č. 264728 pro předvrtání. Ostatní změny jsou předmětem předešlého vysvětlení ZD a již upravené hodnoty zakázky. Následně byla nesmyslně snížena předpokládaná hodnota zakázky na 16 367 805,38 Kč bez DPH. Domníváme se, že doplněním položky č. 264728 by mělo dojít ke zvýšení celkové ceny hodnoty zakázky o 876 637,13 Kč bez DPH (jednotková cena této položky je dle OTSKP 2023) 2 047,50 Kč/m. Celková cena díla by tedy měla odpovídat tomu navýšení tj. 18 243 259,30 Kč bez DPH.
	Vysvětlení ZD:
	Opraveno, mění se předpokládaná hodnota, přílohou nejnovější verze soupisu prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **18 243 259,30 Kč bez DPH**
- ☒ uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v14**

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval