


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:  III/0103 hr.hl.m. Praha - Radonice - Zápy – II/101 (III/0103 Zápy, km 4,213 - 5,858 a 6,200 - 7,103)    


Místo realizace: silnice č. III/0103 Zápy

[bookmark: _Hlk133322230]Staničení: 4,213 – 5,858 km, a 6,200-7,103  (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1224A173 a 1313A206)
                  délka úseku: délka úseku 2,548 km, prům. šířka 6,1 m, plocha 15542,8m2 
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, úsek začíná v km 4,213 do km 5,858 a následně od 6,200 do 7,103 tj.  2,548km. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0103.  
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.
Technologie opravy:
Předmětem zakázky je realizace opravy povrchu komunikace III/0103. Na začátku úseku (zápich) a v itravilánu obce Zápy bude odfrézována vrstva 100 mm původní vozovky (km 5,550 – 5,858 a 6,200-7,103) od mostu 0103-2 na konec úseku. Na mostě bude odebrána pouze 40mm vrstva mezi dilatačními spárami. Prostor nového KO bude vynechán. Proběhne očistění vozovky zametením, pokládka asfaltové vyrovnávky ACL 16+, 16S a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, vše včetně spojovacích postřiků. (Na mostě bude nově položeno pouze 40 mm ACO 11+, 11S, podél říms a podél mostních závěrů bude provedena trvale pružná zálivka.)  Dále frézování a zalévání dilatačních spár. Bude provedeno seříznutí krajnic s naložením a odvozem na skládku a zřízení nových krajnic u R-materiálu. Provedení výškové úpravy šachet, vpustí a hrnků.  VDZ v provedení barva/plast, 0,125mm. Dodání směrových sloupků z plast. hmoty včetně odrazového pásku. 
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.


Termín realizace: r. 2024/2025  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Účelová dotace SFDI – SOKP 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)




Fotodokumentace:
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Kontakty:
Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz
Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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