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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2 k veřejné zakázce „II/102 kř.s II/119 - Čelina průtah 

a II/119 Cholín - Křepenice“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací „II/102 kř. s II/119 - Čelina průtah“ je v listu sanace uvedena 

položka 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,  TL. 80 

MM, což je v rozporu s ČSN 736121, u směsi ACL 16 je povolena tloušťka vrstvy 

od 50 mm do 70 mm. 

Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací „II/102 kř. s II/119 - Čelina průtah“ list 

sanace položka 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

byl  v souladu s ČSN 736121. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v listu sanace položka opravena na podkladní vrstvu ACP 22+. 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací „II/119 Cholín – Křepenice“ je v listu sanace uvedena položka 

574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 80 MM, což 

je v rozporu s ČSN 736121, u směsi ACL 16 je povolena tloušťka vrstvy od 50 mm 

do 70 mm. 

Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací „II/119 Cholín – Křepenice“ list sanace 

položka 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, byl  v 

souladu s ČSN 736121. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v listu sanace položka opravena na podkladní vrstvu ACP 22+. 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• 1 upravený nenaceněný soupis prací – 1. dílčí část 

• 2 upravený nenaceněný soupis prací – 2. dílčí část 

 

       

profil zadavatele  



Na základě výše uvedeného zadavatel mění celkovou předpokládanou hodnotu na 

29 288 270,14 Kč bez DPH, z toho: 

 

- předpokládaná hodnota 1. dílčí části VZ po úpravě činí 15 131 183,68 Kč bez DPH 

- předpokládaná hodnota 2. dílčí části VZ po úpravě činí 14 157 086,46 Kč bez DPH. 

 

Současně zadavatel prodlužuje dobu pro podání nabídek do 16.02.2024 do 11:00 hod. 

 


