



DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

Zadavatel obdržel dne 24. 5. 2018 níže uvedený dotaz. Zadavatel tímto odpovídá na dotaz dodavatele a doplňuje zadávací dokumentaci následujícím způsobem.

Dotaz dodavatele:

Dle podélného profilu větve A je v místě za napojením na stávající silnici III/11547 zemní těleso v násypu, které přesahuje výšku 6 m. Dle ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací je nutné u zemních těles v násypu vyšších jak 6 m zpracovat posouzení stability násypu. Žádáme zadavatele o doplnění tohoto posouzení, součástí zadávací dokumentace nebylo.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přílohou tohoto doplnění zadávací dokumentace poskytuje Posouzení stability svahu.

V návaznosti na shora uvedené doplnění zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení následujícím způsobem:

- Nabídky musí být podány nejpozději dne **8. 6. 2018 do 8:45 hodin.**
- Otevírání obálek se uskuteční dne **8. 6. 2018 do 9:00 hodin.**

Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.

Příloha: Posouzení stability svahu

V Praze dne 25. 5. 2018

Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka