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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18 429 00 - II/174 Březnice most ev.č. 174 - 006 - PD

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 24.05.2023 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ---------- ----------

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ---------- ----------

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, ZTKP

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v 
aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

5 02710R.A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL 1,000 ---------- ----------

pasportizace objektů v majetku subjektů, ketré nejsou v majektu investora
vč. fotodokumentace

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

kompletní zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
celkový výčet inženýrských sítí nutno čerpat z koordinačních příloh stavby
- zejména zvýšená ochrana silového kabelu CETIN - odhalení, vyvěšení, zpěrné uložení a zasypání
- vč. zahrnuje přerušení a zaslepení nepoužívaných kabelů v povodní římse dle TZ
- ochrana stožáru v.o.

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

7 02851.A PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

doplňkový diagnostický průzkum po odbourání a otryskání,

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

8 02910.A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

vytyčení stávajících IS

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 02910.B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 5

12.02.2024 16:44:053.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 029113.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

11 029113.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

zaměř.NK po odbourání,

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

12 02940.A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

13 02940.B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

VTD podskružení NK

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

14 02940.C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

15 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

vč. zápisu do centrální evidence mostů

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

16 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1.000000 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

17 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

skutečného provedení stavby

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1.000000 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

18 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ---------- ----------

1. HMP vč.zpřístupnění

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

19 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,000 ---------- ----------

Označení stavby dle směrnic investora

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

2+2 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

20 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18 429 00 - II/174 Březnice most ev.č. 174 - 006 - PD

Objekt: SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: [SO 181]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 24.05.2023 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181 Dopravně inženýrská opatření ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02710R PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL 1,000 ---------- ----------

pasportizace technického stavu komunikací objízdných trasách
pasportizace dopravního značení na objízdných trasách

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

předp. délka provozu DIO - 22týdnů
3 - objízdné trasy
položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např.  
zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18 429 00 - II/174 Březnice most ev.č. 174 - 006 - PD

Objekt: SO 201 - MOST

Rozpočet: [SO 201] - MOST

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 24.05.2023 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 MOST ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 60,736 ---------- ----------

poplatky za nákup ornice
objemová hmotnost 2000 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

nákup ornice    2,0*0,2*151,84 = 60,736 [A]

Celkové množství     = 60,736

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 1 216,484 ---------- ----------

zemina
objemová hmotnost 2000 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol.131838.A+B    2*(191,814+386,06) = 1 155,748 [A]

dle pol.11130    2,0*0,20*151,840 = 60,736 [B]

Celkové množství     = 1 216,484

3 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU T 216,753 ---------- ----------

objemová hmotnost 2400 kg/m3
stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU
předpoklad 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol.113338    2,40*(11,212+101,68)*0,80 = 216,753 [A]

Celkové množství     = 216,753

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 259,304 ---------- ----------

beton
objemová hmotnost 2300 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol.113148    2,30*(60,879+51,862) = 259,304 [A]

Celkové množství     = 259,304

5 015140.B
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 121,031 ---------- ----------

beton
objemová hmotnost 2300 kg/m3
položku čerpat jen s výhradním souhlasem TDI
odpad z bourání stávající vyrovnávací desky v případě špatného stevbně technického stavu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dle pol.966158    2,30*(52,622) = 121,031 [A]

Celkové množství     = 121,031

6 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 106,811 ---------- ----------

kámen, kamenivo
sypké vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3
kámen - objemová hmotnost 2600 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

pol. 113328    1,90*55,283 = 105,038 [A]

pol.113534 (20%)    2,6*0,20*0,20*85,25*0,20 = 1,773 [B]

Celkové množství     = 106,811

7 015340 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  PAŘEZY T 1,050 ---------- ----------

pařezy
objemová hmotnost 700 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

pol. 112038 - odhad    0,7*1,50 = 1,050 [A]

Celkové množství     = 1,050

8 015760.A
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNÝCH - 17 06 03*  IZOLACNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPECNÉ LÁTKY

T 55,628 ---------- ----------

živice s obsahem nebezpečných látek 
objemová hmotnost 2400 kg/m3
stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU
předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol.113338    2,40*(11,212+104,68)*0,20 = 55,628 [A]

Celkové množství     = 55,628

9 015760.B
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T 19,678 ---------- ----------

izolace
objemová hmotnost 2600 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 97817    302,738*0,025*2,60 = 19,678 [A]

Celkové množství     = 19,678

1 Zemní práce ----------

10 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 151,840 ---------- ----------

v minimálním rozsahu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

OP 01 - před navazujícími zdmi    1,5*30,40+2,50*25,55+2*2,0 = 113,475 [A]

OP 02 - před navazujícími zdmi    1,5*(11,20+11,71)+2*2,0 = 38,365 [B]

Celkové množství     = 151,840

11 112038 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1,000 ---------- ----------

kácení vzrostlého stromu - oblast OP 04
větve štěpkovány, dřevo předáno investorovi k dalšímu využití
pařezy - odvoz na skádku
dle TZ

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

12 113148.A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 51,862 ---------- ----------

NA MOSTĚ
odstranění podkladních vozovkových vrstev - rozpadlá betonová vrstva nebo cementem zpevněná -  
tl.140-200 mm
předp. na celou šířku mezi poprsními zdmi

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

na mostě - na délku mezi podstavci    41,45*7,36*(0,14+0,20)/2 = 51,862 [A]

Celkové množství     = 51,862

13 113148.B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 60,879 ---------- ----------

NA PŘEDMOSTÍCH 
podkladní vozovkové vrstvy na přemostích
kamenivo zpevněné cementem - tl.150 mm

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

předmostí směr náměstí    (286,86-(3*0,50*10,20+3*1,0*7,15))*0,150 = 37,517 [A]

předmostí směr zámek    (192,78-(3*0,5*7,95+3*1,0*8,37))*0,15 = 23,362 [B]

Celkové množství     = 60,879

14 113294
ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 
5KM

M3 8,827 ---------- ----------

rozebrání odláždění před lícem opěr a zdí
vč. odvozu a uložení na dočasnou skládku - bude zpětně odlážděno
(bez poplatku)

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

před OP 01    (1,10*0,20)*(10,20+2,51+2,05+2*1,0) = 3,687 [A]

před OP 02    (2,0*0,20)*(10,85+2,0) = 5,140 [B]

Celkové množství     = 8,827

15 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 55,283 ---------- ----------
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Objekt: [SO 201] - MOST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
NA PŘEDMOSTÍCH 
podkladní vozovkové vrstvy na předmostích

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

předmostí směr náměstí    (286,86-(4*0,50*10,20+4*1,0*7,15))*0,145 = 34,490 [A]

předmostí směr zámek    (192,78-(4*0,5*7,95+4*1,0*8,37))*0,145 = 20,793 [B]

Celkové množství     = 55,283

16 113338.A ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 101,680 ---------- ----------

VOZOVKA
odstranění podkladnách živičných vrstev vozovky
dle sondy ložná a podkladní vrstva - předp. 150mm
vyjma 1,0m, resp 2,0 mna ZÚ a KÚ z důvodu odsupňovaného napojení vozovky

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1.vrstva    (707,510-(1*0,50*10,20+1*1,0*7,15+1*0,5*7,08+1*0,50*7,95))*0,075 = 51,581 [A]

2.vrstva    (707,510-(2*0,50*10,20+2*1,0*7,15+2*0,5*7,08+2*0,50*7,95))*0,075
 = 50,099 [B]

Celkové množství     = 101,680

17 113338.B ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 11,212 ---------- ----------

CHODNÍKY
odstranění živičného souvrsvtí na chodních
předp. 60 mm

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

chodník na protivodní straně    62,55 "m2"*0,06 "m" = 3,753 [A]

chodník na povodní straně    58,50 "m"*1,30 "m"*0,06+25,40 "m"*1,90"m"*0,06 "m" = 7,459 [B]

Celkové množství     = 11,212

18 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 85,250 ---------- ----------

vč. odvozu na meziskládku
bude zpětně použito na stavbě - 80% zpětné použití (bez skládkovného)
odhad cca 20% poškozeno - odvoz na skládku (skládkovné pol.015330)

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

podél protivodního chodníku    51,45 = 51,450 [A]

podél povodního chodníku    85,25 = 85,250 [B]

Celkové množství     = 85,250

19 1135340R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH DESEK, ODVOZ DO 5KM M2 12,000 ---------- ----------

sejmutí chodníkových kamenných desek, dočasné uložení
bude zpětně osazeno 

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odhad    24,0*0,50 = 12,000 [A]

Celkové množství     = 12,000

20 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 42,451 ---------- ----------

frézování obrusné vrstvy 
- obrusná vrstva dle sondy předp. 60 mm
předp. bez obsahu nebezpečných látek
povinný odkup zhotovitele

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

most a předpolí    707,51*0,06 = 42,451 [A]

Celkové množství     = 42,451

21 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 32,380 ---------- ----------

frézvání drážky ve vozovky v místě napojení nové vozovky na stávající stav

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

napojení na stav. stav    10,20+7,15+7,95+7,08 = 32,380 [A]

Celkové množství     = 32,380

22 1152600R PROVEDENÍ VODY STAVBOU KPL 1,000 ---------- ----------

komplet provedení vody stavbou dle možností a zkušeností zhotovitele (např. hrázkování, přededení  
potrubím atd.)- zřízení a odstranění 
vč. výkopu a zásypu, úpravy nátoku a výtoku a zřízení těsnících hrázek z nepropustné zeminy (nákup,  
odtěžení a uložení na skládku)
vč.zajištění výkopu proti vodě
vč. likvidace veškerých odpadů a skládkovného 

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

23 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 356,711 ---------- ----------

vykopávka ornice ze skládky ornice
vykopávka zeminy pro zpětný zásyp

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 17411    326,343 = 326,343 [A]

dle pol. 18223    0,20*151,84 = 30,368 [C]

Celkové množství     = 356,711

24 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 1,000 ---------- ----------

čištění uliční vpusti na předmostí směr náměstí
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

25 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 314,700 ---------- ----------

výkop zeminy pro zpětný zásyp
odvoz na meziskládku

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 17411    314,700 = 314,700 [A]

Celkové množství     = 314,700

26 131838.A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 191,814 ---------- ----------

ZÁSYP KLENBY - jílovitý písek
odvoz na skládku
(nebude zpětně uloženo na stavbě)

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

výkop zásypu klenby (plocha v podélném řezu x šířka mezi poprsními zdmi)    22,70*7,40 = 167,980 [A]

výkop rozšíření mocnosti násypu pod chodníky    2*0,50*(0,70+0,45)/2*41,45 = 23,834 [B]

Celkové množství     = 191,814

27 131838.B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 386,060 ---------- ----------

výkopy za rubem opěr a zdí
odvoz na skládku
(přebytečná zemina  - nebude zpětně uloženo na stavbě)

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

za OP 01    (1,0+6,35)/2*4,70*((8,50+14,3)/2+2,5) = 240,088 [A]

OP 01 za navazující zdí    (0,80+2,80)/2*11,30*(1,60+2,50)/2+(0,80+3,95)/2*6,0*(2,80+3,35)/2 = 85,516  
[B]

před OP 01    (0,60+1,1)/2*(0,50-0,20)*(10,20+2,51+2,05+2*1,0) = 4,274 [C]

OP 01 před navazujícími zdmi    (0,60+1,10)/2*0,50*30,40+(0,60+1,85)/2*1,05*25,55 = 45,784 [D]

za OP 04 a podél opěry    (1,0+6,40)/2*4,70*((8,50+17,0)/2+2*2,50) = 308,673 [E]

před OP 04    (0,80+1,95)/2*(1,15-0,20)*(10,85+2*2,0) = 19,398 [F]

OP 04 před navazující zdí    (0,6+1,10)/2*0,50*(8,69+11,71) = 8,670 [G]

odpočet zeminy pro zpětný zásyp pol. 131834    -326,343 = -    326,343 [H]

Celkové množství     = 386,060

28 131838.C HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 7,925 ---------- ----------

prohloubení výkopu pod opěrnou zdí u OP 01
pro sanaci podloží
položku možno čerpat jen s výhradním souhlasem TDI
položka zahrnuje je uložení na skládku a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

pod samostatnou zdí    (0+0,68)/2*5,55*(3,90+4,5)/2 = 7,925 [A]

Celkové množství     = 7,925

29 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 901,217 ---------- ----------

uložení zeminy na meziskládku - bude zpětně použita do výkopů

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

na skládku - pol. 131838 A    191,814 = 191,814 [A]

na skládku - pol. 131838 B    394,703 = 394,703 [B]

na meziskládku - pol. 131834    314,70 = 314,700 [C]

Celkové množství     = 901,217

30 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 326,343 ---------- ----------

zpětný zásyp

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

zásyp za OP 01 do úrovně drenáže    (1,0+4,65)/2*2,75*((8,50+12,70)/2+2,0) = 97,886 [A]

OP 01 za navazující zdí    (0,80+2,30)/2*11,30*1,50+(0,80+3,00)/2*8,50*1,70 = 53,728 [B]

před OP 01    (0,60+1,1)/2*(0,50-0,20)*(10,20+2,15+2,05+2*1,0) = 4,182 [C]

za OP 04 a podél boků opěry    (1,0+4,95)/2*3,07*((8,50+14,70)/2+2*2,0) = 142,479 [D]

před OP 04    (0,80+1,95)/2*(1,15-0,20)*(10,85+2*2,0) = 19,398 [E]

OP 04 před navazující zdí    (0,6+1,1)/2*0,50*(8,69+11,71) = 8,670 [F]

Celkové množství     = 326,343

31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,243 ---------- ----------

zásyp výkopu za rubem zdi

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

za rubem zdi navazující na OP 01 nad těsnící vrstvou    (2,60+3,75)/2*6,0*(1,70+2,00)/2 = 35,243 [A]

Celkové množství     = 35,243

32 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 151,840 ---------- ----------

ve svahu a v rovině
v místech dotčených stavbou
v rozsahu sejmutého drnu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol.11130    151,84 = 151,840 [A]

Celkové množství     = 151,840

33 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 151,840 ---------- ----------

na ohumosaovaných plochách

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022



AspeEsticon Firma: Strana 9 z 24

12.02.2024 16:44:063.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dle pol. 18242    151,84 = 151,840 [A]

Celkové množství     = 151,840

34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 607,360 ---------- ----------

4x

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 18242    4*151,84 = 607,360 [A]

Celkové množství     = 607,360

35 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 8,000 ---------- ----------

4x

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

4*2 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000

36 184810R OCHRANA SOCHAŘSKÉ VÝZDOBY BEDNĚNÍM KPL 4,000 ---------- ----------

ochrana sochařské výzdoby
koordinováno s NPÚ

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

37 184B17
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M

KUS 2,000 ---------- ----------

náhradní výsadba
vysazeno na pozemek p.č. 595 k.ú. Březnice

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

jírovec    2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

2 Základy ----------

38 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 7,421 ---------- ----------

drenážní beton okolo drenážního potrubí

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

OP 01 za rubem opěry    10,50*0,80*0,30 = 2,520 [A]

OP 01 za rubem opěrné zdi    25,25*0,30*0,30 = 2,273 [B]

OP 04 za rubem opěry    10,95*0,80*0,30 = 2,628 [C]

Celkové množství     = 7,421

39 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,497 ---------- ----------

proužek drenážního polymer betonu v úžlabí
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

2*0,15*0,04*41,45 = 0,497 [A]

Celkové množství     = 0,497

40 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 38,869 ---------- ----------

základ opěrné zdi

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

díl 1    2,30*0,80*5,53 = 10,175 [A]

díl 2    2,30*0,80*6,0 = 11,040 [B]

díl 3    1,80*0,80*6,0 = 8,640 [C]

díl 4    1,80*0,80*6,26 = 9,014 [D]

Celkové množství     = 38,869

41 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 6,996 ---------- ----------

vyztužení
180 kg/m3 

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

0,18*38,869 = 6,996 [A]

Celkové množství     = 6,996

42 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 174,836 ---------- ----------

těsnící fólie za rubem opěr

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

za OP 01    4,65*11,10 = 51,615 [A]

OP 01 - za opěrnou zd    (3,10+2,75)/2*(11,30+5,95) = 50,456 [B]

za OP 04    4,95*14,70 = 72,765 [C]

Celkové množství     = 174,836

3 Svislé konstrukce ----------

43 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,798 ---------- ----------

nová kamenná zídka u OP 04 - navazuje na stávající přezděnou zídku (pol. 3332150R)
požadavky na pojivo a spárovací hmoty viz TZ

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

samostatná zídka u OP 04    0,80*(2,0-1,0)*1,0+1,50*(1,25+1,41)/2*0,50 = 1,798 [A]

Celkové množství     = 1,798

44 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 33,639 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
samostatná opěrná zeď navazující na OP 01
vč. pemrlování římsy v koruně zdi
vč. úpravy dilatačních spar, smršťovacích spar, pracovních spar
vč. přelepení spar a zatěsnění - dle VL a  přílohy detaily

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

díl 1    (3,28*0,60+0,50*0,30)*5,53 = 11,713 [A]

díl 2    (2,98*0,60+0,50*0,30)*6,0 = 11,628 [B]

díl 3    (1,15*0,60+0,50*0,30)*6,0 = 5,040 [C]

díl 4    (1,15*0,60+0,50*0,30)*6,26 = 5,258 [D]

Celkové množství     = 33,639

45 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 6,055 ---------- ----------

vyztužení 
180 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

0,18*33,64 = 6,055 [A]

Celkové množství     = 6,055

46 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 21,491 ---------- ----------

obklad samostatné opěrná zeď navazující na OP 01
bude použit sejmutý očíslovaný kámen z pol. 9661340R - ztížené podmínky
poškozené kameny budou nahrazeny azeny novým kamenem stejného druhu
vč. kotvení k žlb zdi
požadavky na pojivo a spárovací hmoty viz TZ
podléhá schválení NPÚ

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

díl 1    (3,28-0,30)*5,53*0,50 = 8,240 [A]

díl 2    (2,98-0,30)*6,0*0,50 = 8,040 [B]

díl 3    (1,15-0,30)*6,0*0,50 = 2,550 [C]

díl 4    (1,15-0,30)*6,26*0,50 = 2,661 [D]

Celkové množství     = 21,491

47 3332150R PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA - atyp. M3 3,818 ---------- ----------



AspeEsticon Firma: Strana 12 z 24

12.02.2024 16:44:063.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
přezdění opěrné zídky u OP 04
rozebrání kamenných zdí dle požadavku památkové péče:
vč. předčištění zdiva 
vč. pasporizace, fotodokumentace a očíslování kamenů
vč. očištění kamene od pojiva
poškozené kameny budou nahrazeny novým kamenem stejného druhu
vč. kotvení k žlb zdi
požadavky na pojivo a spárovací hmoy viz TZ 
(na přezděnou zídku navazuje nová zeď - viz sam pol. 327212)
podléhá schválení NPÚ

Cenová soustava Bez vazby na CS

zídka u op 04    (1,0*0,87+1,55*1,40+2,05*1,0)*(1,0+0,50)/2 = 3,818 [A]

Celkové množství     = 3,818

4 Vodorovné konstrukce ----------

48 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 13,320 ---------- ----------

přechodová deska - v šířce roznášecí desky
navazuje na roznášecí desku

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

přechodová deska    2*3,0*0,30*7,40 = 13,320 [A]

Celkové množství     = 13,320

49 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 1,066 ---------- ----------

vyztužení 80kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

0,08*13,32 = 1,066 [A]

Celkové množství     = 1,066

50 420366 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTÍ T 0,346 ---------- ----------

výztuž přechodových desek z Kari sítě 7,90kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

7,30*3,0*2*7,90/1000 = 0,346 [A]

Celkové množství     = 0,346

51 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 74,610 ---------- ----------

žlb roznášecí deska
vč. separace od poprsních zídek
vč. veškerých dilatačních a smršťovacích spar (vč. řezů v desce)
C25/30

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1,80*(47,45-3,00*2) = 74,610 [A]

Celkové množství     = 74,610

52 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,461 ---------- ----------

vyztužení 100 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

0,10*74,61 = 7,461 [A]

Celkové množství     = 7,461

53 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 0,303 ---------- ----------

výztuž mostní deskové konstrukce
7,90 kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

7,30*41,45/1000 = 0,303 [A]

Celkové množství     = 0,303

54 451311.A PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 39,830 ---------- ----------

podkladní beton

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

OP 01 za rubem opěr pod drenážní trubku    (0,30*1,90+(0,85+0,35)/2*0,95)*10,35 = 11,799 [A]

OP 01 - pod opěrnou zdí    0,20*2,20*(6,26+6,0)+0,20*2,7*(6,0+5,53) = 11,621 [B]

OP 01 - opěrná zeď - pod rubovou drenáží    0,55*0,30*23,80 = 3,927 [C]

OP 04 a rubem opěr pod drenážní trubku    (0,30*1,90+(0,85+0,35)/2*0,95)*10,95 = 12,483 [D]

Celkové množství     = 39,830

55 451311.B PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 7,925 ---------- ----------

výměna pozákladí pod samostatnou opěrnou zdí
pol. možno čerpat jen s výhradním souhlasem TDI

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

pod samostatnou zdí    (0+0,68)/2*5,55*(3,90+4,5)/2 = 7,925 [A]

Celkové množství     = 7,925

56 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 59,598 ---------- ----------

nová vyrovnávací deska na rubu klenby
provedeno jen s výslovným souhlasem TDI v případě zastižení špatného stavebně technického stavu 
stávajícíhc konstrukcí
položka zahrnuje přípravu povrchu rubu kamenné klenby před provedením betonáže

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

vyrovnávací deska na rubu klenby    0,20*(7,35+2*3,85)/2*39,60 = 59,598 [A]

Celkové množství     = 59,598
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57 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 10,079 ---------- ----------

lože pod dlažbu 
tl.0,15 m

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 465512    11,377/0,20*0,15 = 8,533 [A]

dle pol.467212    1,695/0,20*0,15 = 1,271 [B]

prahy pod pol. 467212    0,5*0,25*0,60+0,50*0,80*0,5 = 0,275 [C]

Celkové množství     = 10,079

58 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 52,451 ---------- ----------

obsyp 2*0,15 okolo těsnící fólie

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

výměra dle pol. 28999    2*0,15*174,836 = 52,451 [A]

Celkové množství     = 52,451

59 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 432,200 ---------- ----------

- výplň kleneb mezi poprsními zídkami - mezi vyrovnávcím betonem a žlb deskou
- výplň přechodových oblastí nad úrovní drenáže

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

výplň kleneb mezi poprsními zídkami    (22,672-0,20*41,45)*7,40 = 106,427 [A]

OP 01 výplň přechodové oblasti    (4,60+6,35)/2*2,18*(12,70+14,3)/2 = 161,129 [B]

OP 04 výplň přechodové oblasti    (4,85+6,40)/2*2,0*(12,75+16,52)/2 = 164,644 [C]

Celkové množství     = 432,200

60 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 11,377 ---------- ----------

odláždění s  částečným využitím materiálu z pol. 113294

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

podél zdi za OP 01    0,50*0,20*25,50 = 2,550 [A]

před OP 01    (1,10*0,20)*(10,20+2,51+2,05+2*1,0) = 3,687 [B]

před OP 04    (2,0*0,20)*(10,85+2,0) = 5,140 [C]

Celkové množství     = 11,377

61 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,000 ---------- ----------

předláždění rozebrané dlažby 
s doplněním kamene a vyspárováním

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

odhad    2*20,0*0,20 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000
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62 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 1,695 ---------- ----------

dlážděný skluz s retardéry - 0,20m
vč. vyčnívajících kamenů
vč. nátoku

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

skluz s retardéry    (1,20*0,60*10,80+(1,55+0,60)/2*0,65)*0,20 = 1,695 [A]

Celkové množství     = 1,695

5 Komunikace ----------

63 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 431,130 ---------- ----------

cementová stabilizace SC 8/10 - 150mm

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

předmostí směr náměstí    286,90-3*0,50*10,20-3*0,50*7,15 = 260,875 [A]

předmostí směr zámek    192,80-3*0,50*7,95-3*0,50*7,08 = 170,255 [B]

Celkové množství     = 431,130

64 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 601,800 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

VOZOVKA

předmostí směr náměstí    286,90-4*0,50*10,20-4*0,50*7,15 = 252,200 [A]

předmostí směr zámek    192,80-4*0,50*7,95-4*0,50*7,08 = 162,740 [B]

CHODNÍKY

dle pol. 582311    186,86 = 186,860 [E]

Celkové množství     = 601,800

65 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 447,320 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 574F56    447,320 = 447,320 [A]

Celkové množství     = 447,320

66 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 395,255 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 574J54    707,510 = 707,510 [A]

dle pol. 574D46    687,745 = 687,745 [B]

Celkové množství     = 1 395,255

67 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 687,745 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

(707,510-(1*0,50*10,20+1*1,0*7,15+1*0,5*7,08+1*0,50*7,95)) = 687,745 [A]
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68 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 447,320 ---------- ----------

Podkladní vrstva ACP 16+ modif

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

předmostí směr náměstí    286,90-2*0,50*10,20-2*0,50*7,15 = 269,550 [A]

předmostí směr zámek    192,80-2*0,50*7,95-2*0,50*7,08 = 177,770 [B]

Celkové množství     = 447,320

69 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 707,510 ---------- ----------

obrusná vrstva SMA 11S modif. 40mm

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

707,51 = 707,510 [A]

Celkové množství     = 707,510

70 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 260,801 ---------- ----------

ochrana izolace MA 16IV 40mm

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

na spřahující desce    227,801+2*3,0*5,50 = 260,801 [A]

Celkové množství     = 260,801

71 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 260,801 ---------- ----------

posyp předobalenou drtí frakce 4/8 - 2-4 kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 575F55    260,801 = 260,801 [A]

Celkové množství     = 260,801

72 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 186,860 ---------- ----------

kamenné kostky 60/60 mm do pískového lože 4-8 tl. 40 mm

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

protivodní chodník    62,55 = 62,550 [A]

povodní chodník    58,50 "m"*1,30 "m"+25,40 "m"*1,90"m" = 124,310 [B]

Celkové množství     = 186,860

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

73 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 35,000 ---------- ----------

injektáž trhlin v kamenném zdivu
rozsah bude upřesněn dle skutečnosti
podléhá schválení NPÚ

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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odhad    35,0 = 35,000 [A]

Celkové množství     = 35,000

74 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 1 054,420 ---------- ----------

spárování starého zdiva do hloubky 100 mm
požadavky na spárovací hmotu - viz TZ
podléhá schválení NPÚ

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

výměra dle pol.938443    1054,42 = 1 054,420 [A]

Celkové množství     = 1 054,420

7 Přidružená stavební výroba ----------

75 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 527,569 ---------- ----------

stěrková izolace 
provedena na vyrovnávacím betonu (dle zastiženého stavu buď stávající nebo nově provedený), izolace  
provedena i na svislých poprsních zdech a vodorovné plochy pod chodník  
provedení dle TZ

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

na vyrovnávací desce    (7,36+2*3,85)/2*47,45 = 357,299 [A]

na rubu poprsních zdí    2*70,9 = 141,800 [B]

na vodorovných plochách poprsních zdí pod k-cí chodníku    2*0,3*47,45 = 28,470 [C]

Celkové množství     = 527,569

76 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 550,183 ---------- ----------

nová hydroizolace, provedení dle TZ
provedeno pod vozovkovým souvrstvím
přetaženo přes přechodové desky

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

izolace na žlb roznášecí desce    (1,15+2,50*2+4,65+0,215+0,58)*47,45 = 550,183 [A]

Celkové množství     = 550,183

77 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 116,060 ---------- ----------

ochrana izolace pod chodníky - s kovovou vložkou

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

2*(1,25+0,15)*41,45 = 116,060 [A]

Celkové množství     = 116,060

78 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 1 076,819 ---------- ----------

hydrofobní a ochranný nátěr kamenného zdiva

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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dle pol. 938441    1054,419 = 1 054,419 [A]

dle pol. 938442    22,40 = 22,400 [B]

Celkové množství     = 1 076,819

8 Potrubí ----------

79 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 57,100 ---------- ----------

drenáž za rubem opěr vč. vyýstění skrz konstrukci
vč. vyústění dle PD

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

OP 01 za rubem opěr do úrovně drenážní trubky    10,35+2*2,0 = 14,350 [A]

OP 01 - pod opěrnou zdí    23,80+2*2,0 = 27,800 [B]

OP 04 za rubem opěr do úrovně drenážní trubky    10,95+2*2,0 = 14,950 [C]

Celkové množství     = 57,100

80 899210R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, UROVNÁNÍ A OCHRANA ULIČNÍ VPUSTI KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

81 9112B10R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - kamenné M 23,790 ---------- ----------

atipické historizující kamenné zábradlí
kamnné sloupky + ocelový panel se svislou výplní
vč. kotvení

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

18,26+5,53 = 23,790 [A]

82 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------

vč. kotvení

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

2 = 2,000 [A]

Mezisoučet     = 2,000 [B]

83 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

demotáž stávajícího značení omezující zatížitelnosti vč. dodatkových tabulek
uložení dle pokynu investra

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

2 = 2,000 [A]

84 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 21,000 ---------- ----------
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předznačení
obnova stávajícího přechodu pro chodce

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

14*0,50*3,0 = 21,000 [A]

Mezisoučet     = 21,000 [B]

85 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 21,000 ---------- ----------

definitivní dopravní značení

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 915111    21,0 = 21,000 [A]

Celkové množství     = 21,000

86 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,800 ---------- ----------

obruby záhonové kamenné 
vč. kotvení

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

zakončení chodníku na protivodní straně    1,60+1,20 = 2,800 [A]

Celkové množství     = 2,800

87 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 149,900 ---------- ----------

chodníkové obruby
výška nášlapu 180 mm
vč. kotvení
vč. uložení do beton lože a opěrek
budou využity stávající sejmuté obruby s doplněním nového materiálu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

podél protivodního chodníku    51,45 = 51,450 [A]

podél povodního chodníku    98,45 = 98,450 [B]

Celkové množství     = 149,900

88 9174250R CHODNÍKOVÉ DESKY - DOPRAVA Z MEZIKLÁDKY A MONTÁŽ, ČÁSTEČNÁ DODÁVKA M2 22,000 ---------- ----------

zpětné osazení kamenných chodníkových desek
stávající a dodávka nových 
náhrada poškozených částí

Cenová soustava Bez vazby na CS

stávající    24*0,50 = 12,000 [A]

nové    4*(2+3)*0,5 = 10,000 [B]

Celkové množství     = 22,000

89 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 172,280 ---------- ----------

těsnící zálivka ve vozovce
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Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

podél obrub v obrusné vrstvě    98,45+41,45 = 139,900 [A]

v místě napojení na stávající stav    10,20+7,15+7,95+7,08 = 32,380 [B]

Celkové množství     = 172,280

90 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 ---------- ----------

náhrada stájících trubek odvodnění v patě prostřední klenby
bude použito stávajících prostupů ve zdivu
trubicky prodloužené délky cca 1,50 m

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

4 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

91 9365410R PROSTUP ODVODNĚNÍ kpl 6,000 ---------- ----------

prostupy odvodnění rubu opěr a zdí
dle vl 4

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

OP 01+zeď    4 = 4,000 [A]

OP 04    2 = 2,000 [B]

Celkové množství     = 6,000

92 93831 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU M2 100,000 ---------- ----------

očištění stávajícího odláždění pod mostem
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

odhad    2*50,0 = 100,000 [A]

Celkové množství     = 100,000

93 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 1 054,419 ---------- ----------

KAMENNÉ ZDIVO
předčištění kamenného zdiva
(opěrná zed navazující na OP 01 - viz pol. 9661340R)

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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OP 01 - rub opěry    (4,0+1,0)*9,70 = 48,500 [A]

OP 01 - líc a boky opěry    (1,50+1,65)/2*(8,60)+(1,65+3,65)/2*(2*2,0+2*0,70+2*1,65)+(2*1,15*1,65) =  
40,395 [B]

OP 01 - navazující zeď kolmá    30,40*(3,65+1,50)/2 = 78,280 [C]

OP 04 - rub opěry    (4,0+1,0)*9,70 = 48,500 [D]

OP 04 - líc a boky opěry    (2,90+3,0)/2*(8,60)+(3,95+3,50)/2*(2*2,0+2*0,70+2*1,65)+(2*1,15*1,65) =  
61,573 [E]

OP 04 - navazující zeď kolmá    (3,40+0,50)/2*22,30 = 43,485 [F]

OP 04 - terasa na protivodní straně    3,0*(0,70+1,20)/2 = 2,850 [K]

pilíře    2*22,50*(1,5+0,50) = 90,000 [G]

poprsní zídky líc + boční líc oblouků kleneb    2*107,0 = 214,000 [H]

poprsní zídky rub a horní povrch    2*70,90+38,50*0,30*2 = 164,900 [I]

vnější líc klenby    3*10,20*8,56 = 261,936 [J]

Celkové množství     = 1 054,419

94 938442.A OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 22,400 ---------- ----------

očištění soklů pod sousoším
podléhá schválení NPÚ

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

sokly pod sochami    4*(1,60*1,0*2+1,20*1,0*2) = 22,400 [A]

Mezisoučet     = 22,400 [B]

95 938442.B OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 6,000 ---------- ----------

očištění schodiště 
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

schodiště    5*(1,50*0,5+1,50*0,30) = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

96 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 1 054,419 ---------- ----------

KAMENNÉ ZDIVO
očištění kamenného zdiva
vč. stanovení tlaku tryskacím pokusem na referenční ploše

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

výměra dle pol. 938541    1054,419 = 1 054,419 [A]

Celkové množství     = 1 054,419

97 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 302,706 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
BETONOVÉ KONSTRUKCE
předčištění rubu klenby
v případě odbourání betonové k-ce bude provedeno předčištění rubu kamenné  
klenby - do kalkulace ceny této položku zahrnout i možnost změny materiálu otryskáváné k-ce (místo 
betonu kamenné zdivo)
vč. likvidace vzniklých odpadů

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

rub klenby    40,20*(7,36+2*3,85)/2 = 302,706 [A]

Celkové množství     = 302,706

98 938543.A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 302,706 ---------- ----------

očištění betonové desky na rubu klenby před aplikací  stěrkové izolace
vč. stanovení tlaku tryskacím pokusem na referenční ploše
v případě odbourání betonové k-ce bude provedeno čištění rubu kamenné  
klenby - do kalkulace ceny této položku zahrnout i možnost změny materiálu otryskáváné k-ce (místo 
betonu kamenné zdivo)
vč. likvidace vzniklých odpadů

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

výměra dle pol. 938541    302,706 = 302,706 [A]

Celkové množství     = 302,706

99 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 354,605 ---------- ----------

ochranná konstrukce proti odletu během tryskání
vykázáno komplet pro celý most na půdorysný průmět mostu
zahrnuje i tryskání spodní staby

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

půdorysný průmět mostu    41,45*(8,52+8,59)/2 = 354,605 [A]

Celkové množství     = 354,605

100 94890R PODPŮRNÁ SKRUŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Podůrná skruž pro statické zajištění kamenných oblouků po odstranění zásypů kleneb
komplet 3 pole

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

101 94891R.A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zpřístupnění opěr a navazujících zdí  (veškeré zdi)
kompletní provedení - úprava podloží, zřízení, nájem, odstranění, uvedení terénu do původního stavu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

opěra 01 a 04    1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102 94891R.B ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zpřístupnění pilířů ve vodním toku
provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele
kompletní provedení - úprava podloží, zřízení, nájem, odstranění, uvedení terénu do původního stavu
kompletní provedení

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

PILÍŘ 02 A 03    1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

103 94891R.C ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL 1,000 ---------- ----------

PODHLED NOSNÉ KONSTRUKCE
skruž viz samostatná pol.
kompletní provedení - úprava podloží, zřízení, nájem, odstranění, uvedení terénu do původního stavu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

PODHLED NK    1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

104 9661340R ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM - atyp. M3 179,906 ---------- ----------

rozebrání kamenných zdí dle požadavku památkové péče:
vč. předčištění zdiva 
vč. pasporizace, fotodokumentace a očíslování kamenů
vč. očištění kamene od pojiva
vč. uskladnění
(kameny budou následně použity k výstavbě nové zdi dle očíslování)
podléhá schválení NPÚ

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

zeď navazující na OP 01, vedená podél komunikace    (3,45+1,30)*(1,0+2,0)/2*25,25 = 179,906 [A]

Mezisoučet     = 179,906 [B]

105 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 52,622 ---------- ----------

bourání betonové desky nad rubem klenby
předp. tl. 100 -250mm
pol. možno čerpat až po odsouhlaseni TDI v případě zastižení špatného stavebně-technického stavu

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

stávající beton. deska na rubu klenby    (0,10+0,25)/2*(7,36+2*3,80)/2*40,20 = 52,622 [A]

Celkové množství     = 52,622

106 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ---------- ----------

šetrné vybourání odvodňovacích trubiček v patách střední klenby nad pilíři
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné
vč. úpravy prosyupů pro protažení nových trubiček (pol. 936541)

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odvodňovací trubičky    2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

107 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 302,738 ---------- ----------

skládkovné viz položka 015760.a
odstranění předp. asfaltové izolace uložené na rubu klenby

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

40,50*(7,35+7,60)/2 = 302,738 [A]

Celkové množství     = 302,738
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18 429 00 - II/174 Březnice most ev.č. 174 - 006 - PD

Objekt: SO 341 - Přeložka vodovodu VaK

Rozpočet: [SO 341]/[SO 341] - Přeložka vodovodu VaK Beroun

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341]/[SO 341] - Přeložka vodovodu VaK Beroun

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 341 Přeložka vodovodu VaK Beroun ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 74,000 ---------- ----------

zemina
objemová hmotnost 2000 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 132828    37,0*2,0 = 74,000 [A]

Celkové množství     = 74,000

1 Zemní práce ----------

2 125834 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 76,000 ---------- ----------

vyopávka zeminy pro zpětný zásyp

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

64,0+12 = 76,000 [A]

Celkové množství     = 76,000

3 132834 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 76,000 ---------- ----------

odvoz na meziskládku
vč. příloženého pažení v délce 65,0 bm - zřízení, odstranění, nájem

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

zemina pro zpětný zásyp    64 = 64,000 [B]

zemina pro zpětný zásyp - přepojení    12 = 12,000 [A]

Celkové množství     = 76,000

4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 37,000 ---------- ----------

odvoz na skládku

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

hloubení rýh    95,0 = 95,000 [A]

odpočet zeminy pro zpětný zásyp    -64,0 = -    64,000 [B]

výkop - přepojení stývajícího vodovodu pod mostem    12*1*1,50 = 18,000 [C]

odpočet zeminy pro zpětný zásyp    -12,0 = -    12,000 [D]

Celkové množství     = 37,000

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 113,000 ---------- ----------

uložení na skládku a meziskládku

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341]/[SO 341] - Přeložka vodovodu VaK Beroun

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dle pol. 132834    76 = 76,000 [A]

dle pol. 132838    37 = 37,000 [B]

Celkové množství     = 113,000

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 76,000 ---------- ----------

zpětný zásyp rýhy

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

64,0 = 64,000 [A]

zásyp - přepojení    12,0 = 12,000 [B]

Celkové množství     = 76,000

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 37,000 ---------- ----------

písek pro hutněný obsyp potrubí

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

31,0 = 31,000 [A]

obsyp - přepojení    12*1,0*0,5 = 6,000 [B]

Celkové množství     = 37,000

2 Základy ----------

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,000 ---------- ----------

betonové bloky na potrubí

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

2,0 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

8 Potrubí ----------

9 873270R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM - předizolované M 102,000 ---------- ----------

provizorní  položka
potrubí z lPE 90 s izolací

Cenová soustava Bez vazby na CS

90,0 = 90,000 [A]

přepojka    12,0 = 12,000 [B]

Celkové množství     = 102,000

10 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 25,000 ---------- ----------

Přeložka vodovodu je navržena z potrubí lPE 110, SDR 11

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341]/[SO 341] - Přeložka vodovodu VaK Beroun

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25,0 = 25,000 [A]

Celkové množství     = 25,000

11 873330R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM - předizolované M 108,000 ---------- ----------

předizolované potrubí PE110 2x54m
vč.
- T100/80      …………………………………………………………………….…3 ks
- koleno 15° lPE110 ……………………………..…………………………..….2 ks
- koleno 30° lPE110…………………………………………..………………....2 ks
- koleno 45° lPE110…………………………………………..………………....2 ks

Cenová soustava Bez vazby na CS

2*54,0 = 108,000 [A]

Celkové množství     = 108,000

12 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

13 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 3,000 ---------- ----------

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

3 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 133,000 ---------- ----------

sinalizační folie na potrubí

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

25,0+108,0 = 133,000 [A]

Celkové množství     = 133,000

15 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 102,000 ---------- ----------

provizorní přeložka

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

102 = 102,000 [A]

Celkové množství     = 102,000

16 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 133,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 5

12.02.2024 16:44:073.1.1.1  (23.4.7.0)
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Objekt: [SO 341]/[SO 341] - Přeložka vodovodu VaK Beroun

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

108+25 = 133,000 [A]

Celkové množství     = 133,000

17 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 102,000 ---------- ----------

provizorní přeložka

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

102 = 102,000 [A]

Celkové množství     = 102,000

18 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 133,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

108+25 = 133,000 [A]

Celkové množství     = 133,000

19 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ---------- ----------

přepojení přeložky na stávající potrubí

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

20 936500R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - podpěrná ocelová konstrukce m 40,000 ---------- ----------

podpěrná ocelová konstrukce - provizorní
vč. 
- přichycení vodovodu na podpěrnou konstrukci pomocí objímek…….20 ks
- montáž objímek na potrubí a konstrukci …………………………………..…. ......5 ks
montáž, demontáž
likvidace vzniklých odpadů a skládkovné, odvoz do kovošrotu

Cenová soustava Bez vazby na CS

40,0 = 40,000 [A]

Celkové množství     = 40,000

21 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 181,000 ---------- ----------

demontáž vodovodního potrubí - stávající a provizorní
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

demontáž stávajícího vodovodního potrubí    91,0 = 91,000 [A]

demontáž provizorní přeložky včetně podpěrné konstruk    90,0 = 90,000 [B]

Celkové množství     = 181,000


