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1. Úvod 

 
Předmětem předkládaného projektu je dešťová kanalizace pro odvodnění komunikace 

v rámci stavby komunikace II/116 a III/11614 Srbsko – průtah. Stavbu je nutno koordinovat 
s výstavbou této komunikace a souvisejícími objekty. Investorem akce je Krajská správa a 
údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.  

 
2. Použité podklady 

 
1. Katastrální plán daného území 
2. Situace stávajících inženýrských sítí 
3. Situace návrhového stavu komunikací 
4. Geodetické zaměření zájmového území na podkladech katastrální mapy  

 

3. Inženýrské sítě 

 

V místě předpokládané výstavby dešťové kanalizace se dle dostupných podkladů 
nacházejí inženýrské sítě kanalizace, vodovodu, NN, STL plynovodu, sdělovací vedení. 
V místě stavby se mohou rovněž nacházet inženýrské sítě, které nejsou zakresleny 
v projektové dokumentaci. Tyto inženýrské sítě je nutno před vlastní stavbou rovněž zjistit a 
vytýčit. Při souběhu, či křížení bude respektována prostorová norma ČSN 73 6005. Před 
zahájením vlastních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré trasy zakreslených inženýrských 
sítí jsou pouze orientační na základě dostupných podkladů předaných investorem 
projektantovi. Kolizní inženýrské sítě budou přeloženy. 
 

4. Navrhované řešení 
 

V rámci stavby dojde k vybudování několika stok dešťové kanalizace a k rekonstrukci 
dílčích částí stávajících dešťových stok. V rámci výstavby dešťové kanalizace budou 
provedeny i vyvolané přeložky inženýrských sítí – především plynovodu a vodovodu. 

 

Nově navrhovaná kanalizace, stoka D1 v délce 48,48m bude provedena z trub plastových 
PP SN12,16 DN400mm. Uložení trub viz příloha. Vzhledem k místy mělkému uložení a 
statickému namáhání potrubí bude nutno použít trouby s vyšší tuhostí, případně 
obetonované (obsyp betonovou směsí). Stoka D1 je vedena v ulici Svatojánská a je 
zaústěna do stávající kanalizační šachty. Do kanalizace je zaústěn odvodňovací příkop. 
Parametry stoky jsou dány stávající kanalizací, jejím DN a výškovým uložením. Výstavba 
stoky D1 vyvolá dvě přeložky plynovodu. Parametry stávající stoky bude nutno ověřit na 
stavbě. 

 

Nově navrhovaná kanalizace, stoka D2 v délce 99,45m bude provedena z trub plastových 
PP SN12,16 DN300mm. Uložení trub viz příloha. Vzhledem k místy mělkému uložení a 
statickému namáhání potrubí bude nutno použít trouby s vyšší tuhostí, případně 
obetonované (obsyp betonovou směsí). Stoka D2 je vedena v ulici Svatojánská a je 
vyústěna do Bubovického potoka.  Výstavba stoky D2 vyvolá přeložku plynovodu. 

 

Nově navrhovaná kanalizace, stoka D3 v délce 156,85m bude provedena z trub 
plastových PP SN12,16 DN300mm a z trub železobetonových v délce 8,99m. Uložení trub 
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viz příloha. Vzhledem k místy mělkému uložení a statickému namáhání potrubí bude nutno 
použít trouby s vyšší tuhostí, případně obetonované (obsyp betonovou směsí). Stoka D3 je 
vedena v ulici Svatojánská a je zaústěna do stávající betonové kanalizace DN600. Do stoky 
bude výhledově zaústěna  kanalizace z ulice Ke studni – stoka D3.1. Dimenze kanalizace a 
její kapacita je limitována napojením do stávající stoky DN600. Parametry stávající stoky 
bude nutno ověřit na stavbě. 

 

Stoky kanalizace D4-D10 jsou dílčí úseky na stávající kanalizaci. Jedná se o rekonstrukce 
stávajících šachet a propoje na stávající kanalizaci. Předpokládá se stávající betonové 
potrubí DN600 a DN500. Propoje jsou navrženy ze želbet. potrubí DN 500,600. Parametry 
stávajících stok bude nutno ověřit na stavbě. 

 

Nově navrhovaná kanalizace, stoka D11 v celkové délce 327,06m bude provedena z trub 
plastových PP SN12,16 DN300,400,600mm. Uložení trub viz příloha. Vzhledem k místy 
mělkému uložení a statickému namáhání potrubí bude nutno použít trouby s vyšší tuhostí, 
případně obetonované (obsyp betonovou směsí). Stoka je z výškových důvodů vedena i v 
minimálním spádu, což bude vyžadovat vyšší nároky na její údržbu – proplach usazenin. 
Stoka D11 je vedena v ulici V Chaloupkách a je zaústěna do stávající betonové kanalizace 
DN600. Dimenze kanalizace a její kapacita je limitována napojením do stávající stoky 
DN600. Parametry stávající stoky bude nutno ověřit na stavbě. Výstavba stoky D11 vyvolá 
přeložky plynovodů a vodovodů. 

 

 Nově navrhovaná kanalizace, stoka D12 v délce 209,12m bude provedena z trub 
plastových PP SN12,16 DN300, 400, 500mm. Uložení trub viz příloha. Vzhledem k místy 
mělkému uložení a statickému namáhání potrubí bude nutno použít trouby s vyšší tuhostí, 
případně obetonované (obsyp betonovou směsí). Stoka D12 je vedena v ulici Za Vodou a je 
vyústěna do Berounky.  Výstavba stoky D2 vyvolá přeložku plynovodu. 

Do stoky D12 bude zaústěna stoka D12.1 v délce 56,45m z PP SN12 DN300 a stoka 
D12.2 v délce 6,49m z PP SN12 DN300. Obě stoky jsou rovně v ulici Za Vodou. 

 

Součástí výstavby kanalizace a objektu SO 301 jsou rovněž přeložky a úpravy na 
vodovodních potrubích a jejich přípojkách. Tyto úpravy jsou vyvolány vesměs výškovou kolizí 
s navrhovanými stokami. 

 

Stávající rušené části kanalizace budou v rámci stavby odstraněny, případně zafoukány 
cementopopílkovou suspenzí. 

Na nově navrhovaných stokách kanalizace budou ve výškových a směrových lomech   
vybudovány revizní a soutokové betonové prefabrikované šachty DN1000 (DN1200)mm. V 
místech, kde nebude možno použít prefabrikované šachty budou navrženy šachty 
monolitické. Vstupy do šachet budou opatřeny litinovým poklopem DN600mm, 
předpokládaná třída zatížení D400 v chodníku a nezpevněných plochách je možno použít 
třídu zatížení nižší . 

Kanalizace bude ukládána do otevřeného výkopu paženého pažením příložným, případně 
dle geologie přímo v místě výstavby kanalizace. V místě HPV bude voda svedena z rýhy do 
nejnižšího místa a odváděna do recipientu. 

Stávající povrchy dotčené výstavbou budou obnoveny, v trase nové komunikace bude 
povrch vytvořen v rámci její výstavby. V rámci stavby kanalizace bude proveden zásyp po 
stávající niveletu. Zásyp rýh pod zpevněnými povrchy bude betonovým recyklátem. 
Přebytečný výkopek bude odvážen na řízenou skládku do vzdálenosti cca 10km. 

Případné rušené úseky stávající kanalizace budou zafoukány cementopopílkovou 
suspenzí, případně dotčené výkopy budou vybourány. V rámci stavby dešťové kanalizace 
dojde i k vybudování přípojek dešťové kanalizace od uličních vpustí ze zpevněných ploch a 
několika střešních svodů z části přilehlých nemovitostí. Uliční vpusti a jejich přípojky jsou 
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součástí objektu komunikací a jejich místa napojení budou upřesněny v dalším stupni 
projektové dokumentace. Do kanalizace budou napojeny rovněž některé dešťové svody. V 
místech napojení budou na kanalizaci vysazeny odbočky. 

 

Odtoková množství a bilance dešťových vod svedených do nově navrhované dešťové 
kanalizace – viz Hydrotechnický výpočet. Výměry dotčených ploch, z kterých jsou provedeny 
výpočty, byly dodány generálním projektantem stavby. Projektem jsou řešeny pouze plochy 
dotčené předmětnou stavbou. Ostatní dešťové vody jsou povinni likvidovat majitelé těchto 
pozemků mimo navrhovanou kanalizaci.  

 

 Stávající odtoky jsou nejasné, neboť není k dispozici podrobný pasport stávající dešťové 
kanalizace a přehled odvodňovaných ploch. Vzhledem k tomu, že se část těchto stávajících 
kanalizací do nově budované a rekonstruované kanalizace přepojuje, doporučuje projektant 
zpracovat pasport stávající dešťové kanalizace a hydrotechnické řešení, aby bylo možno 
deštové vody v obci řešit komplexně mimo navrhovanou kanalizaci, která řeší prioritně 
odtoky z komunikací ve správě KSÚS. Toto celkové řešení není předmětem této 
dokumentace. 
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Rozsah stavby 
 

Typ kanalizace, označení 
stoky 

DN, Materiál Délka (m) Poznámka 

Stoka D1 - dešťová PP SN 12,16 DN 400, žebrované  48,48 nová 

Stoka D2 - dešťová PP SN 12,16 DN 300, žebrované  99,45  nová 

Stoka D3 - dešťová 
PP SN 12,16 DN 300, žebrované   

ŽB DN 600 

156,85 

8,99 
nová 

Stoka D3.1 - dešťová PP SN 12,16 DN 500, žebrované  2,70  nová 

Stoka D4 - dešťová ŽB DN 600 9,00 rekonstrukce  

Stoka D5 - dešťová ŽB DN 600 6,00 rekonstrukce  

Stoka D6 - dešťová ŽB DN 600 9,00 rekonstrukce  

Stoka D7 - dešťová ŽB DN 600 6,00 rekonstrukce  

Stoka D8 - dešťová ŽB DN 600 6,00 rekonstrukce  

Stoka D9 - dešťová 
ŽB DN 500 

ŽB DN 600 

3,00 

3,00 
rekonstrukce  

Stoka D10 - dešťová ŽB DN 500 6,00 rekonstrukce  

Stoka D11 - dešťová 

PP SN 12,16 DN 300, žebrované  

PP SN 12,16 DN 400, žebrované  

 PP SN 12,16 DN 600, žebrované  

128,05 

179,40 

19,61+2,40 

nová 

Stoka D12 - dešťová 

PP SN 12,16 DN 300, žebrované  

PP SN 12,16 DN 400, žebrované  

 PP SN 12,16 DN 500, žebrované  

118,12 

140,78 

31,22 

nová 

Stoka D12.1 - dešťová PP SN 12,16 DN 300, žebrované  56,45 nová 

Stoka D12.2 - dešťová PP SN 12,16 DN 300, žebrované  6,49 nová 

Vodovody    

Přípojka PV1 PE100 PE32 SDR11 8,06 přeložka 

Přípojka PV2 PE100 PE32 SDR11 10,05 přeložka 

 
Všeobecně 
 
Navržené kanalizační stoky budou provedeny z plastových trub PP SN16 DN300, 400, 

500 a 600mm ukládaných do pískového lože, případně betonovou desku dle typu uložení. 
Ve všech případech se jedná o plastové potrubí PP SN 12,16 ULTRA RIB II a ULTRACOR. 
Kanalizace bude prováděna v rýze pažené pažením příložným, případně zátažným 
(rozpírané boxy). Rýha bude zasypána ve zpevněných plochách hutněným betonovým 
recyklátem zhutňovaným po vrstvách tloušťky max. 30 cm, a to až do úrovně stávající 
nivelety terénu, ve volném terénu prohozenou zeminou. Při provádění kanalizace je nutno 
dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na souběh se stávajícími a křižujícími inženýrskými 
sítěmi.  
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Nově navržené kanalizační šachty budou vystrojeny v souladu se standardy pro kanalizační 
zařízení. Při návrhu šachet se vycházelo ze zkušeností a požadavků správce kanalizace. 
Stavební práce na zmíněných objektech budou prováděny v otevřené zapažené jámě. 

Dolní část revizních šachet bude provedeno jako prefabrikované dno. Prefabrikovaná 
šachetní dna budou vystrojena dle standardů pro kanalizační zařízení, včetně houževnatého 
betonu, šachetních vložek na potrubí, těsnících pásků na potrubí atd. Prefabrikované 
betonové skruže tl.120mm budou v provedení s gumovým těsněním. Litinový kanalizační 
poklop bude použit s rámem o průměru 600mm – ze šedé litiny, třída zatížení D400. 
Definitivní výškové osazení poklopů bude provedeno v souladu s konečnou niveletou nových 
povrchů. Vstup do šachet bude zajištěn ocelovými stupadly s povlakem PE L=218mm 
zabudovaných při výrobě do betonových prefabrikátů.  Veškeré práce a provedení stavby 
budou v souladu s městskými standardy pro kanalizační sítě. 
 

Stavební práce a postup stavby musí být v souladu s platnými normami a 

předpisy!!! 
 

5. Výkopové práce 

 
  Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit stávající inženýrské sítě, aby 
nedošlo k jejich poškození. V případě pochybností bude poloha inženýrských sítí ověřena 
ručně kopanými sondami. Vlastní kanalizační potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy 
pažené pažením příložným, případně postupně vtahovanými hydraulicky rozpíranými 
plnostěnnými boxy. Na stavbě je nutno ověřit HPV a přizpůsobit tomu technologii stavby.  
Přebytečný výkopek bude odvážen na skládku. 

Výkop bude prováděn převážně strojně v nepřístupných místech je možno použít výkop 
ruční. V místech souběhů se stávajícími objekty je nutno zajistit stabilitu výkopu tak aby 
nebyla narušena statika sousedních objektů – v případě pochybností je nutno konzultovat 
provádění s hydrogeologem a statikem.  
Před vlastním záhozem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle příslušné ČSN a 
vizuální kontrola TV kamerou. Rovněž bude dodavatelem předaná dokumentace skutečného 
vyhotovení stavby, zejména geodetické zaměření šachet v souřadnicích S-JTSK a výškovém 
systému BPV. 
Pro zásyp rýh musí být použit soudržný zásypový materiál a svými vlastnostmi musí 
vyhovovat příslušným ČSN. Veškeré výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy 
konstrukčních vrstev komunikace a chodníku budou provedeny v souladu s TP 146 „ 
Podmínky pro provádění výkopů rýh na vozovkách pozemních komunikací„ s výjimkou horní 
části zásypu.  

Rýha v komunikaci bude zasypána hutněným betonovým recyklátem zhutňovaným po 
vrstvách tloušťky max. 30 cm, a to až do úrovně nivelety vozovky.  
 

Míra zhutnění pod vozovkou bude: 

-1m pod úroveň pláně na 95% PS 

-0,5m pod úroveň pláně na 98% PS (cca 1m pod terénem) 

-po úroveň stáv. terénu na 100% PS 
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6. Odpadové hospodářství 

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě: 
Druh        kod  kategorie 
Obaly - plastový      150102  O 
Obaly - papírový      150101  O 
Odpad blíže neurčený(obal)    150199  O 
Beton           170101  O 
Cihly            170102  O 
Keramika        170103  O 
Dřevo         170201  O 
Plasty        170203  O 
Směs stavební a demoliční suti    170701  N 
Živičná suť       170301  N 

Štěrk a výkopová zemina čistá    170501  O 

 
 

7. POV 

Trasa kanalizace je navržena ve zpevněném i nezpevněném terénu. Kanalizační 
potrubí bude provedeno do rýhy. Objízdné trasy – součást přílohy Dopravní opatření a 
Organizace výstavby. Výstavba bude probíhat při úplné uzávěrce. 

Pojezd pracovních mechanismů, včetně odvozu přebytečné zeminy je možný podél 
výkopů a na stávající komunikaci.  

Dodávky trub a stavební materiál se budou dopravovat na stavbu nákladními auty. 

Průjezd požárních vozidel a zdravotní služby při ohrožení života bude umožněn 
v pracovně - manipulačních pruzích tak, že stavební činnost v případě potřeby průjezdu bude 
zastavena. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je nutno 
před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem. 

Příjezdy na staveniště jsou zajištěny z veřejných komunikací.   

Zeminy z výkopů budou odvezeny na skládku odpadů do vzdálenosti 10km. 
Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase kanalizace bude odvezena na řízenou 
skládku.  

Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního 
prostředí, ale dodavatelské firmy musí zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná 
výstavba nesmí probíhat v nočních hodinách. Výkopy musí být zabezpečeny zábradlím a 
v noci osvětleny.  Po celou dobu výstavby bude zajištěn rovněž bezpečný provoz pro pěší. V 
místech předpokládaného pěšího provozu bude stavba označena a zajištěna podle vyhlášky 
č. 324 Sb./1990.  

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky dodavatele 
před výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Dodavatel rovněž 
zajistí eliminaci prašnosti vnitrostaveništních komunikací jejich kropením a čištění veřejných 
komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. 

Pracovní prostory musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu, 
dočasné objekty odstraněny, dotčené vozovky opraveny, průběžně po skončení výkopových 
prací zbaveny nečistot a zbytků zeminy. Doprava musí být obnovena v plném rozsahu. 

 
Stavební práce a postup stavby musí být v souladu s platnými předpisy, zákony, vyhláškami 
ČSN, EN, TP apod. 
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Požární bezpečnost 
 

Navržená stavba neobsahuje objekty vyžadující protipožární ochranu, jako použité 
materiály jsou navrženy plast a litina. Po dobu výstavby musí samozřejmě být dodržovány 
bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k požáru. Rovněž musí být po celou dobu stavby 
zajištěn průjezd požárních vozidel. 

 
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí 
(prašnost, hluk), ale dodavatelské firmy musí zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. 
Hlučná výstavba nesmí probíhat v nočních hodinách. Výkopy musí být zabezpečeny 
zábradlím a v noci případně osvětleny.  

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky dodavatele před 
výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Plochy staveniště budou 
průběžně po skončení výkopových prací zbavovány nečistot a zbytků zeminy. Dodavatel 
rovněž zajistí eliminaci prašnosti vnitrostaveništních komunikací jejich kropením a čištění 
veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. Pracovní prostory musí být po 
ukončení výstavby uvedeny do původního stavu, objekty odstraněny.  

Na dodavateli je požadováno, aby k zahájení prací na kontraktu uspořádal proškolení 
z hlediska BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví) a protipožární ochrany veškerého personálu 
svého i svých subdodavatelů. Důraz musí být kladen na celkový bezpečnostní program, 
který bude obsahovat mezi jiným: úklid, prevenci nehod, hlášení, ochranu životního 
prostředí, nošení bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního vybavení. Účast na 
tomto školení veškerého staveništního personálu bude potvrzena na prezenční listině 
podpisy jednotlivých pracovníků. Tato proškolení budou opakována v intervalech 
stanovených platnými předpisy. 

 
Zhotovitel bude: 
 

1. dodržovat veškeré platné a aplikovatelné bezpečnostní předpisy, 
2. dbát na zajištění bezpečnosti všech osob, které mají právo pobývat na staveništi, 
3. vynakládat rozumné úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se 

zabránilo ohrožení těchto osob,  
4. poskytovat potřebné oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího 

dokončení a převzetí, zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně provizorních cest, 
stezek, zábran, krytů a plotů), které jsou nezbytné při realizaci stavby a souběžném 
užívání stávajících zařízení, příp. ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých 
pozemků. 

 
Stavební rýha musí být zajištěna podle předpisů uvedených v následujícím textu. Při 

provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat všechny normy a předpisy platné při 
provádění zemních prací a konstrukcí dle ČSN 73 1000,  ČSN 73 1001,  ČSN 73 6620, ČSN 
34 3500, ČSN 72 6649 a dalších, a podmínky příslušných orgánů a organizací, jež jsou 
zřejmé z dokladové části projektu. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy.  

Před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a 
případné závady na konstrukci pažení.  

Křížení vodovodu a kanalizace s jinými podzemními sítěmi musí být provedeno tak, aby 
nenastávalo vzájemné ohrožení jednotlivých sítí nebo jejich funkce a aby se mohly provádět 
případné opravy. 
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Zajištění stavební rýhy a jeho provedení se řídí podle statických a půdně-mechanických 
požadavků.   

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti 
práce a stability stěn a okolí a kde je to předepsáno technickou dokumentací. Pažení musí 
zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopů, zabránit poklesu okolního území a zabránit 
ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry 
zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních 
prací. Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede 
takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části opravené konstrukce ani 
k rozvolnění zhutněné zeminy (hutnit současně s odstraňováním pažení) a aby nedošlo 
k rozvolnění zhutněného zásypu výkopu. Během výstavby vodovodu budou respektována 
všechna stávající podzemní i nadzemní vedení, která je potřeba nechat zhotovitelem stavby 
před zahájením zemních prací vytýčit jejich správci – v případě pochybností je nutno polohu 
jednotlivých sítí ověřit kopanými sondami. Nedílnou součástí BOZP a hygieny pracovního 
prostředí je zásada důsledného dodržování čistoty a pořádku na pracovišti.  

Čerpání podzemních vod pro účely zakládání 

 Podzemní voda se dle provedeného IG průzkumu vyskytuje v hloubce až cca. 16,0 m 
pod stávajícím terénem a vzhledem k charakteru zemin ve výkopišti - málo propustné 
povodňové jíly s koeficientem filtrace kf v oblasti řádu x . 10-8 m.s-1 (orientační hodnota 
určená výpočtem z křivky zrnitosti), budou případné přítoky podzemní vody poměrně nízké. 
Průzkum byl prováděn po dlouhodobém sušším období a proto při realizaci stavby ve 
srážkově průměrném období je možná zvýšená hladina podzemní vody. 

Vzhledem k tomu, že výkopové práce budou probíhat pod stávajícím terénem v hloubkách 
max. cca. 4,0 m při ukládání potrubí a vstupních šachet, nepředpokládáme nutnost čerpání 
podzemních vod pro účely zakládání. Pro bezpečný průběh stavebních prací je jako spodní 
vrstva ve výkopu navržena vrstva štěrkopískového podsypu, která je pro případné nízké 
přítoky podzemních vod dostačující. 

Čerpání srážkové vody 

 Odvodnění je třeba provádět tak, aby bylo účelu dosaženo s co možná nejmenším 
vynaloženým nákladem a byla zajištěna suchá stavební rýha nebo jáma. Z toho důvodu je 
nutné, aby při provádění stavebních prací dodavatel zajistil ochranu výkopu proti přítoku 
srážkové vody, např. čerpacími jímkami. 

Předpokládá se, že pro případné odvodnění rýhy, od srážkové vody, která do něj povrchově 
přiteče nebo spadne, bude využito trubního drénu ve dně rýhy společně se štěrkopískovým 
podsypem. Tato opatření budou zaústěna do sběrných jímek situovaných do zahloubených 
míst kanalizačních šachet, odkud bude přitékající voda čerpána. 

Při obsluze, přemísťování nebo opravě čerpacího systému je třeba za všech okolností 
zamezit zpoždění stavebních prací. Zhotovitel musí zamezit hromadění vody v kterékoli části 
stavby. Voda vytékající nebo sváděná do výkopů musí být odvedena nebo odčerpána do 
sjednaného stokového systému (nutné projednat s provozovatelem, poplatky za vypouštění 
do stokového systému zahrne zhotovitel do své dodávky). 

 
Požadavky na postup výstavby 
 

Před zahájením zemních prací musí být zhotovitelem vytýčena všechna podzemní vedení, 
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která se v obvodu staveniště nacházejí a tato viditelně označena. Veškerá známá křížení 
jsou vyznačena v situacích a v podélných profilech stok. 

 Hloubky uložení jednotlivých stávajících inženýrských sítí jsou uvažovány dle ČSN 73 
6005 – pokud není uvedeno jinak. Prostorové uspořádání navrhovaných stok v místě křížení 
s těmito vedeními je v souladu s ČSN 73 6005. V případě, kdy dojde ke křížení 
s inženýrskými sítěmi, musí být veškeré práce provedeny dle podmínek správců těchto sítí. 

  Před zahrnutím bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace v souladu s 
ČSN EN 1610 a ČSN 75 0905. Jako doklad o kvalitě díla musí být pořízen videozáznam 
TV kamerou, včetně popisu. Ke zkouškám bude přizván budoucí provozovatel 
kanalizace. Protokoly o zkouškách budou dokladem k předání a převzetí stavby a 
následné kolaudace.  

 

8. Závěr 

 
 Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické 
normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti 
či změny oproti předložené projektové dokumentaci je investor neprodleně povinen 
informovat projektanta a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové 
dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní 
správy a účastníků územního řízení vydaná k dokumentaci pro územní povolení, které je 
nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky. 

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých 
stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování 
projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci 
k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození. 

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné 
poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve 
stanoviscích přiložených v dokladové části PD. 

Během stavby je nutno zkoordinovat upravené terény s ostatními profesemi a těmto 
hodnotám přizpůsobit především nivelety poklopů ve zpevněných plochách. 

Vnitřní zdravotně-technické instalace je nutné zkoordinovat v návaznosti na venkovní sítě. 
Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, 

zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla. Případné zjištěné nedostatky 
budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo 
uvést do trvalého provozu.  

  
Stavební práce a postup stavby musí být v souladu s platnými normami a předpisy !!! 

  
 
 
 
 

Brno, listopad 2020                                        
Vypracoval: Ing. Jiří Machovec 
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9. Příloha č.1 
 
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze odtoková množství ploch řešených projektem 
komunikací. 

 


