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VEREJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU
S nazvem:
»Vybudovani EPS v Domové Na Zamku Lysa nad Labem, p. 0.

zadavana v rezimu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen
,Zakon®)

| VYSVETLENi ZADAVACiI DOKUMENTACE €. 1 ZE DNE 26. 2. 2024

VySe uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), sdéluje nasledujici vysvétleni
zadavaci dokumentace vztahujici se k pfedmétné vefejné zakazce zadavané dle ZzZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvétleni zadavaci dokumentace s pfedchozi Zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace ze dne 22. 2. 2024 a 23. 2. 2024.

Dotaz €.1 ze dne 22. 2. 2024:

A) TELEFONIE

- 1. Ve V-V chybi kabelaz pro rozvod bezdratové telefonie, prosime o doplnéni.

- 2.V dokumentaci chybi vykres s rozmisténim prvkd bezdratové telefonie, prosime o jeho dopinéni.

- 3. Ve V-V chybi bezdratové telefony, které jsou za¢lenény do systému bezdratové telefonie, prosime
0 jejich doplnéni.

B) SYSTEM GENERALNIHO KLICE

- 1. Souhlasi pamatkova péce se zasahem do kovani a dvefi u vSech vyfocenych dvefich?

- 2. Kdy dojde k vyméné starych historickych kli¢t za nové FAB, aby bylo mozné udélat tento systém?
- 3. V pfipadé pozadavku na zachovani starych kli¢d, nebudou mit s timto Hasici problém? Prosime o
vyjadfeni k tomuto moznému problému.

Odpoveéd ¢. 1:

A) TELEFONIE

- 1. Zadavatel pocital v souhrnné cené AP, ale doplnil do VV samostatnou poloZku — doplnény VV je
pfilohou tohoto vysvétleni.

- 2. Vykres s rozmisténim prvkl bezdratové telefonie nelze udélat bez prfislusného bezdratového
méfeni. MéFeni a dilenskd dokumentace bude dodavkou zhotovitele.

- 3. Kabelaz je v doplnéném VV dopsana

B) SYSTEM GENERALNIHO KLICE

- 1. Stanovisko je pfilohou TZ. Pamatkova péce dostala k posouzeni kompletni PD, samoziejmé se
v priibéhu realizace budou k jednotlivym €innostem vyjadfovat, ale s vyménou zamku neméli problém,
pohledové se dvefe timto zasahem prakticky neméni.

- 2. Vyména starych historickych kli¢t za nové FAB bude soucasti harmonogramu realizatora, vyména
bude probihat soubézné s instalaci EPS.

- 3. Ne, pokud zUstane rozumny pocet (napf. general+1-2 historické).

Dotaz €. 2 ze dne 23. 2. 2024:

Véazeni,

Radi bychom se zdvofile dotazali na upfesnéni technologického postupu pfi montazi hlasi¢l EPS. Dle
SoD ¢&lanku 8.1 je mimo jiné dodavatel povinen provést dilo ,v souladu s technologickymi pfedpisy



vyrobcl pouzitych systéma, zafizeni a montaznich material( a v souladu s obecné platnymi predpisy*.
V montaznich navodech a predpisech vyrobce ESSER, ktery je projektovou dokumentaci navrzen, je
dana montaz hlasiéd (patic) EPS pomoci $roubt. Ale v Zavazném stanovisku MeU Lysa nad Labem,
Odboru zivotniho prostfedi a pamatkové péce je uvedeno, Ze hlasie EPS, respektive jejich patice
budou pouze pfilepeny. Z obhlidky mista pInéni vzeslo, Ze stropy budovy jsou popraskaneé, maji
nékolik vrstev natéru a hrozi pfi instalaci hlasi€d mozné odlupovani stavajici malby. Také dle PD
vzeslo, Ze konkrétni umisténi hlasi¢l bude uréeno povérfenou osobou z pamatkového Ustavu.

Proto bychom se radi zadavatele zeptali, kdo ponese odpovédnost za mozné odlupovani stavajici
malby v pfipadé, Zze zhotovitel nebude moci ur€it vhodné a nerizikové umisténi EPS hlasice.
Zda si je zadavatel védom technologického rozporu mezi pozadavkem Odboru zivotniho prostredi a
pamatkové péce — lepeni patic a technologického postupu uréeného vyrobcem ESSER, tedy montaz
patic pomoci Sroubl. V pfipadé nutnosti dodrzet technologicky postup uréeny Odborem Zivotniho
prostfedi a pamatkové péce nelze dodrzet mimo jiné ¢lanek 8.1 SoD.

Odpovéd ¢. 2:
Zadavatel si trva na dodrzeni zadavaci dokumentace, tj. vyjadfeni pamatkové péce, které je v tomto
pfipadé nadfazené technologickym postuplim vyrobce zafizeni.

Vyrobce v montaznim navodu uréuje typovy technologicky postupu pfi montazi hlasi¢t EPS. V nasem
pfipadé, ale nejde o typickou montaz, ale o atypickou. Proto mame vyprojektovany bezdratovy systém
a proto je pfi montaZi nutno postupovat v souladu s pozadavky NPU. Samoziejmé nelze patice jen tak
nalepit na stavajici podklad opatfeny malbou/natérem. Ale Mgr. Zapalkova na to v podstaté
odpovédéla - tam kde to budou pozadovat se misto (podklad) prelepi epoxitovou smési s pryskyfici a
pouzije se gazového prelepu (do toho se da i schovat tfeba hlinikovy plech a na to se to kratkym
Sroubem hlasi€ pfisroubuje). Alternativou je oSetfeni podkladu zase obdobnou smési s epoxidem a s
vrstvou buniiny (nebo napf. sklovldknitda armovaci mfizka) a na takto upraveny povrch se hlasi¢
pfitmeli (vhodnym silikonem). V kazdém pfipadé zhotovitel zvoli vhodny zpisob montéze v kazdém
takové mistg, bude jej s NPU konzultovat a necha si postup schvalit. /pozn.: tou tylézou uvedenou v
bodu 4. se mysli napfiklad toto: https://eshop.ceiba.cz/tylose _mh6000/

VétSina hlasicll bude na stropé na hmozdinkach. Tento bod vysvétleni se tyka jen mist, kde je
freskova vyzdoba (jsou vyjmenovany v TZ) nebo kde se pfedpoklada, Ze by freskova vyzdoba mohla
pod malbou byt — ur&i NPU.

Pfilohou tohoto vysvétleni je také opravena pfiloha €. 3 ZD: OPRAVA Priloha c. 3 ZD - Slepy vykaz
vymer.

Ostatni ustanoveni Zadavaci dokumentace zUstavaji beze zmény.

Vzhledem k povaze vysvétleni zadavaci dokumentace Zadavatel prodluzuje zadavaci Ihi{tu. Novy
termin pro podani nabidek je stanoven na 8. 3. 2024 v 10:00 hodin.

V Mélniku, viz datum digitalniho podpisu
) P4 z Digitalné podepsal Petra Reznitkova
Petra RezniCkoVa pyum: 20240526 172042 o100
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