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 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/1161, III/2018 Žilina a 

III/2016 Doksy-Družec“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.  
 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

V soupisu prací III/2016 Doksy - Družec v položce Poř.č. 23 (viz.níže),je uvedeno: 

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH -   vybourané obalované 

kamenivo kontaminované dehtem  (ZAS-T3, T-ZAS-T4). 

Poměr jednotlivých tříd NO není v zadávací dokumentaci jednoznačně stanoven , proto 

s ohledem k řádově rozdílným cenám za uložení NO třídy T3 a T4, žádáme Zadavatele o 

rozdělení položky i množství, pro každou třídu zvlášť.  
 

 
 

Žádáme zadavatele o doplnění v soupisu prací.  

Vysvětlení ZD:  

 Zadavatel přikládá opravený soupis prací. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

V III-1161, 2018  Žilina_ZAD_ rozpočet je v položce č. 3 uvedeno množství 2160 tkm: 

 

3 11372B 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 

DOPRAVA - 30KM (nebezpečný odpad) 
tkm 2 160,00 

  

V položce č. 26 je uvažováno s uložením nebezpečného odpadu v množství 238 t: 

 

26 014132 
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH -   

vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem  (ZAS-T4) 
t 238,00 

 

Domníváme se, že množství položky č. 3 je nesprávné a mělo by být 7140 tkm (238 t x 30 

km). Žádáme tedy zadavatele o opravu množství položky č. 3. 
 

Vysvětlení ZD:  

 Zadavatel přikládá opravený soupis prací. 

 

Profil zadavatele  
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V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.03.2024 do 09:00 hod. 

 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 39 755 060,04 Kč bez DPH  

 

☒ uveřejňuje v příloze:  

III-1161, 2018  Žilina_ZAD_ soupis prací akt v2 

III-2016 Doksy-Družec_ZAD soupis prací akt v1 

... 

... 

... 

                               

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 


