




ÚSEK J. PALACHA X 17. LISTOPADU - SD - 3 A SD - 4




KŘÍŽOVATKA U STADIONU - KDS - 2




KŘÍŽOVATKA J. PALACHA - KDS - 3



KŘÍŽOVATKA ERBENOVA - KDS - 1



ÚSEK ERBENOVA X U STADIONU - SD - 1 A SD - 2




LEGENDA

- sloup světelné signalizace - nový
- radič
- nové optické vedení
- kamera dohledového systému
- strategický detektor
- sloup VO - nový


druh sítě	vodorovná vzdálenost při souběhu [m]	svislá vzdálenost při křížení [m]
plynovodní potrubí	0,6	0,1
vodovodní sítě a přípojky	0,4	0,4
tepelné sítě	0,3	0,3
stokové sítě a kanalizační přípojky	0,5	0,3
sdělovací kabely	0,3	0,3
kabelovody	0,1	0,1


Zákresy podzemních vedení inž. sítí v situaci měř. 1:200 jsou převzaty z podkladů správců jednotlivých zařízení. Zákresy podzemních vedení jsou v situacích provedeny jednou čarou, avšak někteří správci kabelových sítí mají v rýze uloženo několik kabelových vedení. Tyto zákresy jsou pouze orientační. Projektant upozorňuje na povinnost investora akce před zahájením zemních prací požádat správce všech podzemních vedení, aby přímo v terénu přesně výtčili sva vedení a v průběhu stavebních prací vykonávali předepsaný dozor.



Investor	Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav IČ: 002 38 295
----------	---

Koordinace stavby a profesi	
Koordinace stavby a technologie	
Zodpovědná osoba	

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4 www.swarco.com/slcz
Ing. Zuzana Purkrábková	Ing. Milan Bernášek	Ing. Milan Bernášek	
Oprávněná osoba kooperanta:	Ing. Milan Bernášek	číslo zakázky:	4541

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	<div> CR PROJECT s.r.o., POD BOROU 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz</div>	
Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.			
stavba:				HIP:	
KOMPLETNÍ ROZŠÍŘENÍ TŘÍDY VÁCLAVA KLEMENTA				Ing. Jan Havelka	
objekt:	SO.430 - TELEMATIKA			číslo zakázky:	2019-018
část:	stavební			stupeň dokumentace:	DUSP
obsah:	SITUACE TELEMATIKY			datum:	10.2021
název dig.souboru:				měřítko:	1:500
číslo přílohy:				formát:	4 x A4
SO.430.1.2				ČK:	výtisk číslo: