



02	doplnění výkresu do PD	27.11.2023	<i>Jan Havelka</i>
6. revize	text změny - odůvodnění	datum	podpis
!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTÝČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!			
SOUDŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV			

Investor	Statutární Město Mladá Boleslav Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav IČ: 002 38 295
----------	---

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	<div>CR PROJECT</div> <div>CONSTRUCTION&ROADS</div> <div>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav</div> <div>tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039</div> <div>fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz</div> <div>url: http://www.crproject.cz</div>
<i>Ing. Jirák J.</i>	<i>Ing. Jirák J.</i>	<i>ing. Jirák J.</i>	<i>ing. Havelka J.</i>	
		<i>Jirák</i>	<i>Jan Havelka</i>	
stavba: KOMPLETNÍ ROZŠÍŘENÍ TRÍDY VÁCLAVA KLEMENTA				HIP: Ing. Jan Havelka
objekt: SO.501- NOVÝ KOLEKTOR HORKOVODU				číslo zakázky: 2019-018
část: stavební				stupeň dokumentace: PDPS
obsah: VÝKRES VÝKOPU KOLEKTORU				datum: 10.2023
název dlg.souboru: D2_Rez_kolektorem.dwg				měřítko: 1:100
				formát: 4 x A4
				výtisk číslo:
číslo přílohy: D4				D4