



1-96

Vymezení SO 820 - Sadové úpravy u Bondy

Investor

Statutární Město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČ: 002 38 295

Koordinace stavby a profese

Koordinace stavby a technologie

Zodpovědná osoba

Zodpovědný projektant

Ing. Barbora Nosková

Technická kontrola

Ing. Ivan Marek

Vypracoval

Bc. Nina Jakušová, DiS.

Ředitel ateliéru

Ing. Jirák J.

Zodpovědný projektant

Ing. Jirák J.

Tech. kontrola

Ing. Jirák J.

Vypracoval

Bc. Nina Jakušová, DiS.

stavba:

KOMPLETNÍ ROZŠÍŘENÍ TŘÍDY VÁCLAVA KLEMENTA

objekt:

SO.810 - SADOVÉ ÚPRAVY

část:

stavební

obsah:

SO.810 - SITUACE SADOVÉ ÚPRAVY TVK-Vytyčovací plán

název dle souboru:

Situace Vytyčovací plán.dwg

HIP:

Ing. Jan Havetka

číslo zakázky:

2019-018

stupeň dokumentace:

PPPS

datum:

09.2022

měřítko:

1:1000

formát:

7 x A4

výkres číslo:

C4

vytisk číslo:

1

11PŘED ZAPOČÍTÁNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUŠÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTÝČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV