
3533/1
objekt
3533/2
3533/3
trav. povrch
živice
živice
trav. povrch
živice
trav. povrch
trav. povrch
zám.dlažba
zám.dlažba
trav. povrch
zeleň
trav. povrch
zám.dlažba
živice
živice
492
493
494
495
496
497
498


objekt
trav. povrch
zám.dlažba
beton
5002
219.48
trav. povrch
trav. povrch
živice
zám.dlažba
499
500
trav. povrch
objekt
3534/1
702975
1010900
3534/2
objekt
3534/3
objekt
zám.dlažba
508
Cyklostezka - zámk. dlažba
zám.dlažba
trav. povrch
zeleň
zámková dlažba
zámková dlažba
zámková dlažba
501
502
503
504
505
trav. povrch
zeleň
dlažba
506
trav. povrch
507
zám.dlažba
Komunikace - asfalt
Komunikace - asfalt
živice
živice



511
513
514
515
516
517
518
519
520
3537
2250
2251
objekt
objekt
objekt
objekt
trav. povrch
trav. povrch
trav. povrch
trav. povrch
trav. povrch
zám.dlažba
zám.dlažba
zám.dlažba
zám.dlažba
zám.dlažba
zám.dlažba
živice
živice
živice
živice
živice
živice
živice
zastávka
dlažba
zeleň


3538/1
3538/2
3538/3
3538/4
objekt
objekt
živice
dlažba
trav. povrch
zám.dlažba
přídlažba
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

LEGENDA VEGETAČNÍCH PRVKŮ

✳ ●	Stromy stávající jehličnaté / listnaté inventarizované	
●	Stromy ponechané bez zásahu	22ks
●	Stromy určené k přesadbě	4ks
●	Stromy určené ke kácení	16ks
▨	Keře a keřové skupiny určené k ošetření	200m2
▨	Keře a keřové skupiny určené k celoplošné likvidaci	299m2
▨	Keře a keřové skupiny určené určené k přesadbě	35m2

LEGENDA ABIOTICKÝCH PRVKŮ

▨ Zpevněné povrchy urče



3538/5
objekt
/3
536
zeleň
zám.dlažba
trav. povrch
532
533
534
535
zeleň
přídlažba
živice
kamení

né k rekultivaci 714m2

Investor	Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav IČ: 002 38 295

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Zodpovědný projektant	Ing. Barbora Nosková	Projektant části SO. 820 ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Ing. Ivan Marek Martinov 279 277 13 Kostelec nad Labem tel.fax. +420 326 905120 e-mail: zahrarch@zahrarch.cz www.zahrarch.cz
Technická kontrola	Ing. Ivan Marek	
Vypracoval	Bc. Nina Jakušová, DiS.	

Ředitel ateliéru	**Zodpovědný projektant**	Tech. kontrola	Vypracoval	CR PROJECT® CONSTRUCTIONS&ROADS CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz
Ing. Jirák J.	*Ing. Jirák J.*	*ing. Jirák J.*	*Bc.Nina Jakušová*	

stavba:	**KOMPLETNÍ ROZŠÍŘENÍ TŘÍDY VÁCLAVA KLEMENTA**
objekt:	**SO.820 - SADOVÉ ÚPRAVY U BONDY**
část:	stavební
obsah:	***SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV VEGETAČNÍCH PRVKŮ A REKULTIVACE M 1:300***
název dig.souboru: SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV.dwg	číslo přílohy: 820-01-04

HIP:	Ing. Jan Havelka
číslo zakázky:	2019-018
stupeň dokumentace:	DPS
datum:	09.2022
revize č.:	01-01
ČK:	výtisk číslo: 1