
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

2019-018_IROP

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

Vyplň údaj

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná 

se o odhad nákladů. 

- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato 

nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, 

případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky. 

- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti. 

- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má 

povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny. 

- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiáluv rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní 

a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě. 

- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-018_IROP

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 Demontáže

Stavebně montážní práce5

5 Stavebně montážní práce

SO.420.4.2
SO.420.4.2 - SSZ - MB.03 tř. V. Klementa - Jana 

Palacha - ELEKTROČÁST

1 Ostatní náklady

2 Technologie SSZ

3 Montážní práce

5 Stavebně montážní práce

SO.420.3.2 - SSZ - MB.26 tř. V. Klementa - přechod 

Nový hřbitov - ELEKTROČÁST
SO.420.3.2

Ostatní náklady1

2 Technologie SSZ

Montážní práce3

SO.420.2.2 - SSZ - MB.02 tř. V. Klementa - U 

Stadionu - ELEKTROČÁST
SO.420.2.2

Ostatní náklady1

Technologie SSZ2

Montážní práce3

Demontáže4

Ostatní náklady1

Technologie SSZ2

Montážní práce3

Demontáže4

Stavebně montážní práce5

Šachta A283ŠA 283

Šachta A286ŠA 286

SO.410.B - Veřejné osvětleníSO.410.B

Světelné signalizační zařízeníSO.420

SO.420.1.2
SO.420.1.2 - SSZ MB.09 tř. Václava Klementa - 

Erbenova - ELEKTROČÁST

SO.810 SO.810 - Sadové úpravy

SO.820 SO.820 - Sadové úpravy u Bondy

Investice KSUSB

SO.110.B SO.110.B - Komunikace

SO.310.B SO.310.B - Vodovod

VoN.C Vedlejší a ostatní náklady

2 Nezpůsobilé výdaje

SO.110.A.2 - KomunikaceSO.110.A.2

SO.410.A.2 - Veřejné osvětleníSO.410.A.2

SO.502.A.2 - Ochrana stávajícího kolektoruSO.502.A.2

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

VoN.A.1.B Vedlejší a ostatní náklady

C Nepřímé náklady

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

Kód Popis

A Investice města Mladá Boleslav

Způsobilé výdaje1

Hlavní část projektuA

SO.120.A.1

.A
SO.120.A.1.A - Smíšená cyklostezka

SO.410.A.1 - Veřejné osvětlení
SO.410.A.1

.A

Vedlejší a ostatní nákladyVoN.A.1.A

Doprovodná část projektuB

SO.120.A.1.B - Smíšená cyklostezka
SO.120.A.1

.B

SO.502.A.1

.B

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00SO.502.1 - Ochrana stávajícího kolektoru

28. 11. 2023

CR Project s.r.o.

Josef Nentwich

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2-2 Úprava č.2-2

3-1 Úprava č.3-1

4-1 Úprava č.4-1

4-2 Úprava č.4-2

4-3 Úprava č.4-3

212500-3 Bourací práce

VRN.B Vedlejší rozpočtové náklady

C Investice VaK Mladá Boleslav

SO.310 SO.310 - Vodovod

2-1 Úprava č.2-1

Optické vedeníSO.430.3

SO.501 - Nový kolektor horkovoduSO.501

SO.510 - Přeložka horkovoduSO.510

212500-1 Technologie vytápění

212500-2 Technologie vytápění - demontáže

SO.430 - TelematikaSO.430

Strategické detektorySO.430.1

Dohledový kamerový systémSO.430.2

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.120.A.1.A - SO.120.A.1.A - Smíšená cyklostezka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      R10 - Společné zemní práce 0,00

      R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00

      R13 - Odstranění zeleně 0,00

      R14 - Založení a ochrana zeleně 0,00

      R16 - Ochrana zeleně 0,00

    5 - Komunikace 0,00

      R50 - Podkladní vrstvy 0,00

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

      R54 - Komunikace pro pěší - žulová dlažba 0,00

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

      R93 - Mobiliář 0,00

      R95 - Osazení obrub a linek 0,00

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 0,00

      R97 - Ostatní bourací práce 0,00

      R98 - Vodorovné dopravní značení 0,00

      R99 - Svislé dopravní značení 0,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.120.A.1.A - SO.120.A.1.A - Smíšená cyklostezka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D R10 Společné zemní práce 0,00

1 K 167101R11
Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a 

dovozu na místo použití
m3 233,300 0,00

VV 0,250*3404,0-617,70 "- chybějící ornice" 233,300

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 922,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice

VV 617,70 "- ornice" 617,700

VV 264,50 "- pro zpětné zásypy" 264,500

VV (305,0-264,50) "- materiál pro zpětné zásypy z SO.110.A.2" 40,500

VV Součet 922,700

3 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 804,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 617,70 "- ornice" 617,700

VV 264,50 "- pro zpětné zásypy" 264,500

VV Dovoz materiálu z mezideponie pro další použití

VV 617,70 "- ornice" 617,700

VV 264,50 "- pro zpětné zásypy" 264,500

VV (305,0-264,50) "- materiál pro zpětné zásypy z SO.110.A.2" 40,500

VV Součet 1 804,900

4 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 4 570,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV
442,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS VII - 

asfalt"
490,620

VV
3497,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
3 672,375

VV (370,50+18,0)*1,05 "- komunikace pro pěší - žul. dlažba" 407,925

VV Součet 4 570,920

D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00

5 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 264,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

30,0*1,93+20,0*(0,59+0,35+1,26+0,82+0,1+0,15+0,16+0,15+0

,03+0,41+0,11+3,2+0,63+0,22+0,24+0,17+0,35+0,14+0,45+0,

38+0,21+0,21)

264,500

6 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 13,225 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažováno s 5,0% objemu:

VV 264,50*0,05 13,225

7 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 305,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

20,0*(1,01+1,08+0,18+0,19+0,71+0,93+0,55+0,07+0,67+0,8+

0,2+0,74+1,43+1,68+0,29+0,22+0,13+0,97+1,41+1,14+0,16+0

,42+0,27)

305,000

D R13 Odstranění zeleně 0,00

8 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 617,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhadovaná tl. ornice 150 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV

0,150*(24,0+57,0+13,0+23,0+6,0+5,0+74,0+9,0+15,0+50,0+1

3,0+30,0+3,0+158,0+219,0+41,0+27,0+49,0+12,0+40,0+109,0

+46,0+69,0+21,0+11,0+36,0+451,0+324,0)

290,250

VV

0,150*(504,0+140,0+17,0+27,0+9,0+5,0+446,0+135,0+2,0+19

,0+22,0+170,0+26,0+33,0+4,0+58,0+144,0+57,0+84,0+97,0+1

39,0+5,0+40,0)

327,450

VV Součet 617,700

9 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 212,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0+2,0+54,0+47,0+55,0+33,0+18,0 "- v trase cyklostezky" 212,000

D R14 Založení a ochrana zeleně 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.120.A.1.A - SO.120.A.1.A - Smíšená cyklostezka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 181006124
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 

zúrodnění ve sklonu přes 1:5
m2 3 404,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
3404,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 

mm"
3 404,000

D R16 Ochrana zeleně 0,00

11 K 184807111 Ochrana stromu bedněním zřízení m2 12,566 0,00

VV 2*(2*PI*0,50*2,0) 12,566

12 K 184807112 Ochrana stromu bedněním odstranění m2 12,566 0,00

VV 12,566 "- Viz. pol. č. 184807111 - Ochrana stromu bedněním" 12,566

13 K 184807R12
Výplň bednění ochraného stromů slámou nebo 

balenými vlákny
m3 0,785 0,00

VV 2*(PI*0,25*0,25*2,0) 0,785

D 5 Komunikace 0,00

D R50 Podkladní vrstvy 0,00

14 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 4 327,845 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV
442,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS VII - 

asfalt"
490,620

VV
3654,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
3 837,225

VV Součet 4 327,845

15 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 464,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV
442,0*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS VII - 

asfalt"
464,100

16 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 407,925 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV (370,50+18,0)*1,05 "- komunikace pro pěší - žul. dlažba" 407,925

17 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl 

do 1000 m2

m2 4 312,310 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava podloží

VV
3654,50*1,18 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
4 312,310

18 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl 

do 1000 m2

m2 521,560 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava podloží

VV
442,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS VII - 

asfalt"
521,560

19 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 131,453 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV
0,300*3654,50*1,18*1,75*0,05 "- komunikace pro pěší a 

cyklodopravu - zámk. dlažba"
113,198

VV
0,400*442,0*1,18*1,75*0,05 "- komunikace pro aut. dopravu - 

plné KS VII - asfalt"
18,255

VV Součet 131,453

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

20 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 442,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 32,50+21,50+(30,50+46,0+20,50)*4 "- plné KS VII" 442,000

21 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 884,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*442,0 "- plné KS VII" 884,000

22 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 442,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 442,0 "- plné KS VII" 442,000

23 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m
m2 442,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 442,0 "- plné KS VII" 442,000

24 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 442,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 442,0 "- plné KS VII" 442,000

D R54 Komunikace pro pěší - žulová dlažba 0,00

25 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 370,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 388,50-18,0 "- před rolnickou školou" 370,500

26 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 377,910 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 388,50-18,0 "- před rolnickou školou" 370,500

VV 370,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 377,910

27 K 596211R01
Kladení slepecké dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl do 50 m2
m2 18,000 0,00

VV Pojížděné komunikace pro pěší:

VV 7,60 "- slepecká přídlažba" 7,600

VV 10,40 "- slepecká dlažba" 10,400

VV Součet 18,000

28 M 592473R20 dlaždice betonová 25,5x25,5x6 cm bílá m2 7,752 0,00

VV pojížděné komunikace pro pěší - slepecká přídlažba:

VV 3,70+3,90 "- slepecká přídlažba" 7,600

VV 7,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,752
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 592480R50
syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 

20x20x6 cm šedá
m2 10,608 0,00

VV komunikace pro pěší - slepecká dlažba:

VV 10,40 "- slepecká dlažba" 10,400

VV 10,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,608

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

30 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 3 654,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV komunikace pro pěší a cyklodopravu:

VV

182,0+32,50+9,0+22,50+16,0+694,0+76,0+68,0+144,0+89,50

+67,0+57,0+547,0+656,50+65,0+79,0+144,0+117,0+31,0+80,

0+64,50+27,0+102,50 "- cyklo"

3 371,000

VV 233,50+14,0+36,0 "- pěší" 283,500

VV Součet 3 654,500

31 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 197,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 233,50+14,0+36,0 "- pěší" 283,500

VV -(48,40+37,70) "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -86,100

VV Součet 197,400

32 M 59245012R1
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná 

bezfasetová
m2 2 979,930 0,00

VV 3371,0 "- cyklo" 3 371,000

VV -(223,50+226,0) "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -449,500

VV Součet 2 921,500

VV 2921,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 979,930

33 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A

m2 535,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 271,90 "- slepecká dlažba" 271,900

VV 263,70 "- slepecká přídlažba" 263,700

VV Součet 535,600

34 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 277,338 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV slepecká dlažba

VV

6,30+5,80+8,10+5,80+4,50+8,10+7,30+6,0+6,30+9,30+5,50+4

,70+4,20+7,50+5,70+5,70+3,80+5,70+2,40+1,20+1,20+2,40+2

,40+8,40+5,50+5,60+7,0

146,400

VV
7,30+5,40+6,0+9,50+5,50+5,60+5,0+8,10+6,50+6,10+3,70+8,

40 "- cyklo"
77,100

VV Mezisoučet 223,500

VV 9,20+25,70+1,60+11,90 "- pěší" 48,400

VV Součet 271,900

VV 271,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 277,338

35 M 59245263R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, 

rovné hrany
m2 268,974 0,00

VV slepecká přídlažba

VV

3,40+12,70+2,10+3,10+2,80+1,90+1,80+2,80+3,0+1,80+3,40+

5,20+5,0+6,60+6,60+5,20+2,20+4,70+4,60+1,80+1,0+2,0+2,2

0+1,70+3,0+4,90+4,20+4,70+3,40+3,30+2,70

113,800

VV

3,0+4,40+0,80+0,80+1,50+3,0+12,70+1,40+2,90+3,0+1,90+3,

90+4,40+4,90+5,20+5,40+3,30+1,60+3,40+3,40+1,60+1,50+2,

0+2,0+3,0+5,50+5,20+5,20+3,50+3,60

104,000

VV 3,30+3,10+1,80 "- cyklo" 8,200

VV Mezisoučet 226,000

VV 1,10+5,20+15,70+2,80+1,60+2,0+1,70+4,40+3,20 "- pěší" 37,700

VV Součet 263,700

VV 263,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 268,974

D 8 Trubní vedení 0,00

D R80 Společné práce pro trubní vedení 0,00

36 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

37 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 15,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:

VV 5,0 5,000

VV 5,50+5,0 "- komunikace pro pěší" 10,500

VV Součet 15,500

38 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:

VV 2*5,0 10,000

39 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV napojení na stávající komunikace:

VV 5,0 5,000

40 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 4 328,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 442,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS VII - asfalt" 442,000

VV
3497,50 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
3 497,500

VV 370,50+18,0 "- komunikace pro pěší - žul. dlažba" 388,500

VV Součet 4 328,000

D R93 Mobiliář 0,00

41 K 9361743R1
Montáž stojanu na kola pro 8 kol kotevními šrouby na 

pevný podklad
kus 3,000 0,00

42 M 7491015R1

stojan na kola na 8 kol oboustranný, kovová 

konstrukce, dle standardu města Mladá Boleslav, 

kompletní specifikace viz. PD (příp. dle požadavku 

investora)

kus 3,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D R95 Osazení obrub a linek 0,00

43 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 378,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

6,0+19,0+4,0+4,0+62,50+32,50+11,50+6,0+4,0*4+8,0+4,0+22

,0+6,50+8,0+6,0+4,0*3+8,50+8,50+3,0*2+6,50+9,50+6,0+4,0+

6,50+8,50+6,0+4,0

302,000

VV 4,0+6,50+24,50+4,0+4,50*2+9,0+19,50 76,500

VV Součet 378,500

44 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 302,328 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 378,50 "- žulové obruby" 378,500

VV -(9,20+72,90) "- odpočet obloukových obrub" -82,100

VV Součet 296,400

VV 296,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 302,328

45 M 58380444
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

250x200mm
m 9,384 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 9,20 "- R=7,0m" 9,200

VV 9,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,384

46 M 58380454
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 

250x200mm
m 74,358 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,30 "- R=18,0m" 2,300

VV 16,40 "- R=20,25m" 16,400

VV 1,0 "- R=23,0m" 1,000

VV 19,50 "- R=23,50m" 19,500

VV 22,80 "- R=24,50m" 22,800

VV 1,50+3,30+6,10 "- R=25,0m" 10,900

VV Součet 72,900

VV 72,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 74,358

47 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6,50+6,0+13,50 26,000

48 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 26,520 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 26,0 "- betonové obruby" 26,000

VV 26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,520

49 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 1 593,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

54,50+46,50+8,50*2+5,50+3,0+14,50+217,0+211,0+4,0+8,0+

6,0+15,50+16,0+3,0+4,0+9,0+4,50+9,0+5,50+18,50+17,50+8,

0+3,50+4,0+3,50+2,0+170,50+162,50+3,0

1 046,500

VV

4,0+204,0+13,50+131,50+6,0+3,50+7,50+4,0+26,0+20,50+14,

0+5,0+6,0+7,50+7,50+9,50+7,0+28,50+10,0+9,0+3,50+5,0+14

,0

547,000

VV Součet 1 593,500

50 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 1 625,370 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1593,50 "- zahradní obruby" 1 593,500

VV 1593,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 625,370

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 0,00

51 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 391,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV asfaltové povrchy komunikací:

VV 53,50+20,50+84,0+49,50+20,0+77,50+86,50 "- plné KS" 391,500

52 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 783,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV asfaltové povrchy komunikací:

VV 2*391,50 "- plné KS" 783,000

53 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl přes 200 m2
m2 391,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 391,50 "- plné KS - asfalt" 391,500

54 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 2 714,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
14,0+77,0+450,0+133,50+8,0+255,0+231,50+43,0+569,50+21

3,50+196,50+193,0+330,0
2 714,500

55 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 392,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obrusné vrstvy:

VV 76,0+316,0 "- betonové plochy" 392,000

56 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 490,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV 383,0+60,0+47,50 "- komunikace pro pěší" 490,500

57 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 3 597,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 2714,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 2 714,500

VV 392,0 "- betonové plochy" 392,000

VV 490,50 "- asfaltové plochy" 490,500

VV Součet 3 597,000

58 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 375,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
8,0*2+7,50+9,0+46,0+6,0+6,50+6,0+7,0+30,50+29,0+33,50+4

2,0+10,50*2+42,0+27,0+22,50+21,0 "- bet. obruby"
372,500

VV 3,0 "- žul. obruby" 3,000

VV Součet 375,500

59 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 1 194,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

11,0+43,50+46,0+51,0+1,50+6,0*2+20,50+24,0+2,0+2,50+15,

50+33,0+24,0+33,0+24,0+31,50+102,0+106,50+94,50+101,50

+17,0+34,50+11,0+28,0+32,50+24,50+16,0

943,000

VV 18,50+21,0+15,0+15,0+15,0+13,50+94,0+59,50 251,500

VV Součet 1 194,500

D R97 Ostatní bourací práce 0,00
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60 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

61 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 11,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,0+4,0+2,0 11,000

62 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,304 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,40*0,80*(3,0+3,0+1,20) "- oplocení" 2,304

63 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC přes 1 m3
m3 3,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,40*1,20*3,0+0,40*2,0*(1,20+1,20) "- oplocení" 3,360

64 K 966072824
Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu 

hmotnosti přes 50 do 70 kg
m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0 "- oplocení" 3,000

65 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2+1 3,000

66 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0+2,50+1,50 "- stávající oplocení" 7,000

67 K 9660014R1 Odstranění kompletního květináče betonového kus 7,000 0,00

D R98 Vodorovné dopravní značení 0,00

68 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 319,550 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 319,550 "- plošné značení" 319,550

69 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 319,550 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV

0,50*3,0*(8+6+11+12+5+5+11+5+11+5)+0,50*0,50*(17+10+1

0+11+24+24+10+10+14+10+24+12+10+24+10)+0,50*5,0*(6+

5+5+5)+0,50*2,0*6 "- přechody a přejezdy"

232,000

VV 0,45*(16+50+4+4+36+42+4+8) "- symboly" 73,800

VV 1,25*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) "- značky" 13,750

VV Součet 319,550

70 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 232,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV

0,50*3,0*(8+6+11+12+5+5+11+5+11+5)+0,50*0,50*(17+10+1

0+11+24+24+10+10+14+10+24+12+10+24+10)+0,50*5,0*(6+

5+5+5)+0,50*2,0*6 "- přechody a přejezdy"

232,000

D R99 Svislé dopravní značení 0,00

71 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 11 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 11,000

VV 5+8+2+1 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 16,000

VV Součet 27,000

72 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 11 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 11,000

VV 5+8+2+1 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 16,000

VV Součet 27,000

73 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 43,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 11+32 "- nové značky" 43,000

74 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 11 "- P4" 11,000

75 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "- C7a" 2,000

VV 15 "- C9a" 15,000

VV 5 "- C9b" 5,000

VV 9 "- C10a" 9,000

VV 1 "- C10b" 1,000

VV Součet 32,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

76 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2 394,904 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2659,081 "- suť celkem" 2 659,081

VV
-(36,018+180,090+48,069) "- odkupovaný vybouraný asfaltový 

materiál"
-264,177

VV Součet 2 394,904

77 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 40 713,368 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*2394,904 40 713,368

78 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2 394,904 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2659,081 "- suť celkem" 2 659,081

VV
-(36,018+180,090+48,069) "- odkupovaný vybouraný asfaltový 

materiál"
-264,177

VV Součet 2 394,904

79 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1 377,113 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V případě kovového či jiného odpadu vhodného k výkupu je zhotovitel tento materiál 

povinně vykoupit

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.410.A.1.A - SO.410.A.1 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANADA HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

21-M - Elektromontáže silnoproud 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.410.A.1.A - SO.410.A.1 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANADA HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 21-M Elektromontáže silnoproud 0,00

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 108,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 210100102

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 50 

mm2

kus 104,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 210100152
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2
kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

4 M Pol1
Kabelová koncovka do 4x25mm2 ( "smršťovací 

kalhotky" )
kus 26,000 0,00

5 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 M Pol3

Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo Siteco dle PD), 

barva světla 3000K, příkon 60-70W, odpovídající 

charakteristika třídě komunikac, svítidlo dle standardů 

města MB

kus 12,000 0,00

11 M Pol3.1

Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo Siteco dle PD), 

barva světla 3000K, příkon 20 W, odpovídající 

charakteristika třídě komunikac, svítidlo dle standardů 

města MB

kus 2,000 0,00

6 M Pol3.2

Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo Siteco dle PD), 

barva světla 4000-5000K, příkon do 150 W, 

odpovídající charakteristika pro přechody pro chodce 

levé nebo pravé umístění, svítidlo dle standardů města 

MB

kus 20,000 0,00

13 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

14 M Pol4
Stožár silniční ocelový třístupňový, 8,2 m+ výložník 

1,8m, pro výšku osazení svítidla 10m
kus 8,000 0,00

15 M Pol4.1

Stožár silniční ocelový třístupňový, 8,2 m+ výložník 

1,8m, pro výšku osazení svítidla 10 - rozšířený spodní 

díl 216 mm, stožár zesílený

kus 1,000 0,00

16 M Pol4.2
Stožár parkový ocelový třístupňový, 6m, svítidlo na 

dříku stožáru
kus 2,000 0,00

17 M Pol4.3
Kompletní stožár pro přechody pro chodce, spodní díl 

156mm s výložníkem do 1,5 m
kus 11,000 0,00

9 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 M Pol5 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 14,000 0,00

20 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 M Pol5.1 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami kus 5,000 0,00

22 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

23 M Pol5.2 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 3 pojistkami kus 1,000 0,00

24 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 M Pol5.3 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 4 pojistkami kus 2,000 0,00

11 K 210204201p Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

12 M Pol5.1.1
Blokovací relé 16/2 od SSZ ve stožáru VO - přívod z 

řadiče
kus 20,000 0,00

28 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti přes 35 kg
kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

29 M Pol7
Výložník jednoramenný 1,8/1,5 (délka vyložení 1,5m) 

výška svítidla nad terenem 10m
kus 5,000 0,00

30 M Pol7.1
Pomocný výložník na sloup VO silniční pro uchycení 

svítidla pro chodce
kus 10,000 0,00

31 M Pol7.2 Výložník pro přechodový stožár do 2m. kus 11,000 0,00

32 K 210204105
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 

sloupových hmotnosti do 70 kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

33 M Pol7.3
Výložník dvouramenný 1,8/1,5 (délka vyložení do 

1,5m) výška svítidla nad terenem 10m úhel 180stupňů
kus 1,000 0,00

35 K 210204106
Montáž výložníků osvětlení trojramenných sloupových 

hmotnosti přes 70 kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

36 M Pol7.5
Výložník trojramenný 1,8/1,5 (délka vyložení do 1,5m) 

výška svítidla nad terenem 10m úhel 120 stupňů
kus 1,000 0,00

16 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 310,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.410.A.1.A - SO.410.A.1 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M Pol7.1.1 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 310,000 0,00

18 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 M Pol8
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 

atd…
kus 30,000 0,00

20 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 290,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 M Pol9 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 290,000 0,00

22 K 210812036

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 

žil 4x25 mm2

m 410,000 0,00

23 M Pol10 Kabel CYKY 4x25 - J m 410,000 0,00

24 K 210280003

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 

000 tis Kč

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 K PC Práce montážní plošiny hod 22,000 0,00

26 K PC.1 Geodetické zaměření kabelu m 350,000 0,00

27 K PC.2

Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka,  

zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v 

době výstavby

hod 90,000 0,00

28 K PC.2.1
Realizační dokumentace, výpočty, dokumentace 

skutečného stavu
ks 1,000 0,00

29 M Pol11 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

30 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

31 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 22,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

32 K 460080013
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
m3 22,000 0,00

33 M Pol15 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 22,000 0,00

34 M Pol16 Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250 ks 22,000 0,00

35 K 460120013

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 

úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 0,500 0,00

36 K 460120115
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění, urovnání
m3 0,500 0,00

37 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 180,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

38 K 460161302
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 90,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

39 K 460260001

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů 

zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu 

nebo tvárnicové trasy

m 360,000 0,00

40 K 460421172

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté 

plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky 

přes 25 do 50 cm

m 280,000 0,00

41 M Pol14 Písek pro kabelové lože m3 34,000 0,00

42 K 460470001
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

potrubí při křížení s kabelem
kus 12,000 0,00

43 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při křížení
kus 6,000 0,00

44 K 460470012
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při souběhu
m 60,000 0,00

45 K 460490012

Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 

do 25 cm

m 420,000 0,00

46 M Pol15.1 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 420,000 0,00

47 K 460510065

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 

spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 

15 cm

m 700,000 0,00

48 M Pol16.1 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 620,000 0,00

49 M Pol17 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 10,000 0,00

50 M Pol18
Plastová trubka korugovaná dělená červená/černá 110 

mm s obetonováním v komunikaci
m 70,000 0,00

51 M Pol19 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 10,000 0,00

52 K 460560143

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 180,000 0,00

53 K 460560273

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 

90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 90,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.A.1.A - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Vedlejší a ostaní náklady 0,00

    O02 - Vedlejší náklady 0,00

    O03 - Ostatní náklady 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.A.1.A - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Vedlejší a ostaní náklady 0,00

D O02 Vedlejší náklady 0,00

1 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 0,00

2 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 0,00

3 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 15,000 0,00

D O03 Ostatní náklady 0,00

4 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.A.1.A - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.120.A.1.B - SO.120.A.1.B - Smíšená cyklostezka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      R10 - Společné zemní práce 0,00

      R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

      R34 - Úprava oplocení 0,00

    5 - Komunikace 0,00

      R50 - Podkladní vrstvy 0,00

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

      R95 - Osazení obrub a linek 0,00

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 0,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.120.A.1.B - SO.120.A.1.B - Smíšená cyklostezka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D R10 Společné zemní práce 0,00

1 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 72,608 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 36,304 "- pro zpětné zásypy" 36,304

VV Dovoz materiálu z mezideponie pro další použití

VV 36,304 "- pro zpětné zásypy" 36,304

VV Součet 72,608

2 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 726,075 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV
691,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
726,075

D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00

3 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 36,304 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
0,050*691,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - 

zámk. dlažba"
36,304

4 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 1,815 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažováno s 5,0% objemu:

VV 36,304*0,05 1,815

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D R34 Úprava oplocení 0,00

5 K 3481711R2

Dodávka a montáž panelového svařovaného oplocení 

v do 2,70 m do betonových prefabrikovaných patek, 

kompletní dodávka (vč. zemních a všech ostatních 

potřebných prací, uložení přebytečného výkopku na 

skládce a poplatku za skládku) - specifikace viz.PD

m 59,000 0,00

VV 59,0 59,000

D 5 Komunikace 0,00

D R50 Podkladní vrstvy 0,00

6 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 726,075 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV
691,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
726,075

7 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl 

do 1000 m2

m2 815,970 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava podloží

VV
691,50*1,18 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
815,970

8 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 21,419 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV
0,300*691,50*1,18*1,75*0,05 "- komunikace pro pěší a 

cyklodopravu - zámk. dlažba"
21,419

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

9 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 691,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV komunikace pro pěší a cyklodopravu:

VV
38,0+17,50+27,50+31,0+119,0+11,50+3,0+6,50+5,50+27,50+

110,50+5,0+28,50+5,0+6,0+56,0 "- pěší"
498,000

VV 46,0+13,0+20,0+30,50+37,50+33,50+7,50+5,50 "- cyklo" 193,500

VV Součet 691,500

10 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 409,836 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 498,0 "- komunikace pro pěší" 498,000

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.120.A.1.B - SO.120.A.1.B - Smíšená cyklostezka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(63,50+20,70+12,0) "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -96,200

VV Součet 401,800

VV 401,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 409,836

11 M 59245012R1
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná 

bezfasetová
m2 180,336 0,00

VV 193,50 "- cyklo" 193,500

VV -(12,90+3,80) "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -16,700

VV Součet 176,800

VV 176,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 180,336

12 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A

m2 112,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 76,40 "- slepecká dlažba" 76,400

VV 24,50 "- slepecká přídlažba" 24,500

VV 12,0 "- barevná dlažba" 12,000

VV Součet 112,900

13 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 77,928 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV slepecká dlažba

VV
3,30+4,70+5,30+7,30+1,30+0,80+3,40+3,20+4,90+18,0+1,90+

5,60+1,80+2,0 "- pěší"
63,500

VV 5,30+1,0+0,90+1,10+1,10+1,20+1,20+1,10 "- cyklo" 12,900

VV Součet 76,400

VV 76,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 77,928

14 M 59245263R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, 

rovné hrany
m2 24,990 0,00

VV slepecká přídlažba

VV 0,90+0,60+1,10+0,70+2,0+2,0+1,30+12,10 "- pěší" 20,700

VV 3,80 "- cyklo" 3,800

VV Součet 24,500

VV 24,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,990

15 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná
m2 12,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 12,0 "- pěší - kontrastní pás podél zastávek BUS" 12,000

VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

16 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:

VV 6,0+7,0 13,000

17 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 26,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:

VV 2*13,0 26,000

18 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV napojení na stávající komunikace:

VV 13,0 13,000

19 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 691,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 691,50 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. dlažba" 691,500

D R95 Osazení obrub a linek 0,00

20 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 18,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 7,50+6,0+5,0 18,500

21 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 18,870 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 18,50 "- betonové obruby" 18,500

VV 18,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,870

22 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 109,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
11,0+9,0+15,50+4,0*2+2,0*2+8,0+7,50+3,50+3,50+11,50+14,

50+13,0
109,000

23 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 111,180 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 109,0 "- zahradní obruby" 109,000

VV 109*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 111,180

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 0,00

24 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 504,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV asfaltové povrchy komunikací:

VV
13,50+28,50+15,0+8,0+103,0+61,0+42,0+14,50+104,0+7,0+1

02,50+5,50 "- plné KS"
504,500

25 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 1 009,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV asfaltové povrchy komunikací:

VV 2*504,50 "- plné KS" 1 009,000

26 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 51,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 51,0 "- komunikace pro aut. dopravu" 51,000

27 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl přes 200 m2
m2 555,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 504,50 "- plné KS - asfalt" 504,500

VV 51,0 "- zámk. dlažba" 51,000

VV Součet 555,500

Strana 21 z 211



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 967,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
33,50+19,50+267,50+10,50+38,0+27,50+22,0+24,50+118,50+

24,0+6,0+5,50+17,0+216,0+24,50+10,0+50,0+52,50
967,000

29 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 41,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obrusné vrstvy:

VV 19,0+22,50 "- betonové plochy" 41,500

30 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 1 008,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 967,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 967,000

VV 41,50 "- betonové plochy" 41,500

VV Součet 1 008,500

31 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 58,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,50*2+18,50+15,50+13,0 58,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

32 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 005,193 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1283,677 "- suť celkem" 1 283,677

VV
-(46,414+232,070) "- odkupovaný vybouraný asfaltový 

materiál"
-278,484

VV Součet 1 005,193

33 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 17 088,281 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*1005,193 17 088,281

34 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1 005,193 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1283,677 "- suť celkem" 1 283,677

VV
-(46,414+232,070) "- odkupovaný vybouraný asfaltový 

materiál"
-278,484

VV Součet 1 005,193

35 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 182,566 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.502.A.1.B - SO.502.1 - Ochrana stávajícího kolektoru

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.502.A.1.B - SO.502.1 - Ochrana stávajícího kolektoru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 942,188 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,750*0,750*335,0 942,188

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 989,063 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,750*1,250*335,0 1 989,063

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 942,188 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
3,750*0,750*335,0 "- zpětný zásyp kolektoru výkopovým 

materiálem"
942,188

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1 989,063 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
4,750*1,250*335,0 "- zpětný zásyp kolektoru výkopovým 

materiálem"
1 989,063

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 K 4111271R1
Montáž stropních panelů železobetonových hmotnost 

do 1 t
m2 780,500 0,00

VV 780,50 780,500

6 M 5934141R1
panel stropní železobetonový tl. 250mm beton C30/37 

XC3, XF3, výztuž jakost B500B (10 505)
m2 780,500 0,00

VV 780,50 780,500

7 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 

úpravy povrchu
m3 45,728 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,065*2,10*335,0 45,728

8 K 457451122
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 60 mm z prostého betonu C 20/25
m2 703,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10*335,0 703,500

D 8 Trubní vedení 0,00

9 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 89910311R
Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení B125, 

C250
kus 18,000 0,00

11 M 63126061

poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a 

příslušenství 600/900mm D400, uzamykatelné, vč. 

těsnění

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

12 K 9630151R1 Demontáž krycích desek kanálů, šachet nebo žump kus 1 155,000 0,00

VV 335,0/0,290 1 155,172

VV 1155 1 155,000

26 K 985311R01 Oprava, dobetonování a sanace zdiva m3 1,508 0,00

VV 0,10*0,150*0,300*335,0 1,508

27 K 985311R02 Příplatek za práci ve stísněném prostoru m3 1,508 0,00

VV 0,10*0,150*0,300*335,0 1,508

D 997 Přesun sutě 0,00

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 791,820 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 13 460,940 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*791,820 13 460,940

13 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 791,820 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 489,758 0,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

15 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 873,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10*335,0+170,0 873,500

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.502.A.1.B - SO.502.1 - Ochrana stávajícího kolektoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 268,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,40*335,0 268,000

17 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 873,50+268,0 1 141,500

VV 1141,5*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,400

18 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 873,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10*335,0+170,0 873,500

19 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 268,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,40*335,0 268,000

20 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 1 393,772 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 873,50+268,0 1 141,500

VV 1141,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 1 393,772

21 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 873,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10*335,0+170,0 873,500

22 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 268,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,40*335,0 268,000

23 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 1 198,575 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 873,50+268,0 1 141,500

VV 1141,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 198,575
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.A.1.B - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Vedlejší a ostaní náklady 0,00

    O02 - Vedlejší náklady 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.A.1.B - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Vedlejší a ostaní náklady 0,00

D O02 Vedlejší náklady 0,00

1 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 0,00

2 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 0,00

3 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 0,00

4 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.A.1.B - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.C - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Vedlejší a ostaní náklady 0,00

    O02 - Vedlejší náklady 0,00

    O03 - Ostatní náklady 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.C - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Vedlejší a ostaní náklady 0,00

D O02 Vedlejší náklady 0,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 0,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 0,00

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 0,00

4 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace a repasportizace 

stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být 

výstavbou dotčeny, vč. příp. monitoringu sledovaných 

objektů

soubor 1,000 0,00

5 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 0,00

6 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 0,00

7 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 0,00

14 K VON990012a Zajištění protiprašných opatření během výstavby soubor 1,000 0,00

8 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 

průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 0,00

9 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 0,00

10 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele - doklady 

požadované k předání a převzetí díla, vč. spolupráce a 

koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., 

CETIN, ...)

soubor 1,000 0,00

D O03 Ostatní náklady 0,00

11 K ON990001-B

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení 

geometrického plánu

soubor 1,000 0,00

12 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 0,00

13 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

1 - Způsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

VoN.C - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V soupisu prací byl uvažováno k určení výměr položek pro odvodnění následující: Podíl 

odvodňovaných ploch města = 27,7% Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%  

SO.110.A.2 obsahuje:  - úpravy křižovatek a souvisejících komunikací pro 

automobilovou dopravu - komunikace pro pěší a cyklodopravu (neuznatelné náklady v 

návaznosti na SO.120.1 - Smíšená cyklostezka) - ostatní související položky (např. pro 

odvodnění, terénní a vegetační úpravy dotčených ploch)

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.110.A.2 - SO.110.A.2 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      R10 - Společné zemní práce 0,00

      R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 0,00

      R13 - Odstranění zeleně 0,00

      R14 - Založení a ochrana zeleně 0,00

      R16 - Ochrana zeleně 0,00

    2 - Zakládání 0,00

      R23 - Hydroizolace objektů 0,00

    5 - Komunikace 0,00

      R50 - Podkladní vrstvy 0,00

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

      R52 - Komunikace pro automobilovou dopravu - kamenná dlažba 0,00

      R55 - Pojížděná komunikace - zámková dlažba 0,00

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 0,00

      R81 - Napojení odvodňovačů 0,00

      R82 - Uliční vpusti 0,00

      R84 - Zasakovací poldry 0,00

      R87 - Vsakovací a revizní šachty 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

      R93 - Mobiliář 0,00

      R95 - Osazení obrub a linek 0,00

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 0,00

      R97 - Ostatní bourací práce 0,00

      R98 - Vodorovné dopravní značení 0,00

      R99 - Svislé dopravní značení 0,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.110.A.2 - SO.110.A.2 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D R10 Společné zemní práce 0,00

1 K 167101R11
Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a 

dovozu na místo použití
m3 1,450 0,00

VV 0,250*2954,0-465,30 "- potřebná ornice" 273,200

VV -(964,50-0,250*2771,0) "- přebytečná ornice z SO.110" -271,750

VV Součet 1,450

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 963,050 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice

VV 465,30 "- ornice" 465,300

VV 964,50-0,250*2771,0 "- přebytečná ornice z SO.110" 271,750

VV 226,0 "- pro zpětné zásypy" 226,000

VV Součet 963,050

3 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 654,350 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 465,30 "- ornice" 465,300

VV 226,0 "- pro zpětné zásypy" 226,000

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 465,30 "- ornice" 465,300

VV 964,50-0,250*2771,0 "- přebytečná ornice z SO.110" 271,750

VV 226,0 "- pro zpětné zásypy" 226,000

VV Součet 1 654,350

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 033,192 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 375,396-226,0 "- z odkopů pro komunikace" 149,396

VV 11,088+254,225 "- z hloubení jam" 265,313

VV 658,983 "- z hloubení rýh" 658,983

VV -(305,0-264,50) "- materiál pro zpětné zásypy v SO.120.A.1.A" -40,500

VV Součet 1 033,192

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 8 265,536 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*1033,192 "- odvoz na skládku dalších 8km" 8 265,536

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 033,192 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
1033,192 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění 

na skládku"
1 033,192

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 808,086 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
1033,192*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné 

přemístění na skládku"
1 808,086

8 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 6 553,455 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV
4143,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS VII - 

asfalt"
4 598,730

VV
1727,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
1 813,875

VV 55,0*1,11  "- ostrůvky a zálivy" 61,050

VV 76,0*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba" 79,800

VV Součet 6 553,455

D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00

9 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 375,396 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
30,0*(1,21+1,84)+20,0*(0,83+0,6+1,54+0,35+0,97+1,05+0,74

+0,3+0,85+0,21+0,16+0,36+0,12+5,68+1,87+0,15+0,23)
411,700

VV -36,304 "- odpočet doprovodné části uznatelných nákladů" -36,304

VV Součet 375,396

10 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 18,770 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažováno s 5,0% objemu:

VV 375,396*0,05 18,770

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.110.A.2 - SO.110.A.2 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 226,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
20,0*(0,37+0,04+0,33+0,31+0,33+0,77+0,93+1,21+1,22+1,16

+0,62+0,14+0,54+1,07+0,21+0,15+0,85+0,3+0,35+0,4)
226,000

12 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 11,088 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3*(0,60*1,10*0,80*7) "- pro zastávkové příštřešky" 11,088

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 0,00

13 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 254,225 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 23*2,25*1,70 "- UV" 87,975

VV 14*2,50*2,50*1,90 "- šachty" 166,250

VV Součet 254,225

14 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 658,983 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

1,0*2,0*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+

13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+2

0,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

956,000

VV
2,0*2,0*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+

10,0)
478,000

VV 4,0*2,0*14,50 116,000

VV 3,0*2,0*5,0 30,000

VV Součet 1 580,000

VV
0,277*1580,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
437,660

VV 1,0*1,70*(39,057+8,310+8,310+74,513) "- přípojky odvodnění" 221,323

VV Součet 658,983

15 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1 692,254 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

2*2,0*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+1

3,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+20,

0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 912,000

VV
2,0*2,0*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+

10,0)
478,000

VV 2*2,0*14,50 58,000

VV 2*2,0*5,0 20,000

VV 2*(1,0*2,0*30+2,0*2,0*11+4,0*2,0*1+3,0*2,0*1) 236,000

VV Součet 2 704,000

VV
0,277*2704,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
749,008

VV 23*4*1,50*1,70 "- UV" 234,600

VV 14*4*2,50*1,90 "- šachty" 266,000

VV 2*1,70*(39,057+8,310+8,310+74,513) "- přípojky odvodnění" 442,646

VV Součet 1 692,254

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1 692,254 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1692,254 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení" 1 692,254

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 52,076 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV 1,0*0,40*(39,057+8,310+8,310+74,513) "- přípojky odvodnění" 52,076

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 104,152 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV 1,0*0,40*(39,057+8,310+8,310+74,513) "- přípojky odvodnění" 52,076

VV 52,076*2 'Přepočtené koeficientem množství 104,152

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 472,821 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

1,0*0,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50

+13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+

20,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

239,000

VV
2,0*0,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0

+10,0)
119,500

VV 4,0*0,50*14,50 29,000

VV 3,0*0,50*5,0 7,500

VV Součet 395,000

VV
0,277*395,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
109,415

VV 23*2,05*1,70 "- UV" 80,155

VV 14*(2,50*2,50-1,23)*1,90 "- šachty" 133,532

VV
1,0*(1,70-0,550)*(39,057+8,310+8,310+74,513) "- přípojky 

odvodnění"
149,719

VV Součet 472,821

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 945,642 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

Strana 36 z 211



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

1,0*0,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50

+13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+

20,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

239,000

VV
2,0*0,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0

+10,0)
119,500

VV 4,0*0,50*14,50 29,000

VV 3,0*0,50*5,0 7,500

VV Součet 395,000

VV
0,277*395,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
109,415

VV 23*2,05*1,70 "- UV" 80,155

VV 14*(2,50*2,50-1,23)*1,90 "- šachty" 133,532

VV
1,0*(1,70-0,550)*(39,057+8,310+8,310+74,513) "- přípojky 

odvodnění"
149,719

VV Součet 472,821

VV 472,821*2 'Přepočtené koeficientem množství 945,642

D R13 Odstranění zeleně 0,00

21 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 465,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhadovaná tl. ornice 150 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV

0,150*(23,0+1,0+5,0+4,0+150,0+78,0+125,0+28,0+1,0+51,0+

49,0+5,0+70,0+46,0+224,0+9,0+88,0+63,0+90,0+33,0+12,0+2

0,0+16,0+118,0+30,0+80,0+83,0+104,0)

240,900

VV
0,150*(330,0+316,0+209,0+23,0+3,0+43,0+69,0+76,0+11,0+4

,0+85,0+57,0+13,0+21,0+38,0+10,0+113,0+75,0)
224,400

VV Součet 465,300

22 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 165,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8,0+41,0+93,0+23,0 "- mimo trasu cyklostezky" 165,000

D R14 Založení a ochrana zeleně 0,00

23 K 181006124
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 

zúrodnění ve sklonu přes 1:5
m2 2 954,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
2954,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 

mm"
2 954,000

D R16 Ochrana zeleně 0,00

24 K 184807111 Ochrana stromu bedněním zřízení m2 37,699 0,00

VV 6*(2*PI*0,50*2,0) 37,699

25 K 184807112 Ochrana stromu bedněním odstranění m2 37,699 0,00

VV 37,699 "- Viz. pol. č. 184807111 - Ochrana stromu bedněním" 37,699

26 K 184807R12
Výplň bednění ochraného stromů slámou nebo 

balenými vlákny
m3 2,356 0,00

VV 6*(PI*0,25*0,25*2,0) 2,356

D 2 Zakládání 0,00

D R23 Hydroizolace objektů 0,00

27 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 62,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Odizolování okolních objektů

VV 1,0*(62,0) 62,000

D 5 Komunikace 0,00

D R50 Podkladní vrstvy 0,00

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 6 412,605 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV
4143,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS VII - 

asfalt"
4 598,730

VV
1727,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
1 813,875

VV Součet 6 412,605

29 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 4 411,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV
4143,0*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS VII - 

asfalt"
4 350,150

VV 55,0*1,11  "- ostrůvky a zálivy" 61,050

VV Součet 4 411,200

30 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 79,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 76,0*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba" 79,800

31 K 567131115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 200 mm
m2 57,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 55,0*1,05  "- ostrůvky a zálivy" 57,750

32 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl 

do 1000 m2

m2 2 038,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava podloží

VV
1727,50*1,18 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
2 038,450

33 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl 

do 1000 m2

m2 5 043,320 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava podloží

VV
4143,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS VII - 

asfalt"
4 888,740

VV 55,0*1,18  "- ostrůvky a zálivy" 64,900

Strana 37 z 211



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 76,0*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba" 89,680

VV Součet 5 043,320

34 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 230,026 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV
0,300*1727,50*1,18*1,75*0,05 "- komunikace pro pěší a 

cyklodopravu - zámk. dlažba"
53,509

VV
0,400*4143,0*1,18*1,75*0,05 "- komunikace pro aut. dopravu - 

plné KS VII - asfalt"
171,106

VV 0,400*55,0*1,18*1,75*0,05  "- ostrůvky a zálivy" 2,272

VV 0,400*76,0*1,18*1,75*0,05 "- vjezdy - zámk. dlažba" 3,139

VV Součet 230,026

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

35 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 775,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
149,50+6,0+6,0+504,50+76,50+89,50+621,0+1280,50+15,0+1

8,50+84,50+36,0+874,50+823,0 "- plné KS VII"
4 585,000

VV -442,0 "- odpočet uznatelných nákladů" -442,000

VV Mezisoučet 4 143,000

VV 22,0+21,50+23,50+90,50+404,0+70,50 "- frézování KS VII" 632,000

VV Součet 4 775,000

36 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 9 550,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*4143,0 "- plné KS VII" 8 286,000

VV 2*632,0 "- frézování KS VII" 1 264,000

VV Součet 9 550,000

37 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 775,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4143,0 "- plné KS VII" 4 143,000

VV 632,0 "- frézování KS VII" 632,000

VV Součet 4 775,000

38 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m
m2 4 775,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4143,0 "- plné KS VII" 4 143,000

VV 632,0 "- frézování KS VII" 632,000

VV Součet 4 775,000

39 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 4 775,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4143,0 "- plné KS VII" 4 143,000

VV 632,0 "- frézování KS VII" 632,000

VV Součet 4 775,000

D R52 Komunikace pro automobilovou dopravu - kamenná dlažba 0,00

40 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 55,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0+2,0+25,50+24,50  "- ostrůvky a zálivy" 55,000

41 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 55,550 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0+2,0+25,50+24,50  "- ostrůvky a zálivy" 55,000

VV 55*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 55,550

D R55 Pojížděná komunikace - zámková dlažba 0,00

42 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 76,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 18,0+32,50+25,50 "- vjezdy" 76,000

43 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 72,420 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 76,0 "- vjezdy" 76,000

VV -5,0 "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -5,000

VV Součet 71,000

VV 71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 72,420

44 K 596212214

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 

A

m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,0  "- slepecká dlažba" 5,000

45 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 5,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,0+3,0 "- slepecká dlažba" 5,000

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

46 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 1 727,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV komunikace pro pěší a cyklodopravu:

VV
6,0+21,0+6,0+17,0+9,0+0,50+14,50+2,0+119,0+2,0+7,50+21,

0+17,50+28,0+137,0+101,50+8,50+278,50
796,500

VV
4,50+158,50+4,50+11,0+17,50+5,0+13,0+47,0+4,0+65,50+61,

50+187,50 "- pěší"
579,500

VV Mezisoučet 1 376,000

VV
2,0+7,0+11,50+17,50+2,0+4,0+39,0+20,50+6,0+5,50+12,50+2

24,0 "- cyklo"
351,500

VV Mezisoučet 351,500

VV Součet 1 727,500

47 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 1 252,356 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1376,0 "- komunikace pro pěší" 1 376,000

VV -(104,20+20,0+24,0) "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -148,200

VV Součet 1 227,800

VV 1227,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 252,356

48 M 59245012R1
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná 

bezfasetová
m2 355,368 0,00

VV 351,50 "- cyklo" 351,500

VV -(3,10) "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -3,100
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VV Součet 348,400

VV 348,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 355,368

49 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A

m2 151,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 107,30  "- slepecká dlažba" 107,300

VV 20,0 "- slepecká přídlažba" 20,000

VV 24,0 "- barevná dlažba" 24,000

VV Součet 151,300

50 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 109,446 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV slepecká dlažba

VV

1,90+2,60+0,20+2,0+4,80+1,20+6,50+2,0+2,20+1,10+11,10+4

,40+5,90+1,30+2,40+4,70+1,20+3,90+2,40+8,20+3,50+0,80+1

,80+28,10 "- pěší"

104,200

VV 1,80+1,30 "- cyklo" 3,100

VV Součet 107,300

VV 107,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 109,446

51 M 59245263R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, 

rovné hrany
m2 20,400 0,00

VV slepecká přídlažba

VV
2,30+1,10+0,50+3,0+1,40+2,0+0,90+0,50+1,90+0,90+3,0+2,5

0 "- pěší"
20,000

VV 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

52 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná
m2 24,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 12,0*2 "- pěší - kontrastní pás podél zastávek BUS" 24,000

VV 24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,480

D 8 Trubní vedení 0,00

D R80 Společné práce pro trubní vedení 0,00

53 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

55 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

56 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

57 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-

systém KG DN 110
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

58 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 

klapkou+inspekční poklop z PP
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D R81 Napojení odvodňovačů 0,00

59 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 34,071 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0*0,30*(39,057+74,513) "- přípojky odvodnění" 34,071

60 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 39,057 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
13,0+1,0+1,0+17,0+3,0+10,0+11,0+2,0+9,0+23,0+2,0+3,0+7,0

+1,0+5,0+1,0+1,0+3,0+24,0+4,0
141,000

VV Součet 141,000

VV
0,277*141,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
39,057

61 M 59710632
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m 

spojovací systém F
m 41,625 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
13,0+1,0+1,0+17,0+3,0+10,0+11,0+2,0+9,0+23,0+2,0+3,0+7,0

+1,0+5,0+1,0+1,0+3,0+24,0+4,0
141,000

VV Součet 141,000

VV
0,277*141,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
39,057

VV "Prořez 5,0% -" 39,057*0,05 1,953

VV Součet 41,010

VV 41,01*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 41,625

62 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
2*20*0,277 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
11,080

VV
11 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
11,000

63 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 

systém F
kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 10,8374384236453*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

64 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200
m 8,310 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

VV
0,277*30,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
8,310

65 M 59710633
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 

spojovací systém F
m 8,857 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%
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VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

VV
0,277*30,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
8,310

VV "Prořez 5,0% -" 8,310*0,05 0,416

VV Součet 8,726

VV 8,726*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,857

66 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
(2*1+1)*0,277 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
0,831

VV
1 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
1,000

67 M 59710986
koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací 

systém F tř. 160
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

68 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 100
m 8,310 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 4,0+18,0+8,0 "- přípojky pro přístřešky BUS" 30,000

VV
0,277*30,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
8,310

69 M 28617001
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

100x1000mm SN10
m 39,307 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 4,0+18,0+8,0 "- přípojky pro přístřešky BUS" 30,000

VV
0,277*30,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
8,310

VV "Prořez 5,0% -" 8,310*0,05 0,416

VV Součet 38,726

VV 38,726*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 39,307

70 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
2*3*0,277 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
1,662

VV
2 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
2,000

71 M 28617160 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 100 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

72 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 74,513 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV

1,0*3+6,0*2+1,0+4,0*2+2,0*4+3,0+9,0+2,0*4+1,50+1,0+2,0*5

+8,0+4,50+7,0+2,0*2+1,50+6,0+1,0+1,50+4,50+10,50+3,0*2+

1,50+1,0+2,0+1,50+4,50*3+2,50

141,000

VV
13,50+1,50*2+1,0+5,50*2+1,0+19,0+24,0+3,0+9,0+2,50+5,50

+3,0+6,0+14,0+3,50+3,0+1,50*2+3,0
128,000

VV Součet 269,000

VV
0,277*269,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
74,513

73 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN10
m 78,239 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV

1,0*3+6,0*2+1,0+4,0*2+2,0*4+3,0+9,0+2,0*4+1,50+1,0+2,0*5

+8,0+4,50+7,0+2,0*2+1,50+6,0+1,0+1,50+4,50+10,50+3,0*2+

1,50+1,0+2,0+1,50+4,50*3+2,50

141,000

VV
13,50+1,50*2+1,0+5,50*2+1,0+19,0+24,0+3,0+9,0+2,50+5,50

+3,0+6,0+14,0+3,50+3,0+1,50*2+3,0
128,000

VV Součet 269,000

VV
0,277*269,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
74,513

VV "Prořez 5,0% -" 74,513*0,05 3,726

VV Součet 78,239

74 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 37,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
2*67*0,277 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
37,118

VV
37 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
37,000

75 M 28617320 koleno kanalizace PP KG DN 160x15° kus 37,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

76 K 97715R01
Jádrové vrty diamantovými korunkami  D do 120 mm 

do stavebních materiálů
kus 1,000 0,00

VV 1 "- Napojení odvodnění" 1,000

77 K 97715R03
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 

do stavebních materiálů
kus 43,000 0,00

VV 23+20 "- Napojení odvodnění" 43,000

78 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
m3 11,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obetonování uličních vpustí

VV 23*0,50 11,500

D R82 Uliční vpusti 0,00
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79 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 83 "- celkový počet UV" 83,000

VV
0,277*83 "- počet UV přepočtený podílem odvodňovaných 

ploch"
22,991

VV
23 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
23,000

80 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

81 K 895941314
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 570 mm
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

82 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

83 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

84 M 592238540
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

85 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

86 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x60mm
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

87 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

88 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

89 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D R84 Zasakovací poldry 0,00

90 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 30,470 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,40*0,40*(190,438) "- vsaky" 30,470

91 M 58333674R1 kamenivo těžené hrubé frakce 8/32 t 62,464 0,00

VV 2,05*0,40*0,40*(190,438) "- vsaky" 62,464

92 K 2115311R2
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 32 až 63 mm
m3 328,245 0,00

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

1,0*1,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50

+13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+

20,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

717,000

VV
2,0*1,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0

+10,0)
358,500

VV 4,0*1,50*14,50 87,000

VV 3,0*1,50*5,0 22,500

VV Součet 1 185,000

VV
0,277*1185,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
328,245

93 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 1 218,246 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV vodorovné plochy:

VV

3*1,0*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+1

3,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+20,

0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 434,000

VV
3*2,0*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+10

,0)
717,000

VV 3*4,0*14,50 174,000

VV 3*3,0*5,0 45,000

VV Mezisoučet 2 370,000

VV svislé plochy:

VV

2*1,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+

13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+2

0,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 434,000

VV
2*1,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+1

0,0)
358,500

VV 2*1,50*14,50 43,500

VV 2*1,50*5,0 15,000

VV Mezisoučet 1 851,000

VV ukončení:

VV 2*1,0*1,50*30 90,000

VV 2*2,0*1,50*11 66,000

VV 2*4,0*1,50 12,000

VV 2*3,0*1,50 9,000

VV Mezisoučet 177,000

VV Součet 4 398,000

VV
0,277*4398,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
1 218,246

94 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2
m2 1 400,983 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV vodorovné plochy:

VV

3*1,0*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+1

3,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+20,

0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 434,000

VV
3*2,0*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+10

,0)
717,000

VV 3*4,0*14,50 174,000

VV 3*3,0*5,0 45,000
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VV Mezisoučet 2 370,000

VV svislé plochy:

VV

2*1,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+

13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+2

0,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 434,000

VV
2*1,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+1

0,0)
358,500

VV 2*1,50*14,50 43,500

VV 2*1,50*5,0 15,000

VV Mezisoučet 1 851,000

VV ukončení:

VV 2*1,0*1,50*30 90,000

VV 2*2,0*1,50*11 66,000

VV 2*4,0*1,50 12,000

VV 2*3,0*1,50 9,000

VV Mezisoučet 177,000

VV Součet 4 398,000

VV
0,277*4398,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
1 218,246

VV "Ztratné 15,0% -" 1218,246*0,15 182,737

VV Součet 1 400,983

95 K 212752601

Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 

liniové stavby

m 190,438 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV

16,0*6+22,0+23,0+21,0+12,0+16,0+24,50+8,50+15,0+15,50*4

+18,0+10,0+12,50+6,50+12,50+10,50+5,0+25,0+28,50+30,50

+20,0+16,0+15,0*2+10,50+10,0+23,50+16,0

585,000

VV 10,0+15,0*2+16,0+21,0+25,50 102,500

VV Součet 687,500

VV
0,277*687,50 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
190,438

D R87 Vsakovací a revizní šachty 0,00

96 K 2115311R1
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 32 mm
m3 4,351 0,00

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
50*(PI*0,5*0,5*0,40)*0,277 "- uvažovaná výměra po přepočtu 

podílem odvodňovaných ploch"
4,351

97 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
0,277*50 "- počet šachet přepočtený podílem odvodňovaných 

ploch"
13,850

VV
14 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch"
14,000

98 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

99 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

100 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

101 K 97715R03
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 

do stavebních materiálů
kus 14,000 0,00

VV 14 "- Napojení vsaků" 14,000

102 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

103 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

104 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 

podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
m2 10,878 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
50*(PI*0,5*0,5)*0,277 "- uvažovaná výměra po přepočtu 

podílem odvodňovaných ploch"
10,878

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

105 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 308,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:

VV
6,0+6,50+32,50+15,0+5,0+5,50+7,50+7,50+10,0+4,50+5,0+9,

0+18,0+6,50+12,50+71,0+35,50
257,500

VV
13,50+11,50+5,0+4,50+3,0+3,50+3,50+3,0+3,0 "- komunikace 

pro pěší"
50,500

VV Součet 308,000

106 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 515,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:

VV 2*257,50 515,000

107 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 257,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV napojení na stávající komunikace:

VV 257,50 257,500

108 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 6 633,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4775,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS VII - asfalt" 4 775,000

VV
1727,50 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
1 727,500

VV 55,0  "- ostrůvky a zálivy" 55,000

VV 76,0 "- vjezdy - zámk. dlažba" 76,000
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VV Součet 6 633,500

D R93 Mobiliář 0,00

109 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 11,088 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3*(0,60*1,10*0,80*7) "- pro zastávkové příštřešky" 11,088

110 K 76799511R Montáž atypických zámečnických konstrukcí kus 3,000 0,00

111 M 76799R109

Dodání čekárny se šikmou střechou z kaleného 

bezpečnostního skla, NK z ocelových profilů 

vyplněných bezpečnostním sklem, barva RAL, rozměry 

8,26/1,7/2,585m, lavička z tropického dřeva jatoba 

(přírodní) - dle standardu města

kus 3,000 0,00

112 K 966071R01 Demontáž kontrukce příštřešku autobusové čekárny kus 2,000 0,00

113 K 966001R02

Odstranění ocelové informační tabule osazené přes 

ocelové sloupky do betonových patek; vč. odstranění 

základu a všech potřebných zemních prací

kus 1,000 0,00

114 K 9111111R1

Renovace a zpětná montáž původního zábradlí 

ocelového zabetonovaného, obroušení, nová PKO 

zinkováním + nátěr

m 61,000 0,00

VV zpětné osazení původního opraveného zábradlí

VV 31,0+21,0+9,0 61,000

115 K 966001212
Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 

podklad
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

116 K 9660013R1
Odstranění, přesun a znovuosazení odpadkového 

koše
kus 3,000 0,00

D R95 Osazení obrub a linek 0,00

117 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 864,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

19,0+19,0+16,50+14,0+36,50+2,50+9,0+10,0+34,50+4,0+8,0+

12,50+15,50+6,50+7,50+18,50+19,50+7,50+7,50+14,0+5,0+2,

50+17,0+4,50+14,0+9,0+53,50+64,50+11,50

463,500

VV

8,50+11,0+2,0+17,0+4,0+29,0+9,0+1,0+9,50+2,50+7,0+7,0+1

8,50+10,50+7,50+38,50+7,50+18,0+6,50+53,50+9,0+20,0+7,5

0+9,0+27,50+18,0+23,0+7,50+11,50

401,000

VV Součet 864,500

118 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 611,898 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 864,50 "- žulové obruby" 864,500

VV
-(18,0+38,40+28,70+57,0+122,50) "- odpočet obloukových 

obrub"
-264,600

VV Součet 599,900

VV 599,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 611,898

119 M 58380414
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 

250x200mm
m 18,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
1,40+1,40+1,40+1,40+1,30+1,40+1,40+1,30+1,40+1,40+0,80+

1,0 "- R=0,5m"
15,600

VV 1,60+0,80 "- R=1,0m" 2,400

VV Součet 18,000

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

120 M 58380424
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 

250x200mm
m 39,168 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,80+4,80+4,80+4,80+4,80+4,80+4,80+4,80 "- R=3,0m" 38,400

VV 38,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,168

121 M 58380434
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 

250x200mm
m 29,274 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 7,10+7,40+7,10+7,10 "- R=4,50m" 28,700

VV 28,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,274

122 M 58380444
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

250x200mm
m 58,140 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 10,0+5,60 "- R=6,0m" 15,600

VV 14,0+12,20+15,20 "- R=9,0m" 41,400

VV Součet 57,000

VV 57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,140

123 M 58380454
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 

250x200mm
m 124,950 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19,0+19,0 "- R=12,0m" 38,000

VV 2,50 " R=14,25m" 2,500

VV 9,10+3,60 "- R=15,0m" 12,700

VV 2,10 "- R=18,0m" 2,100

VV 15,60 "- R=20,0m" 15,600

VV 7,70 "- R=20,25m" 7,700

VV 4,70 "- R=23,0m" 4,700

VV 3,80 "- R=23,50m" 3,800

VV 7,0 "- R=23,75m" 7,000

VV 4,80 "- R=24,0m" 4,800

VV 10,70+9,0+3,90 "- R=25,0m" 23,600

VV Součet 122,500

VV 122,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 124,950

124 K 916431112
Osazení bezbariérového betonového obrubníku do 

betonového lože tl 150 mm s boční opěrou
m 120,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 40,0*3 120,000

125 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 6,120 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6*1,0 6,000

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

126 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 116,280 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 38,0*3 114,000

VV 114*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,280

127 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 29,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 29,0 "- dvojlinka podél zálivu BUS" 29,000

128 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 29,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 29,0 "- dvojlinka podél zálivu BUS" 29,000
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129 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 5,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,200*29,0 5,800

130 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 35,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,0*2+4,0+19,0+2,50+2,0+3,50 35,000

131 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 15,810 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV nájezdové obruby:

VV 4,0+4,0*2+3,50 15,500

VV 15,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,810

132 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 17,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 35,0 "- silniční obruby" 35,000

VV -15,50 "- odpočet nájezdových obrub" -15,500

VV -2,50 "- odpočet obloukovýchh obrub" -2,500

VV Součet 17,000

VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,340

133 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,550 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,20+1,30 "- R=0,50m" 2,500

VV 2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,550

134 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 286,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
6,50+12,0+4,50+49,50+4,50+4,0+7,0+3,0+39,0+24,0+22,50+4

,50+42,50+28,0+6,50+5,0+4,0*2+5,0+6,0+4,0
286,000

135 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 291,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 286,0 "- zahradní obruby" 286,000

VV 286*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 291,720

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 0,00

136 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 2 833,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV asfaltové povrchy komunikací:

VV
6,0+157,50+5,50+74,50+88,50+701,0+52,0+205,0+68,50+375

,50+462,0 "- plné KS"
2 196,000

VV 22,50+22,0+23,50+406,0+72,50+90,50 "- frézování" 637,000

VV Součet 2 833,000

137 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 5 220,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV asfaltové povrchy komunikací:

VV 2*2196,0 "- plné KS" 4 392,000

VV 637,0 "- frézování" 637,000

VV
0,3*637,0 "- frézování - uvažováno 30% celkové plochy pro 

sanaci podkladních vrstev"
191,100

VV Součet 5 220,100

138 K 113106183
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2
m2 35,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV 35,0 "- zastávka BUS" 35,000

139 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl přes 200 m2
m2 2 422,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 2196,0 "- plné KS" 2 196,000

VV
0,3*637,0 "- frézování - uvažováno 30% celkové plochy pro 

sanaci podkladních vrstev"
191,100

VV 35,0 "- žulová dlažba" 35,000

VV Součet 2 422,100

140 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 19,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,0+6,0 "- komunikace pro pěší" 19,000

141 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 1 469,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
7,50+15,50+13,50+0,50+9,0+50,50+47,0+263,50+241,0+11,0

+2,0+2,0+7,50+24,50+35,50+127,50+80,50+13,0
951,500

VV
4,50+61,50+4,50+23,50+20,0+2,50+10,50+8,0+25,50+126,0+

4,0+138,50+89,0
518,000

VV Součet 1 469,500

142 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 99,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obrusné vrstvy:

VV 6,50+20,0+22,50+14,0+36,0 "- betonové plochy" 99,000

143 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 517,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV 12,50+21,50+9,0+9,0+137,0+328,0 "- komunikace pro pěší" 517,000

144 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 2 123,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 19,0 "- komunikace pro pěší - bet. dlažba" 19,000

VV 1469,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 1 469,500

VV 99,0 "- betonové plochy" 99,000

VV 517,0 "- asfaltové plochy" 517,000

VV Obrusné vrstvy:

VV 18,50 "- štěrkové plochy" 18,500

VV Součet 2 123,000

145 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 434,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
14,0+16,0+16,0+24,50+12,50+55,50+4,0*2+61,0+12,50*2+22,

50+23,0+50,50 "- bet. obruby"
328,500

VV 19,0+20,0+1,0*4+22,50+14,0+12,0+14,50 "- žul. obruby" 106,000

VV Součet 434,500

146 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 49,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM
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VV 26,50+22,50 49,000

147 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 566,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

1,0+2,50+6,50*2+18,50+12,0+6,0+22,0+4,0+4,0+21,50+1,50+

42,0+38,0+30,0+1,0+3,0+7,0+4,0+5,0+35,50+19,50+25,50+49

,50+30,0+20,0

416,000

VV 4,0+6,50+5,0+7,0*2+4,0*2+6,0+5,0+16,0+47,0+38,50 150,000

VV Součet 566,000

D R97 Ostatní bourací práce 0,00

148 K 113204R11
Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - 

Q450 včetně rámů a přípojek
kus 10,000 0,00

149 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

150 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 61,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 31,0+21,0+9,0 61,000

D R98 Vodorovné dopravní značení 0,00

151 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 2 043,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 577,0+173,0 "- čáry š. 125 mm" 750,000

VV 1186,50+106,50 "- čáry š. 250 mm" 1 293,000

VV Součet 2 043,000

152 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 577,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV

12,50+14,0+21,0+5,50+47,50+8,0+19,0+16,50+98,0+2,50+23,

50+12,50+9,50+4,0+10,0+28,50+26,0+67,0+7,50+29,50+29,5

0+18,50

510,500

VV (2,750*4+11,0+3,750*3)*2 "- zastávky BUS" 66,500

VV Součet 577,000

153 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 510,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV

12,50+14,0+21,0+5,50+47,50+8,0+19,0+16,50+98,0+2,50+23,

50+12,50+9,50+4,0+10,0+28,50+26,0+67,0+7,50+29,50+29,5

0+18,50

510,500

154 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 173,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV 24,50+36,50+28,50+23,50+17,50+14,0+28,50 173,000

155 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 173,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV 24,50+36,50+28,50+23,50+17,50+14,0+28,50 173,000

156 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 1 186,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV

18,50+14,50+12,0+11,0+41,0+27,0+12,0+8,0+13,0+13,0+7,0+

8,0+65,0+12,0+11,0+9,50+66,0+6,50+9,0+9,50+10,50+11,50+

5,50+4,50+52,50+21,0+17,50+8,0

504,500

VV

46,50+52,0+8,0+11,50+13,0+45,50+5,50+7,50+6,50+9,50+9,5

0+9,50+11,0+63,50+12,50+14,0+8,0+67,0+14,0+13,50+8,0+1

0,50+9,50+6,0+5,50+9,50+6,50+8,0

491,500

VV 23,0+7,50+54,0+8,0+11,0+13,0+57,0+9,50+7,50 190,500

VV Součet 1 186,500

157 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 1 186,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV

18,50+14,50+12,0+11,0+41,0+27,0+12,0+8,0+13,0+13,0+7,0+

8,0+65,0+12,0+11,0+9,50+66,0+6,50+9,0+9,50+10,50+11,50+

5,50+4,50+52,50+21,0+17,50+8,0

504,500

VV

46,50+52,0+8,0+11,50+13,0+45,50+5,50+7,50+6,50+9,50+9,5

0+9,50+11,0+63,50+12,50+14,0+8,0+67,0+14,0+13,50+8,0+1

0,50+9,50+6,0+5,50+9,50+6,50+8,0

491,500

VV 23,0+7,50+54,0+8,0+11,0+13,0+57,0+9,50+7,50 190,500

VV Součet 1 186,500

158 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm retroreflexní bílá barva
m 106,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV 9,50+17,50+16,0+20,0+20,0+13,50+10,0 106,500

159 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm retroreflexní bílý plast
m 106,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV 9,50+17,50+16,0+20,0+20,0+13,50+10,0 106,500

160 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 295,225 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 295,225 "- plošné značení" 295,225

161 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 295,225 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV
0,50*3,0*(7+7+3+3)+0,50*0,50*(9+7+8)+0,50*2,75*7+0,50*4,0

*(2+2+6+6+3) "- přechody a přejezdy"
83,625

VV 1,25*(2+5+8+2+1+7+2+9) "- šipky" 45,000

VV 0,45*(2+2+2+2) "- symboly" 3,600

VV 1,25*7 "- značky" 8,750

VV
0,50*(7,0+3,50+5,0+5,0+7,0+4,50+4,50+6,50+5,0+5,0+6,50+4

,50+4,50+6,50+4,50) "- STOP čáry"
39,750

VV
3,50+13,50+3,0+30,0+2,0+4,0+20,50+3,50+3,50+20,50+5,50 "- 

plošné značení"
109,500

VV 1,25*(2+2) "- nápisy BUS" 5,000

VV Součet 295,225

162 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 277,875 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV
0,50*3,0*(7+7+3+3)+0,50*0,50*(9+7+8)+0,50*2,75*7+0,50*4,0

*(2+2+6+6+3) "- přechody a přejezdy"
83,625
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VV 1,25*(2+5+8+2+1+7+2+9) "- šipky" 45,000

VV
0,50*(7,0+3,50+5,0+5,0+7,0+4,50+4,50+6,50+5,0+5,0+6,50+4

,50+4,50+6,50+4,50) "- STOP čáry"
39,750

VV
3,50+13,50+3,0+30,0+2,0+4,0+20,50+3,50+3,50+20,50+5,50 "- 

plošné značení"
109,500

VV Součet 277,875

D R99 Svislé dopravní značení 0,00

163 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 17,000

VV 2 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 2,000

VV Součet 19,000

164 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 17,000

VV 2 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 2,000

VV Součet 19,000

165 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2+4+7+3+1+3+1 "- nové značky" 21,000

166 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "- P4" 2,000

167 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "- P4" 4,000

168 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3 "- C2b" 3,000

VV 1 "- C4a" 1,000

VV 3 "- C4c" 3,000

VV Součet 7,000

169 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3 "- IP6" 3,000

170 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- IP12" 1,000

171 M 40445644 informativní značky jiné IJ4a 500x500mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3 "- IJ4a" 3,000

172 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- E13" 1,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

173 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3 118,526 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4650,681 "- suť celkem" 4 650,681

VV
-(260,636+1200,623+50,666) "- odkupovaný vybouraný 

asfaltový materiál"
-1 511,925

VV
-(14,595+5,635) "- odkupovaný vybouraný materiál - žul. 

kostky"
-20,230

VV Součet 3 118,526

174 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 53 014,942 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*3118,526 53 014,942

175 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 3 118,526 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4650,681 "- suť celkem" 4 650,681

VV
-(260,636+1200,623+50,666) "- odkupovaný vybouraný 

asfaltový materiál"
-1 511,925

VV
-(14,595+5,635) "- odkupovaný vybouraný materiál - žul. 

kostky"
-20,230

VV Součet 3 118,526

176 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 2 401,316 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V případě kovového či jiného odpadu vhodného k výkupu je zhotovitel tento materiál 

povinně vykoupit

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.410.A.2 - SO.410.A.2 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANADA HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

21-M - Elektromontáže silnoproud 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.410.A.2 - SO.410.A.2 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANADA HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 21-M Elektromontáže silnoproud 0,00

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 204,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 210100102

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 50 

mm2

kus 232,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

4 M Pol1
Kabelová koncovka do 4x16mm2 ( "smršťovací 

kalhotky" )
kus 4,000 0,00

5 K 210100152
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2
kus 58,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

6 M Pol1.1
Kabelová koncovka do 4x25mm2 ( "smršťovací 

kalhotky" )
kus 58,000 0,00

7 K 210100158 Spojkování kabelů v zemi do 4x25 mm2 kus 8,000 0,00

8 M Pol2 Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm2 kus 8,000 0,00

9 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 M Pol3

Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo Siteco dle PD), 

barva světla 3000K, příkon 60-70W, odpovídající 

charakteristika třídě komunikac, svítidlo dle standardů 

města MB

kus 13,000 0,00

11 M Pol3.1

Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo Siteco dle PD), 

barva světla 3000K, příkon 20 W, odpovídající 

charakteristika třídě komunikac, svítidlo dle standardů 

města MB

kus 2,000 0,00

12 M Pol3.2

Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo Siteco dle PD), 

barva světla 4000-5000K, příkon do 150 W, 

odpovídající charakteristika pro přechody pro chodce 

levé nebo pravé umístění, svítidlo dle standardů města 

MB

kus 3,000 0,00

13 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

14 M Pol4
Stožár silniční ocelový třístupňový, 8,2 m+ výložník 

1,8m, pro výšku osazení svítidla 10m
kus 10,000 0,00

16 M Pol4.2
Stožár parkový ocelový třístupňový, 6m, svítidlo na 

dříku stožáru
kus 2,000 0,00

17 M Pol4.3
Kompletní stožár pro přechody pro chodce, spodní díl 

156mm s výložníkem do 1,5 m
kus 1,000 0,00

18 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 M Pol5 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 8,000 0,00

20 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 M Pol5.1 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami kus 5,000 0,00

26 K 210204201p Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

27 M Pol5.4
Blokovací relé 16/2 od SSZ ve stožáru VO - přívod z 

řadiče
kus 3,000 0,00

28 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti přes 35 kg
kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

29 M Pol7
Výložník jednoramenný 1,8/1,5 (délka vyložení 1,5m) 

výška svítidla nad terenem 10m
kus 7,000 0,00

30 M Pol7.1
Pomocný výložník na sloup VO silniční pro uchycení 

svítidla pro chodce
kus 2,000 0,00

31 M Pol7.2 Výložník pro přechodový stožár do 2m. kus 1,000 0,00

32 K 210204105
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 

sloupových hmotnosti do 70 kg
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

33 M Pol7.3
Výložník dvouramenný 1,8/1,5 (délka vyložení do 

1,5m) výška svítidla nad terenem 10m úhel 180stupňů
kus 3,000 0,00

37 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 915,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

38 M Pol7.1.1 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 915,000 0,00

39 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

40 M Pol8
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 

atd…
kus 50,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.410.A.2 - SO.410.A.2 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 950,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

42 M Pol9 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 950,000 0,00

43 K 210812036

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 

žil 4x25 mm2

m 1 240,000 0,00

44 M Pol10 Kabel CYKY 4x25 - J m 1 240,000 0,00

45 K 210812036D

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 

žil 4x25 mm2

m 450,000 0,00

46 K PC
Kompletní demontáž stávajícího osvětlovacího bodu 

včetně základu
ks 8,000 0,00

47 K 210280003

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 

000 tis Kč

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

48 K PC.1 Práce montážní plošiny hod 58,000 0,00

49 K PC.1.1 Geodetické zaměření kabelu m 1 180,000 0,00

50 K PC.2

Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka,  

zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v 

době výstavby

hod 240,000 0,00

51 K PC.2.1
Realizační dokumentace, výpočty, dokumentace 

skutečného stavu
ks 1,000 0,00

52 M Pol11 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

53 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

55 K 460080013
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
m3 20,000 0,00

56 M Pol15 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 20,000 0,00

57 M Pol16 Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250 ks 13,000 0,00

58 K 460120013

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 

úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 4,500 0,00

59 K 460120115
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění, urovnání
m3 4,500 0,00

60 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 660,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

61 K 460161302
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 80,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

62 K 460260001

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů 

zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu 

nebo tvárnicové trasy

m 1 230,000 0,00

63 K 460421172

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté 

plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky 

přes 25 do 50 cm

m 815,000 0,00

64 M Pol14 Písek pro kabelové lože m3 55,000 0,00

65 K 460470001
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

potrubí při křížení s kabelem
kus 38,000 0,00

66 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při křížení
kus 30,000 0,00

67 K 460470012
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při souběhu
m 700,000 0,00

68 K 460490012

Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 

do 25 cm

m 1 000,000 0,00

69 M Pol15.1 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 1 000,000 0,00

70 K 460510065

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 

spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 

15 cm

m 980,000 0,00

71 M Pol16.1 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 840,000 0,00

72 M Pol17 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 30,000 0,00

73 M Pol18
Plastová trubka korugovaná dělená červená/černá 110 

mm s obetonováním v komunikaci
m 110,000 0,00

74 M Pol19 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 12,000 0,00

75 K 460560143

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 660,000 0,00

76 K 460560273

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 

90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 80,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.502.A.2 - SO.502.A.2 - Ochrana stávajícího kolektoru

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.502.A.2 - SO.502.A.2 - Ochrana stávajícího kolektoru

Strana 52 z 211



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 126,563 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,750*0,750*45,0 126,563

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 267,188 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,750*1,250*45,0 267,188

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 126,563 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
3,750*0,750*45,0 "- zpětný zásyp kolektoru výkopovým 

materiálem"
126,563

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 267,188 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
4,750*1,250*45,0 "- zpětný zásyp kolektoru výkopovým 

materiálem"
267,188

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 K 4111271R1
Montáž stropních panelů železobetonových hmotnost 

do 1 t
m2 118,000 0,00

VV 118,0 118,000

6 M 5934141R1
panel stropní železobetonový tl. 250mm beton C30/37 

XC3, XF3, výztuž jakost B500B (10 505)
m2 118,000 0,00

VV 118,0 118,000

7 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 

úpravy povrchu
m3 6,143 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,065*2,10*45,0 6,143

8 K 457451122
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 60 mm z prostého betonu C 20/25
m2 94,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10*45,0 94,500

D 8 Trubní vedení 0,00

9 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 89910311R
Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení B125, 

C250
kus 2,000 0,00

11 M 63126061

poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a 

příslušenství 600/900mm D400, uzamykatelné, vč. 

těsnění

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

12 K 9630151R1 Demontáž krycích desek kanálů, šachet nebo žump kus 155,000 0,00

VV 45,0/0,290 155,172

VV 155 155,000

26 K 985311R01 Oprava, dobetonování a sanace zdiva m3 0,203 0,00

VV 0,10*0,150*0,300*45,0 0,203

27 K 985311R02 Příplatek za práci ve stísněném prostoru m3 0,203 0,00

VV 0,10*0,150*0,300*45,0 0,203

D 997 Přesun sutě 0,00

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 106,220 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 1 805,740 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*106,220 1 805,740

13 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 106,220 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 72,070 0,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

15 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 94,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10*45,0 94,500

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.502.A.2 - SO.502.A.2 - Ochrana stávajícího kolektoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,40*45,0 36,000

17 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,046 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 94,50+36,0 130,500

VV 130,5*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,046

18 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 94,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10*45,0 94,500

19 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,40*45,0 36,000

20 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 159,341 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 94,50+36,0 130,500

VV 130,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 159,341

21 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 94,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10*45,0 94,500

22 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,40*45,0 36,000

23 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 137,025 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 94,50+36,0 130,500

VV 130,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Ivan Marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivan Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.810 - SO.810 - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Ivan Marek

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ivan Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Trávníky založení 0,00

    D2 - Založení 0,00

    D3 - Další práce 0,00

    D4 - Ostatní materiály 0,00

D5 - Výsadby stromů a keřů 0,00

    D2 - Založení 0,00

    D3 - Další práce 0,00

    D4 - Ostatní materiály 0,00

D7 - Případná položka - protikořenová folie 0,00

    D2 - Založení 0,00

D8 - Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 0,00

    D9 - 1.Rok 0,00

    D10 - 2.Rok 0,00

    D11 - 3.Rok 0,00

D12 - Rostliny - velikost a kvalita dle PD 0,00

    D13 - Stromy listnaté alejové a soliterní 0,00

    D14 - Trvalková směs - Nízkostébelná prérijní směs 0,00

      D15 - Solitérní 0,00

      D16 - Skupinové 0,00

      D17 - Pokryvné 0,00

      D18 - Vtroušené 0,00

      D19 - Cibulnaté a hlíznaté 0,00

    D20 - Cibuloviny - sada pro mechanizované sázení 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.810 - SO.810 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Ivan Marek

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ivan Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Trávníky založení 0,00

D D2 Založení 0,00

1 K Pol1
Chemické odplevelení před založením kultury v rovině 

a svahu
m2 7 314,000 0,00

2 K Pol2 Odstranění abiotických zbytků a odpadů m3 14,000 0,00

3 K Pol3
Zapravení stávajícícho travního drnu do půdního 

profilu
m2 7 314,000 0,00

4 K Pol4
Doplnění zeminy v plochách terénních depresí do 10 

cm 10%
m2 740,000 0,00

5 K Pol5
Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a 

hrabáním 2x
m2 7 314,000 0,00

6 K Pol6 Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu m2 7 314,000 0,00

7 K Pol7
Založení trávníku parkového zátěžového výsevem se 

zapravením
m2 7 314,000 0,00

8 K Pol8 Přihnojení startovacím hnojivem m2 7 314,000 0,00

9 K Pol9 Obdělání půdy válením m2 7 314,000 0,00

D D3 Další práce 0,00

10 K Pol10 Ošetření trávníku po založení s dosevem m2 7 314,000 0,00

11 K Pol11
Bodový selektivní herbicidní postřik proti 

dvouděložným plevelům
m2 7 314,000 0,00

12 K Pol12 Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x m2 7 314,000 0,00

13 K Pol13 Přesun hmot pro SÚ t 98,000 0,00

D D4 Ostatní materiály 0,00

14 M Pol14 Trávníkový substrát  pro rekultivaci terénních depresíí m3 74,000 0,00

15 M Pol15
Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště pro 

trávník
lt 6,000 0,00

16 M Pol16 Herbicid selektivní lt 3,500 0,00

17 M Pol17 Hnojivo startovací trávníkové 0,05kg/m2 kg 366,000 0,00

18 M Pol18
Travní směs zátěžová parková domácí provenience 

dle PD 0,025 kg/m2
kg 183,000 0,00

D D5 Výsadby stromů a keřů 0,00

D D2 Založení 0,00

19 K Pol19
Chemické nebo mechanické odplevelení před 

založením kultury
m2 689,500 0,00

20 K Pol20
Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině 

a svahu
m2 689,500 0,00

21 K Pol21 Zřízení záhonů pro trvalkové skupiny v rovině a svahu m2 593,500 0,00

22 K Pol22
Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do  

výsadbových jam
m2 114,000 0,00

23 K Pol23 Vyzvednutí dřeviny s balem do 1m k přesazení ks 18,000 0,00

24 K Pol24
Stabilizace balu pro transport  a přemístění na cílové 

stanoviště
ks 18,000 0,00

25 K Pol25 Hloubení jam do 4 m3 se 100% výměnou v rovině ks 82,000 0,00

26 K Pol26 Hloubení jam do 2 m3 se 100% výměnou v rovině ks 14,000 0,00

27 K Pol27
Hloubení jam do 2 m3 se 100% výměnou v rovině - 

přesazované stromy
ks 18,000 0,00

28 K Pol28
Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu 

do 80 cm
ks 114,000 0,00

29 K Pol29
Výsadba trvalek a okrasných trav do předem 

připravených záhonů v rovině
ks 5 332,000 0,00

30 K Pol30 Výsadba cibulovin ruční ks 17 210,000 0,00

31 K Pol31 Výsadba cibulovin strojně sady 18,000 0,00

32 K Pol32 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 114,000 0,00

33 K Pol33 Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů ks 114,000 0,00

34 K Pol34 Zřízení závlahového límce ks 114,000 0,00

35 K Pol35 Hnojení rostlin tabletovým hnojivem ks 114,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.810 - SO.810 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Pol36 Namulčování štěrkodrtí záhony trvalek vrstva 5-10 cm m2 593,500 0,00

37 K Pol37
Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou 

soliterní stromy vrstva 10-15 cm
m2 114,000 0,00

38 K Pol38
Nakládka, odvoz a skládkování přebytečného 

nevyužitelného výkopku
m3 250,000 0,00

D D3 Další práce 0,00

39 K Pol39
Zalití vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a 

dodávkou vody 3x
m3 38,000 0,00

40 K Pol40
Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně 

výchovného řezu
ks 114,000 0,00

41 K Pol41 Ošetření a vypletí  trvalek ve skupinách 2x m2 593,500 0,00

42 K Pol13 Přesun hmot pro SÚ t 468,000 0,00

D D4 Ostatní materiály 0,00

43 M Pol47 Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště lt 0,500 0,00

44 M Pol48 Tabletové pomalurozpustné hnojivo kg 23,000 0,00

45 M Pol49 Půdní kondicionér kg 57,000 0,00

46 M Pol50
Strukturální spodní substrát pro výsadbu stromů dle 

TZ - TVK
m3 178,000 0,00

47 M Pol51
Výsadbový svrchní substrátt pro výsadbu stromů dle 

TZ + přesadby
m3 268,000 0,00

48 M Pol52 Trvalkový substrát m3 30,000 0,00

49 M Pol53 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 114,000 0,00

50 M Pol54 Závlahový límec PE včetně spojovacího prvku ks 114,000 0,00

51 M Pol55 Drcený kačírek 8/16 mm mulčovací m3 30,000 0,00

52 M Pol56 Borka mulčovací hrubá - stromy m3 12,000 0,00

53 M Pol57
Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 

m
ks 342,000 0,00

54 M Pol58 Příčky půlené tlakově impregnované ks 1 026,000 0,00

55 M Pol59 Úvazky ke stromům ks 114,000 0,00

D D7 Případná položka - protikořenová folie 0,00

D D2 Založení 0,00

56 K Pol60
Montáž protikořenové folie - svisle / vodorovně v 

blízkosti IS - 2 bm/strom
ks 2,000 0,00

57 M Pol61
Dodávka protikořenové folie Greenmax š.65 cm  - 2 

bm/strom
ks 2,000 0,00

D D8 Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 0,00

D D9 1.Rok 0,00

58 K Pol62 Jednotlivé stromy ks 114,000 0,00

59 K Pol63 Trvalkové záhony m2 593,500 0,00

D D10 2.Rok 0,00

60 K Pol64 Jednotlivé stromy ks 114,000 0,00

61 K Pol65 Trvalkové záhony m2 593,500 0,00

D D11 3.Rok 0,00

62 K Pol66 Jednotlivé stromy ks 114,000 0,00

63 K Pol67 Trvalkové záhony m2 593,500 0,00

D D12 Rostliny - velikost a kvalita dle PD 0,00

D D13 Stromy listnaté alejové a soliterní 0,00

64 M Pol68
Acer campestre ´Elegant´ (javor babyka) VK, Zb, dop. 

vel. 14/16
ks 1,000 0,00

65 M Pol69
Gleditsia triacanthos ´Skyline´ (dřezovec trojtrnný) VK, 

Zb, dop. vel. 16/18
ks 33,000 0,00

66 M Pol70
Platanus acerifolia ´Tremonia´ (platan javorolistý) VK, 

Zb, dop. vel. 16/18
ks 60,000 0,00

67 M Pol71
Prunus avium´Plena´ (třešeň ptačí) VK, Zb, dop. vel. 

14/16
ks 2,000 0,00

D D14 Trvalková směs - Nízkostébelná prérijní směs 0,00

D D15 Solitérní 0,00

68 M Pol001 Echinacea pallida ks 260,000 0,00

69 M Pol002 Liatris spicata´Kobold´ ks 260,000 0,00

70 M Pol003 Molinia caerulea´Moorhexe´ ks 209,000 0,00

71 M Pol004 Yucca filamentosa ks 61,000 0,00

D D16 Skupinové 0,00

72 M Pol005 Artemisis ludoviciana´Valerie Finnis´ ks 61,000 0,00

73 M Pol006 Aster ptarmicoides ks 323,000 0,00

74 M Pol007 Aster dumosus´Mittelmeer´ ks 258,000 0,00

75 M Pol008 Bouteloua curtipendula ks 162,000 0,00

76 M Pol009 Echinacea purpurea´Baby Swan White´ ks 370,000 0,00

77 M Pol010 Echinacea tennesseensis´Rocky Top´ ks 260,000 0,00

78 M Pol011 Oenothera perennis ks 259,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 M Pol012 Penstemon serrulatus ks 326,000 0,00

80 M Pol013 Penstemon strictus ks 260,000 0,00

81 M Pol014 Stipa tenuissima´Ponny Tails´ ks 260,000 0,00

82 M Pol015 Pulsatilla patens ks 326,000 0,00

D D17 Pokryvné 0,00

83 M Pol016 Ceratostigma plumbaginoides ks 325,000 0,00

84 M Pol017 Geum triflorum ks 429,000 0,00

85 M Pol018 Oenothera macrocarpa ks 326,000 0,00

86 M Pol019 Ruellia humilis ks 326,000 0,00

D D18 Vtroušené 0,00

87 M Pol020 Linum perenne ks 109,000 0,00

88 M Pol021 Monarda punctata ks 162,000 0,00

D D19 Cibulnaté a hlíznaté 0,00

89 M Pol022 Allium cernuum ks 1 780,000 0,00

90 M Pol023 Allium sphaerocephalon ks 2 374,000 0,00

91 M Pol024 Allium strictum ks 2 374,000 0,00

92 M Pol025 Crocus chrysanthus´Cream Beauty´ ks 2 967,000 0,00

93 M Pol026 Muscari armeniacum ks 3 561,000 0,00

94 M Pol027 Tulipa saxatilis ks 1 780,000 0,00

95 M Pol028 Tulipa batalinii´Bronze Charm´ ks 2 374,000 0,00

D D20 Cibuloviny - sada pro mechanizované sázení 0,00

96 M Pol029
Kit´Kit Narcissus´ - 12 druhů (sada pro mechanizované 

sázení - celkem 18 sad)
ks 17 920,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Ivan Marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivan Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.820 - SO.820 - Sadové úpravy u Bondy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Ivan Marek

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ivan Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky 0,00

D2 - Asanace - Soliterní jednotlivě inventarizované stromy - u vícekmených exemplářů započítáván každý km0,00

D3 - Rekultivace a terénní úpravy 0,00

D4 - Trávníky založení 0,00

D5 - Výsadby stromů a keřů 0,00

D6 - Případná položka - protikořenová folie 0,00

D7 - Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 0,00

    R8 - 1.Rok 0,00

    D9 - 2.Rok 0,00

    D10 - 3.Rok 0,00

D11 - Rostliny - velikost a kvalita dle PD 0,00

    D12 - Stromy listnaté 0,00

    D13 - Keřové tvary stromů 0,00

    D14 - Trvalky 0,00

    D15 - Okrasné traviny 0,00

    D16 - Cibuloviny 0,00

    D17 - Trvalková směs - Nízkostébelná prérijní směs 0,00

      D18 - Solitérní 0,00

      D19 - Skupinové 0,00

      D20 - Pokryvné 0,00

      D21 - Vtroušené 0,00

      D22 - Cibulnaté a hlíznaté 0,00

D23 - Mobiliář 0,00

D24 - Komunikace a zpevněné plochy 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.820 - SO.820 - Sadové úpravy u Bondy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Ivan Marek

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ivan Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky 0,00

1 K Pol1
Redukční a tvarovací řez zachovávaných keřových 

segmentů
m2 200,000 0,00

2 K Pol2
Přesadba stávajících keřů na stanoviště, určené 

investorem dle standardní technologie
m2 35,000 0,00

3 K Pol3
Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s 

odvozem na deponii
kpt 1,000 0,00

D D2 Asanace - Soliterní jednotlivě inventarizované stromy - u vícekmených exemplářů započítáván každý km0,00

4 K Pol4

Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 

20 cm  s odstraněním pařezů frézováním zásypem 

zeminou a zatravněním

ks 14,000 0,00

5 K Pol5

Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 

30 cm  s odstraněním pařezů frézováním zásypem 

zeminou a zatravněním

ks 1,000 0,00

6 K Pol6

Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 

40 cm  s odstraněním pařezů frézováním zásypem 

zeminou a zatravněním

ks 1,000 0,00

7 K Pol7
Odstranění dřevin do 10 cm s odstraněním kořenů a 

likvidací
m2 299,000 0,00

8 K Pol8
Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s 

odvozem na deponii do 5 km
ks 16,000 0,00

9 K Pol9
Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm 

na deponii do 5 km
ks 2,000 0,00

D D3 Rekultivace a terénní úpravy 0,00

10 K Pol10
Rozebrání a vybourání dlažeb nebo živičných ploch 

včetně betonových obrub
m2 714,000 0,00

11 K Pol11
Odstranění podkladu z kameniva těženého pl.nad 200 

m2 strojně, tl.do 20 cm
m2 714,000 0,00

12 K Pol12 Odstranění komunálních odpadů a stavební suti m2 35,000 0,00

13 K Pol13
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 230,000 0,00

14 K Pol14

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez 

naložení, se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 230,000 0,00

15 K Pol15
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot x 15
t 230,000 0,00

16 K Pol16
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsný odpad
t 185,000 0,00

17 K Pol17
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového
t 45,000 0,00

18 K Pol18
Demontáž stávajícího mobiliáře a přemístění dle 

dispozic investora
ks 19,000 0,00

19 K Pol19
Rozebrání a demontáž stávajících ochranných mříží 

stromů a přemístění dle dispozic investora
m 5,000 0,00

20 K Pol20
Přemísttění stávajících balvanů do zřizovaného 

záhonu okrasných trav v místě, s mezideponií
kpt 1,000 0,00

21 K Pol21

Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm 

souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 - zajištění vodopropustnosti

m2 714,000 0,00

22 K Pol22
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 714,000 0,00

23 K Pol23
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 714,000 0,00

24 M Pol24 Zemina tříděná - ornice pro rekultivaci a terénní úpravy m3 210,000 0,00

25 K Pol25 Přesun hmot pro TÚ t 265,000 0,00

D D4 Trávníky založení 0,00

26 K Pol26
Chemické odplevelení před založením kultury v rovině 

a svahu
m2 1 970,000 0,00

27 K Pol27 Odstranění abiotických zbytků a odpadů m3 6,000 0,00

28 K Pol28
Zapravení stávajícícho travního drnu do půdního 

profilu
m2 1 970,000 0,00

29 K Pol29
Doplnění zeminy v plochách terénních depresí do 10 

cm 20%
m2 400,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

2 - Nezpůsobilé výdaje

A - Investice města Mladá Boleslav

SO.820 - SO.820 - Sadové úpravy u Bondy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol30
Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a 

hrabáním 2x
m2 1 970,000 0,00

31 K Pol31 Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu m2 1 970,000 0,00

32 K Pol32
Založení trávníku parkového zátěžového výsevem se 

zapravením
m2 1 970,000 0,00

33 K Pol33 Přihnojení startovacím hnojivem m2 1 970,000 0,00

34 K Pol34 Obdělání půdy válením m2 1 970,000 0,00

35 K Pol35 Ošetření trávníku po založení s dosevem m2 1 970,000 0,00

36 K Pol36
Bodový selektivní herbicidní postřik proti 

dvouděložným plevelům
m2 1 970,000 0,00

37 K Pol37 Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x m2 1 970,000 0,00

38 K Pol38 Přesun hmot pro SÚ t 59,000 0,00

39 M Pol39 Trávníkový substrát  pro rekultivaci terénních depresíí m3 40,000 0,00

40 M Pol40
Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště pro 

trávník
lt 1,600 0,00

41 M Pol41 Herbicid selektivní lt 0,800 0,00

42 M Pol42 Hnojivo startovací trávníkové 0,05kg/m2 kg 98,500 0,00

43 M Pol43
Travní směs zátěžová parková domácí provenience 

dle PD 0,025 kg/m2
kg 50,000 0,00

D D5 Výsadby stromů a keřů 0,00

44 K Pol44
Chemické nebo mechanické odplevelení před 

založením kultury
m2 461,000 0,00

45 K Pol45
Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině 

a svahu
m2 461,000 0,00

46 K Pol46 Zřízení záhonů pro trvalkové skupiny v rovině a svahu m2 437,000 0,00

47 K Pol47
Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do  

výsadbových jam
m2 24,000 0,00

48 K Pol48 Hloubení jam do 0,4 m3 s 50% výměnou v rovině ks 14,000 0,00

49 K Pol49 Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině ks 10,000 0,00

50 K Pol50
Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu 

do 60 cm
ks 14,000 0,00

51 K Pol51
Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu 

do 80 cm
ks 10,000 0,00

52 K Pol52
Výsadba trvalek a okrasných trav do předem 

připravených záhonů v rovině
ks 926,000 0,00

53 K Pol53 Výsadba cibulovin ruční ks 1 890,000 0,00

54 K Pol54 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 10,000 0,00

55 K Pol55 Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů ks 10,000 0,00

56 K Pol56 Kotvení dřeviny 1 kůlerm ks 14,000 0,00

57 K Pol57 Zřízení závlahového límce ks 24,000 0,00

58 K Pol58 Hnojení rostlin tabletovým hnojivem ks 24,000 0,00

59 K Pol59 Namulčování štěrkodrtí záhony trvalek vrstva 5-10 cm m2 437,000 0,00

60 K Pol60
Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou 

soliterní stromy vrstva 10-15 cm
m2 24,000 0,00

61 K Pol61
Zalití vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a 

dodávkou vody 3x
m3 10,000 0,00

62 K Pol62
Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně 

výchovného řezu
ks 24,000 0,00

63 K Pol63 Ošetření a vypletí  trvalek ve skupinách 2x m2 437,000 0,00

64 K Pol38 Přesun hmot pro SÚ t 82,000 0,00

65 K Pol64 Listnaté stromy KTS ks 14,000 0,00

66 K Pol65 Listnaté stromy alejové nebo siliterní VK ks 10,000 0,00

67 K Pol66 Trvalky ks 108,000 0,00

68 K Pol67 Okrasné traviny ks 818,000 0,00

69 K Pol68 Cibuloviny ks 1 890,000 0,00

70 M Pol69 Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště lt 0,400 0,00

71 M Pol70 Tabletové pomalurozpustné hnojivo kg 4,800 0,00

72 M Pol71 Půdní kondicionér kg 4,800 0,00

73 M Pol72 Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ m3 10,000 0,00

74 M Pol73 Trvalkový substrát m3 22,000 0,00

75 M Pol74 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 10,000 0,00

76 M Pol75 Závlahový límec PE včetně spojovacího prvku ks 24,000 0,00

77 M Pol76 Drcený kačírek 8/16 mm mulčovací m3 31,000 0,00

78 M Pol77 Borka mulčovací hrubá - stromy m3 2,500 0,00

79 M Pol78
Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 

m
ks 44,000 0,00

80 M Pol79 Příčky půlené tlakově impregnované ks 90,000 0,00

81 M Pol80 Úvazky ke stromům ks 24,000 0,00

D D6 Případná položka - protikořenová folie 0,00

82 K Pol81
Montáž protikořenové folie - svisle / vodorovně v 

blízkosti IS - 2 bm/strom
1 2,000 0,00

83 K Pol82
Dodávka protikořenové folie Greenmax š.65 cm  - 2 

bm/strom
1 2,000 0,00
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D D7 Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 0,00

D R8 1.Rok 0,00

84 K Pol83 Jednotlivé stromy ks 10,000 0,00

85 K Pol84 Soliterní keře ks 14,000 0,00

86 K Pol85 Trvalkové záhony m2 437,000 0,00

D D9 2.Rok 0,00

87 K Pol86 Jednotlivé stromy ks 10,000 0,00

88 K Pol87 Soliterní keře ks 14,000 0,00

89 K Pol88 Trvalkové záhony m2 437,000 0,00

D D10 3.Rok 0,00

90 K Pol89 Jednotlivé stromy ks 10,000 0,00

91 K Pol90 Soliterní keře ks 14,000 0,00

92 K Pol91 Trvalkové záhony m2 437,000 0,00

D D11 Rostliny - velikost a kvalita dle PD 0,00

D D12 Stromy listnaté 0,00

93 M Pol092
Acer platanoides ´Emerald Queen´ (javor mléč) VK, 

Zb, dop. vel. 14/16
kus 5,000 0,00

94 M Pol093
Gleditsia triacanthos 'Skyline' (dřezovec trojtrnný) VK, 

Zb, dop. vel. 14/16
kus 5,000 0,00

D D13 Keřové tvary stromů 0,00

95 M Pol094
Amelanchier lamarckii (muchovník lamrckův) KTS, Zb, 

dop. vel. 100/120
kus 10,000 0,00

96 M Pol095
Acer ginnala (javor amurský) KTS, Zb, dop. vel. 

100/120
kus 4,000 0,00

D D14 Trvalky 0,00

97 M Pol096 Achillea filipendulina´Coronation Gold´ kus 36,000 0,00

98 M Pol097 Lavandula angustifolia kus 30,000 0,00

99 M Pol098 Santolina chamaecyparissus´Lemon Fizz´ kus 42,000 0,00

D D15 Okrasné traviny 0,00

100 M Pol099 Miscanthus sinensis 'Red Chief' kus 169,000 0,00

101 M Pol100 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster') kus 176,000 0,00

102 M Pol101 Miscanthus sinensis´Gracillimus´ kus 169,000 0,00

103 M Pol102 Pennisetum alopecuroides 'Hameln kus 178,000 0,00

104 M Pol103 Panicum virgatum ´Heiliger Hain´ kus 126,000 0,00

D D16 Cibuloviny 0,00

105 M Pol104 Crocus kotschyanus kus 390,000 0,00

106 M Pol105 Crocus speciosus´Conqueror´ kus 270,000 0,00

107 M Pol106 Crocus´Golden Yellow´ kus 360,000 0,00

108 M Pol107 Narcissus Gentle Giant´ kus 195,000 0,00

109 M Pol108 Narcissus´Dutch Muster´ kus 270,000 0,00

110 M Pol109 Narcissus´Geneve´ kus 210,000 0,00

111 M Pol110 Narcissus´Lorikeet´ kus 195,000 0,00

D D17 Trvalková směs - Nízkostébelná prérijní směs 0,00

D D18 Solitérní 0,00

112 M Pol111 Echinacea pallida kus 31,000 0,00

113 M Pol112 Liatris spicata´Kobold´ kus 31,000 0,00

114 M Pol113 Molinia caerulea´Moorhexe´ kus 25,000 0,00

115 M Pol114 Yucca filamentosa kus 6,000 0,00

D D19 Skupinové 0,00

116 M Pol115 Artemisis ludoviciana´Valerie Finnis´ kus 6,000 0,00

117 M Pol116 Aster ptarmicoides kus 37,000 0,00

118 M Pol117 Aster dumosus´Mittelmeer´ kus 31,000 0,00

119 M Pol118 Bouteloua curtipendula kus 19,000 0,00

120 M Pol119 Echinacea purpurea´Baby Swan White´ kus 44,000 0,00

121 M Pol120 Echinacea tennesseensis´Rocky Top´ kus 31,000 0,00

122 M Pol121 Oenothera perennis kus 31,000 0,00

123 M Pol122 Penstemon serrulatus kus 37,000 0,00

124 M Pol123 Penstemon strictus kus 31,000 0,00

125 M Pol124 Stipa tenuissima´Ponny Tails´ kus 31,000 0,00

126 M Pol125 Pulsatilla patens kus 37,000 0,00

D D20 Pokryvné 0,00

127 M Pol126 Ceratostigma plumbaginoides kus 37,000 0,00

128 M Pol127 Geum triflorum kus 50,000 0,00

129 M Pol128 Oenothera macrocarpa kus 37,000 0,00

Strana 64 z 211



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

130 M Pol129 Ruellia humilis kus 37,000 0,00

D D21 Vtroušené 0,00

131 M Pol130 Linum perenne kus 12,000 0,00

132 M Pol131 Monarda punctata kus 19,000 0,00

D D22 Cibulnaté a hlíznaté 0,00

133 M Pol132 Allium cernuum kus 207,000 0,00

134 M Pol133 Allium sphaerocephalon kus 276,000 0,00

135 M Pol134 Allium strictum kus 276,000 0,00

136 M Pol135 Crocus chrysanthus´Cream Beauty´ kus 345,000 0,00

137 M Pol136 Muscari armeniacum kus 414,000 0,00

138 M Pol137 Tulipa saxatilis kus 207,000 0,00

139 M Pol138 Tulipa batalinii´Bronze Charm´ kus 276,000 0,00

D D23 Mobiliář 0,00
140 K Pol139 Příprava pro instalaci prvků, vytýčení v ploše ks 24,000 0,00

141 K Pol140
Montáž lavičky stabilní přímé a jednomístné dle 

technologie výrobce
ks 15,000 0,00

142 K Pol141
Montáž odpadkového koše stabilního dle technologie 

výrobce
ks 6,000 0,00

143 K Pol142 Montáž stojanu na kola dle technologie výrobce ks 3,000 0,00

144 M Pol143 Lavička 180 cm s opěradlem tropické dřevo kov přímá ks 11,000 0,00

145 M Pol144
Lavička jednomístná s opěradlem tropické dřevo kov 

přímá
ks 4,000 0,00

146 M Pol145 Odpadkový koš kov tropické dřevo 50 lt se stříškou ks 6,000 0,00

147 M Pol146 Stojan na kola 5 místný ocelový ks 3,000 0,00

148 M Pol147 Beton prostý C20/25 pro kotvení prvků mobiliáře m3 2,500 0,00

149 K Pol148 Přesun hmot pro TÚ t 18,000 0,00

D D24 Komunikace a zpevněné plochy 0,00

150 K Pol149 Vytýčení staveniště a trasování komunikací a povrchů kpt 1,000 0,00

151 K Pol150
Plošná úprava terénu v plochách cestt a zpevněných 

ploch +-20 cm
m2 96,000 0,00

152 K Pol151 Odkopávky nezapažené pro dlážděné plochy do 30 cm m2 96,000 0,00

153 K Pol152 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 96,000 0,00

154 K Pol153
Montáž a kotvení ocelových pásnic L profil  pro obrubu 

cest a ploch
m 86,000 0,00

155 K Pol154 Zlepšení zemní pláně ŠD 0/63 v tl. 150 mm m2 96,000 0,00

156 K Pol155 Podklad ze štěrkodrtě kladecí ŠD 2/5 tl 50 mm m2 96,000 0,00

157 K Pol156
Kladení dlažby velkoformátové betonové tl 80 mm pl 

do 50 m2 se spárováním a hutněním
m2 84,000 0,00

158 K Pol157
Kladení vodící linie dlažby betonové tl 80 mm pl do 50 

m2 se spárováním a hutněním
m2 12,000 0,00

159 K Pol158

Případná úprava výšek navazujících ploch s 

dobetonováním nebo předlážděním a úpravou 

obrubníků

m2 50,000 0,00

160 K Pol159
Rozprostření zeminy z odkopávek v místě (terénní 

úpravy) nebo s odvozem na skládku
m3 28,000 0,00

161 M Pol160 Drcené kamenivo 0/63 mm m3 18,000 0,00

162 M Pol161 Kladecí a spárovací štěrkodrť 2/5 mm (alt.křemitý píek) m3 9,000 0,00

163 M Pol162
Velkoformátová betonová dlažba 30/30/8cm, šedá 

povrch ferro + 3%
m2 87,000 0,00

164 M Pol163
Betonová dlažba  40/50/8cm SLEPECKÝ šedá – 

vodicí linie  + 3%
m2 13,000 0,00

165 M Pol164
Ocelový L profil 80/60/5 mm včetně spojovacího a 

kotevního materiálu + 1%
m 87,000 0,00

166 K Pol148 Přesun hmot pro TÚ t 42,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

SO.110.B - SO.110.B - Komunikace

Vyplň údaj

V soupisu prací byl uvažováno k určení výměr položek pro odvodnění následující: Podíl 

odvodňovaných ploch města = 27,7% Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      R10 - Společné zemní práce 0,00

      R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 0,00

      R13 - Odstranění zeleně 0,00

      R14 - Založení a ochrana zeleně 0,00

      R16 - Ochrana zeleně 0,00

    2 - Zakládání 0,00

      R21 - Ochrany sítí 0,00

      R22 - Úprava revizního vstupu kanalizace 0,00

    5 - Komunikace 0,00

      R50 - Podkladní vrstvy 0,00

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

      R52 - Komunikace pro automobilovou dopravu - kamenná dlažba 0,00

      R56 - Komunikace pro pěší a cyklodopravu ze zámkové dlažby 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 0,00

      R81 - Napojení odvodňovačů 0,00

      R82 - Uliční vpusti 0,00

      R84 - Zasakovací poldry 0,00

      R87 - Vsakovací a revizní šachty 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

      R95 - Osazení obrub a linek 0,00

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 0,00

      R97 - Ostatní bourací práce 0,00

      R98 - Vodorovné dopravní značení 0,00

      R99 - Svislé dopravní značení 0,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

SO.110.B - SO.110.B - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D R10 Společné zemní práce 0,00

1 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 2 623,186 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice

VV 0,250*2771,0 "- ornice" 692,750

VV 1042,60+887,836 "- pro zpětné zásypy" 1 930,436

VV Součet 2 623,186

2 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 5 518,122 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 964,50 "- ornice" 964,500

VV 1042,60+887,836 "- pro zpětné zásypy" 1 930,436

VV Dovoz materiálu z mezideponie pro další použití

VV 0,250*2771,0 "- ornice" 692,750

VV 1042,60+887,836 "- pro zpětné zásypy" 1 930,436

VV Součet 5 518,122

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 4 059,731 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 2911,824-(1042,60+887,836) "- z komunikací" 981,388

VV 657,0 "- z hloubení jam" 657,000

VV 1720,017 "- z hloubení rýh" 1 720,017

VV 67,08*11,50-23,21*3,020 "- z úpravy vstupu kanalizace" 701,326

VV Součet 4 059,731

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 32 477,848 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*4059,731 "- odvoz na skládku dalších 8km" 32 477,848

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 059,731 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
4059,731 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění 

na skládku"
4 059,731

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 7 104,529 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
4059,731*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné 

přemístění na skládku"
7 104,529

7 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 20 290,665 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 16658,0*1,11 "- plné KS I" 18 490,380

VV
0,3*3573,0 "- frézování - KS II - uvažováno 30% celkové 

plochy pro sanaci podkladních vrstev""
1 071,900

VV 546,0*1,11  "- ostrůvky a zálivy" 606,060

VV
116,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
122,325

VV Součet 20 290,665

D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00

8 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 2 911,824 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

20,0*(2,24+0,86+2,97+0,66+4,0+0,49+2,68+0,24+3,71+0,51+

5,38+0,72+6,45+0,29+4,78+2,06+1,7+0,09+3,61+5,66+9,2+1,

31+2,72+0,24+1,18) "- km 0,000-0,400"

1 275,000

VV

20,0*(1,73+0,25+0,57+1,71+0,43+1,0+0,36+0,05+0,4+1,26+1,

46+0,05+0,38+1,6+1,01+6,23+4,53+1,43+1,94) "- km 0,400-

0,600"

527,800

VV

20,0*(0,84+0,18+0,92+0,95+1,96+0,59+1,52+0,62+0,57+3,28

+0,84+2,56+2,78+1,02+2,47+3,94+1,18+2,49+0,6+0,26+0,46) 

"- km 0,600-0,800"

600,600

VV

20,0*(0,77+0,92+0,52+0,56+1,79+0,45+0,49+1,59+0,3+0,39+

1,35+0,26+0,38+1,3+0,57+0,45+0,63+0,55+0,65+0,61+0,78+0

,87) "- KM 0,800-1,000"

323,600

VV
20,0*(0,79+0,85+0,89+0,91+0,78+0,81+0,69+0,62+0,49+0,59)

+31,40*(0,55+0,61) "- km 1,000-K.Ú."
184,824

VV Součet 2 911,824

9 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 145,591 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažováno s 5,0% objemu:

VV 2911,824*0,05 145,591

SO.110.B - SO.110.B - Komunikace

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS
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10 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 1 042,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

20,0*(0,35+0,98+1,33+0,72+0,61+0,81+0,69+0,46+1,29+4,03

+3,64+1,35+0,68+0,8+1,98+1,95+0,12+0,55+1,03+2,23+1,87+

2,51+1,67+2,04+0,42) "- km 0,000-0,600"

682,200

VV
20,0*(0,78+0,16+1,32+2,03+4,02+4,15+1,1+1,0+0,93+0,52+0,

57+0,2+0,25+0,14+0,29+0,3+0,26) "- km 0,600-K.Ú."
360,400

VV Součet 1 042,600

11 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
m3 887,836 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV využití výkopového materiálu

VV

30,0*(0,23+0,89+0,17)+20,0*(0,23+0,89+0,17+0,18+0,89+0,17

+0,2+0,19+0,18+0,14+0,12+0,15+0,18+0,89*3+0,88+0,15+0,8

9) "- km 0,000-0,300"

204,300

VV

20,0*(0,15+0,9+0,19+0,9+0,4+0,87+0,22+0,65+0,15+0,59+0,2

2+0,59+0,21+0,62+0,14+0,61+0,18+1,03+0,16+1,03*2+1,04*2

+0,17+1,04) "- km 0,300-0,600"

282,600

VV

20,0*(0,18+1,04+0,2+1,04+0,15+1,04+0,17+1,04+0,15+1,04+

0,22+1,08+0,21+0,2+1,08+0,21+0,21+1,08+0,21+0,2+1,08+0,

1+0,12) "- km 0,600-0,800"

241,000

VV

20,0*(0,2+1,08+0,51+0,07+0,12+0,47+0,13+0,12+0,29+0,41+

0,2+0,46+0,2+0,26+0,23+0,12+0,22+0,12+0,23+0,12+0,24+0,

13) "- km 0,800-1,000"

118,600

VV
20,0*(0,22+0,12+0,18+0,12+0,23+0,12+0,23+0,12+0,23+0,12)

+31,40*(0,12+0,12) "- km 1,000-K.Ú."
41,336

VV Součet 887,836

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 0,00

12 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 657,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 60*2,25*1,70 "- UV" 229,500

VV 36*2,50*2,50*1,90 "- šachty" 427,500

VV Součet 657,000

13 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 1 720,017 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

1,0*2,0*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+

13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+2

0,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

956,000

VV
2,0*2,0*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+

10,0)
478,000

VV 4,0*2,0*14,50 116,000

VV 3,0*2,0*5,0 30,000

VV Součet 1 580,000

VV
0,723*1580,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
1 142,340

VV
1,0*1,70*(101,943+21,690+21,690+194,487) "- přípojky 

odvodnění"
577,677

VV Součet 1 720,017

14 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 4 406,346 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

2*2,0*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+1

3,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+20,

0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 912,000

VV
2,0*2,0*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+

10,0)
478,000

VV 2*2,0*14,50 58,000

VV 2*2,0*5,0 20,000

VV 2*(1,0*2,0*30+2,0*2,0*11+4,0*2,0*1+3,0*2,0*1) 236,000

VV Součet 2 704,000

VV
0,723*2704,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
1 954,992

VV 60*4*1,50*1,70 "- UV" 612,000

VV 36*4*2,50*1,90 "- šachty" 684,000

VV
2*1,70*(101,943+21,690+21,690+194,487) "- přípojky 

odvodnění"
1 155,354

VV Součet 4 406,346

15 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 4 406,346 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4406,346 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení" 4 406,346

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 135,924 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV
1,0*0,40*(101,943+21,690+21,690+194,487) "- přípojky 

odvodnění"
135,924

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 271,848 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV
1,0*0,40*(101,943+21,690+21,690+194,487) "- přípojky 

odvodnění"
135,924

VV 135,924*2 'Přepočtené koeficientem množství 271,848

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1 228,835 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

1,0*0,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50

+13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+

20,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

239,000
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VV
2,0*0,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0

+10,0)
119,500

VV 4,0*0,50*14,50 29,000

VV 3,0*0,50*5,0 7,500

VV Součet 395,000

VV
0,723*395,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
285,585

VV 60*2,05*1,70 "- UV" 209,100

VV 36*(2,50*2,50-1,23)*1,90 "- šachty" 343,368

VV
1,0*(1,70-0,550)*(101,943+21,690+21,690+194,487) "- 

přípojky odvodnění"
390,782

VV Součet 1 228,835

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2 457,670 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

1,0*0,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50

+13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+

20,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

239,000

VV
2,0*0,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0

+10,0)
119,500

VV 4,0*0,50*14,50 29,000

VV 3,0*0,50*5,0 7,500

VV Součet 395,000

VV
0,723*395,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
285,585

VV 60*2,05*1,70 "- UV" 209,100

VV 36*(2,50*2,50-1,23)*1,90 "- šachty" 343,368

VV
1,0*(1,70-0,550)*(101,943+21,690+21,690+194,487) "- 

přípojky odvodnění"
390,782

VV Součet 1 228,835

VV 1228,835*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 457,670

D R13 Odstranění zeleně 0,00

20 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 964,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhadovaná tl. ornice 150 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV

0,150*(21,0+71,0+37,0+165,0+87,0+546,0+842,0+25,0+57,0+

1179,0+40,0+98,0+110,0+744,0+141,0+391,0+193,0+5,0+16,

0+645,0+369,0+276,0+365,0+7,0)

964,500

21 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 590,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 20,0+341,0+7,0+96,0+14,0+13,0+99,0 590,000

D R14 Založení a ochrana zeleně 0,00

22 K 181006124
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 

zúrodnění ve sklonu přes 1:5
m2 2 771,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
2771,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 

mm"
2 771,000

D R16 Ochrana zeleně 0,00

23 K 184807111 Ochrana stromu bedněním zřízení m2 6,283 0,00

VV 1*(2*PI*0,50*2,0) 6,283

24 K 184807112 Ochrana stromu bedněním odstranění m2 6,283 0,00

VV 6,283 "- Viz. pol. č. 184807111 - Ochrana stromu bedněním" 6,283

25 K 184807R12
Výplň bednění ochraného stromů slámou nebo 

balenými vlákny
m3 0,393 0,00

VV 1*(PI*0,25*0,25*2,0) 0,393

D 2 Zakládání 0,00

D R21 Ochrany sítí 0,00

26 K 7411280R1
Posun vedení do nové polohy, vč. zemních prací, 

zapískování a výstražné fólie
m 59,000 0,00

VV 36,0 "- vedení Ško-Energo" 36,000

VV 23,0 "- vedení UPC" 23,000

VV Součet 59,000

27 K 460742131
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obetonováním průměru do 10 cm
m 164,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*82,0 "- Ohrana vedení stávajících sítí 164,000

28 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 

100/110mm, HDPE
m 167,280 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Ztratné 2%

VV 164,0*1,02 167,280

D R22 Úprava revizního vstupu kanalizace 0,00

29 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 

horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 70,133 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
0,10*(67,08*11,50-23,21*3,020) "- uvažováno 10% z 

celkového množství"
70,133

30 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
m3 631,193 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
0,90*(67,08*11,50-23,21*3,020) "- uvažováno 90% z 

celkového množství"
631,193

31 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 673,391 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obsyp šachty:

VV (67,08*11,50-32,46*3,020) "- ŠD 0/32" 673,391

32 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 346,782 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (67,08*11,50-32,46*3,020) "- obsyp šachty" 673,391

VV 673,391*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 346,782
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33 K 96105511R1 Bourání základového zdiva ze ŽB m3 14,626 0,00

VV 0,30*2,840*(2,420*2+4,60*2) 11,962

VV 0,30*2,940*3,020 2,664

VV Součet 14,626

34 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 

mm
m3 4,168 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,30*4,60*3,020 4,168

35 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 2,763 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,30*3,050*3,020 2,763

36 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

100 mm
m2 12,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní beton:

VV 3,50*3,50 12,250

37 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 3,171 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,350*3,0*3,020 3,171

38 K 279322513
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 35/45 bez výztuže
m3 17,493 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,30*2,420*(2,420*2+4,60*2) 10,193

VV 0,30*2,890*(2,420+3,0*2) 7,300

VV Součet 17,493

39 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 62,949 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,420*(3,020*2+4,60*2) 36,881

VV 2,890*(3,020+3,0*2) 26,068

VV Součet 62,949

40 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 62,949 0,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 7151910R1 Provedení potahu z drenážní tkaniny do bednění m2 80,314 0,00

VV 62,949+17,365 80,314

42 M 6931128R1
samolepící drenážní tkanina do bednění s 

kontrolovanou propustností
m2 84,330 0,00

VV 62,949+17,365 80,314

VV 80,314*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,330

43 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 2,099 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,120 t/m3 betonu

VV 17,493*0,120 2,099

44 K 411321717 Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45 m3 5,210 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,30*5,750*3,020 5,210

45 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 

bez podpěrné kce
m2 17,365 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,750*3,020 17,365

46 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 

cm bez podpěrné kce
m2 17,365 0,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 25 do 35 cm
m2 17,365 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,750*3,020 17,365

48 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl přes 25 do 35 cm
m2 17,365 0,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,625 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,120 t/m3 betonu

VV 5,210*0,120 0,625

50 K 411121121
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

panelů š 1200 mm dl do 3800 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4 4,000

51 M 5938133R1

panel železobetonový P1 3,00x1,150x0,300m, vč. 

případných požadovaných prostupů, kotev (i 

transportních) a úprav, dle specifikace - viz. PD

kus 3,000 0,00

VV 3 "- panel P1" 3,000

52 M 5938133R2

panel železobetonový P1 3,00x1,150x0,300m se 

vstupním otvorem, vč. případných požadovaných 

prostupů, kotev (i transportních) a úprav, dle 

specifikace - viz. PD

kus 1,000 0,00

VV 1 "- panel P1 se vstupním otvorem" 1,000

53 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 

úpravy povrchu
m3 1,437 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,220*2,70*2,420 1,437

54 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 32,333 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,50*3,50 "- podkladní beton" 12,250

VV 6,650*3,020 "- ŽB strop" 20,083

VV Součet 32,333

55 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 67,476 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,420*(2,420*2+4,60*2)*1,1 37,374

VV 3,250*(2,420+3,0*2)*1,1 30,102

VV Součet 67,476

56 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,035 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 32,333+67,476 99,809

VV 99,809*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

57 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 52,416 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,50*3,50 "- podkladní beton" 12,250

VV 2*6,650*3,020 "- ŽB strop" 40,166

VV Součet 52,416

58 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 134,952 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*2,420*(2,420*2+4,60*2)*1,1 74,749

VV 2*3,250*(2,420+3,0*2)*1,1 60,203

VV Součet 134,952
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59 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 228,776 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 52,416+134,952 187,368

VV 187,368*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 228,776

60 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 86,347 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6,650*3,020 "- ŽB strop" 20,083

VV 2*6,60*5,020 "- panelový strop" 66,264

VV Součet 86,347

61 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 134,952 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*2,420*(2,420*2+4,60*2)*1,1 74,749

VV 2*3,250*(2,420+3,0*2)*1,1 60,203

VV Součet 134,952

62 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 400g/m2
m2 232,364 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 86,347+134,952 221,299

VV 221,299*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 232,364

63 K 4574511R1
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 80 mm beton C 25/30
m2 17,365 0,00

VV 5,750*3,020 17,365

64 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 134,952 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*2,420*(2,420*2+4,60*2)*1,1 74,749

VV 2*3,250*(2,420+3,0*2)*1,1 60,203

VV Součet 134,952

65 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou
m2 33,132 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6,60*5,020 "- panelový strop" 33,132

66 M 28322012R1
fólie hydroizolační na bázi měkčeného PVC-P s 

výztužnou vložkou, svařená
m2 38,615 0,00

VV 6,60*5,020 "- panelový strop" 33,132

VV 33,132*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 38,615

67 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 134,952 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*2,420*(2,420*2+4,60*2)*1,1 74,749

VV 2*3,250*(2,420+3,0*2)*1,1 60,203

VV Součet 134,952

68 K 931994101
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

povrchovým těsnicím pásem
m 16,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,0+2,750 16,750

69 K 931994105
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním 

těsnicím pásem
m 22,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,10+8,60 22,700

70 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

71 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

72 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

73 M 55241402
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez 

odvětrání
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

74 K 713141321
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

asfaltem zplna, spádová vrstva
m2 1,042 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,075*3,020*4,60 "- panelový strop" 1,042

75 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 1,198 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,075*3,020*4,60 "- panelový strop" 1,042

VV 1,042*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,198

76 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 70 do 80 mm
m 0,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,30 "- prostup stěnou pro sdělovací vedení" 0,300

77 K 2181000R6 Odpojení a zpětné zapojení kabelů sdělovacího vedení kpl 1,000 0,00

VV 1 "- sdělovací vedení ve stávajícím revizním vstupu VaK MB" 1,000

78 K 899501411
Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s 

vysekáním otvoru v betonu
kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

79 K 571908112
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

300 mm
m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 21,0 21,000

D 5 Komunikace 0,00

D R50 Podkladní vrstvy 0,00

80 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 122,325 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV
116,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
122,325

81 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 606,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 546,0*1,11  "- ostrůvky a zálivy" 606,060

82 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 18 490,380 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 16658,0*1,11 "- plné KS I" 18 490,380

83 K 567131115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 200 mm
m2 573,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 546,0*1,05  "- ostrůvky a zálivy" 573,300

84 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 170 mm
m2 17 490,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:
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VV 16658,0*1,05 "- plné KS I" 17 490,900

85 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl 

do 1000 m2

m2 137,470 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava podloží

VV
116,50*1,18 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. 

dlažba"
137,470

86 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl 

do 1000 m2

m2 20 300,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava podloží

VV 16658,0*1,18 "- plné KS I" 19 656,440

VV 546,0*1,18  "- ostrůvky a zálivy" 644,280

VV Součet 20 300,720

87 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 714,134 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV
0,300*116,50*1,18*1,75*0,05 "- komunikace pro pěší a 

cyklodopravu - zámk. dlažba"
3,609

VV 0,400*16658,0*1,18*1,75*0,05 "- plné KS I" 687,975

VV 0,400*546,0*1,18*1,75*0,05  "- ostrůvky a zálivy" 22,550

VV Součet 714,134

88 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s 

geotextilií
m2 348,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 173,0+175,0 348,000

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

89 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 20 231,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV komunikace pro aut. dopravu - KS I:

VV 9300,50+6044,50+504,50+437,50+371,0 "- plné KS I" 16 658,000

VV 75,0+56,0+1611,0+1831,0 "- frézování - KS II" 3 573,000

VV Součet 20 231,000

90 K 5732311R6
Postřik živičný spojovací ze silniční modif. emulze v 

množství 0,30 kg/m2
m2 40 462,000 0,00

VV komunikace pro aut. dopravu:

VV 2*16658,0 "- plné KS I - 2 vrstvy" 33 316,000

VV 2*3573,0 "- frézování - KS II - 2 vrstvy" 7 146,000

VV Součet 40 462,000

91 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 20 231,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV komunikace pro aut. dopravu:

VV 16658,0 "- plné KS I" 16 658,000

VV 3573,0 "- frézování - KS II" 3 573,000

VV Součet 20 231,000

92 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m
m2 17 729,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV komunikace pro aut. dopravu:

VV 16658,0 "- plné KS I" 16 658,000

VV
0,3*3573,0 "- frézování - KS II - uvažováno 30% celkové 

plochy pro sanaci podkladních vrstev""
1 071,900

VV Součet 17 729,900

93 K 5731911R1
Postřik infiltrační kationaktivní modif. emulzí v 

množství 1 kg/m2
m2 17 729,900 0,00

VV komunikace pro aut. dopravu:

VV 16658,0 "- plné KS I" 16 658,000

VV
0,3*3573,0 "- frézování - KS II - uvažováno 30% celkové 

plochy pro sanaci podkladních vrstev""
1 071,900

VV Součet 17 729,900

D R52 Komunikace pro automobilovou dopravu - kamenná dlažba 0,00

94 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 546,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,50+167,50+183,0+182,0  "- ostrůvky a zálivy" 546,000

95 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 551,460 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,50+167,50+183,0+182,0  "- ostrůvky a zálivy" 546,000

VV 546*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 551,460

D R56 Komunikace pro pěší a cyklodopravu ze zámkové dlažby 0,00

96 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 116,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV komunikace pro pěší a cyklodopravu:

VV 12,0+11,0 "- pěší" 23,000

VV 18,0+17,0+2,50+2,50+11,0+17,0+6,0+12,0+7,50 "- cyklo" 93,500

VV Součet 116,500

97 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 6,120 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 23,0 "- komunikace pro pěší" 23,000

VV -(10,50+6,50) "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -17,000

VV Součet 6,000

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

98 M 59245012R1
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná 

bezfasetová
m2 45,390 0,00

VV 93,50 "- cyklo" 93,500

VV -(29,60+19,40) "- odpočet slepecké a barevné dlažby" -49,000

VV Součet 44,500

VV 44,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,390

99 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A

m2 66,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 40,10 "- slepecká dlažba" 40,100

VV 25,90 "- slepecká přídlažba" 25,900
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VV Součet 66,000

100 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 40,902 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV slepecká dlažba

VV 5,0+5,50 "- pěší" 10,500

VV 6,60+6,60+4,90+6,50+5,0 "- cyklo" 29,600

VV Součet 40,100

VV 40,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,902

101 M 59245263R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, 

rovné hrany
m2 26,418 0,00

VV slepecká přídlažba

VV 1,50*2+1,40+2,10 "- pěší" 6,500

VV 2,10*2+3,10+2,20+1,40+1,50+2,20+1,80+1,50*2 "- cyklo" 19,400

VV Součet 25,900

VV 25,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,418

D 8 Trubní vedení 0,00

D R80 Společné práce pro trubní vedení 0,00

102 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

103 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

104 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

105 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-

systém KG DN 110
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

106 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 

klapkou+inspekční poklop z PP
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D R81 Napojení odvodňovačů 0,00

107 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 88,929 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0*0,30*(101,943+194,487) "- přípojky odvodnění" 88,929

108 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 101,943 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
13,0+1,0+1,0+17,0+3,0+10,0+11,0+2,0+9,0+23,0+2,0+3,0+7,0

+1,0+5,0+1,0+1,0+3,0+24,0+4,0
141,000

VV Součet 141,000

VV
0,723*141,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
101,943

109 M 59710632
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m 

spojovací systém F
m 108,646 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
13,0+1,0+1,0+17,0+3,0+10,0+11,0+2,0+9,0+23,0+2,0+3,0+7,0

+1,0+5,0+1,0+1,0+3,0+24,0+4,0
141,000

VV Součet 141,000

VV
0,723*141,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
101,943

VV "Prořez 5,0% -" 101,943*0,05 5,097

VV Součet 107,040

VV 107,04*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 108,646

110 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
2*20*0,723 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
28,920

VV
29 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
29,000

111 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 

systém F
kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 28,5714285714286*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,000

112 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200
m 21,690 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

VV
0,723*30,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
21,690

113 M 59710633
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 

spojovací systém F
m 23,117 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

VV
0,723*30,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
21,690

VV "Prořez 5,0% -" 21,690*0,05 1,085

VV Součet 22,775

VV 22,775*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 23,117

114 K 837351221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

115 M 59711543

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 

200/150 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 

500mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

116 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
(2*1+1)*0,723 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
2,169

VV
2 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
2,000

117 M 59710966
koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací 

systém F tř. 160
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

118 M 59710986
koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací 

systém F tř. 160
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

119 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 100
m 21,690 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 4,0+18,0+8,0 "- přípojky pro přístřešky BUS" 30,000

VV
0,723*30,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
21,690

120 M 28617001
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

100x1000mm SN10
m 53,567 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 4,0+18,0+8,0 "- přípojky pro přístřešky BUS" 30,000

VV
0,723*30,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
21,690

VV "Prořez 5,0% -" 21,690*0,05 1,085

VV Součet 52,775

VV 52,775*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 53,567

121 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
2*3*0,723 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
4,338

VV
4 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
4,000

122 M 28617160 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 100 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

123 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 194,487 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV

1,0*3+6,0*2+1,0+4,0*2+2,0*4+3,0+9,0+2,0*4+1,50+1,0+2,0*5

+8,0+4,50+7,0+2,0*2+1,50+6,0+1,0+1,50+4,50+10,50+3,0*2+

1,50+1,0+2,0+1,50+4,50*3+2,50

141,000

VV
13,50+1,50*2+1,0+5,50*2+1,0+19,0+24,0+3,0+9,0+2,50+5,50

+3,0+6,0+14,0+3,50+3,0+1,50*2+3,0
128,000

VV Součet 269,000

VV
0,723*269,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
194,487

124 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN10
m 204,211 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV

1,0*3+6,0*2+1,0+4,0*2+2,0*4+3,0+9,0+2,0*4+1,50+1,0+2,0*5

+8,0+4,50+7,0+2,0*2+1,50+6,0+1,0+1,50+4,50+10,50+3,0*2+

1,50+1,0+2,0+1,50+4,50*3+2,50

141,000

VV
13,50+1,50*2+1,0+5,50*2+1,0+19,0+24,0+3,0+9,0+2,50+5,50

+3,0+6,0+14,0+3,50+3,0+1,50*2+3,0
128,000

VV Součet 269,000

VV
0,723*269,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
194,487

VV "Prořez 5,0% -" 194,487*0,05 9,724

VV Součet 204,211

125 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 97,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
2*67*0,723 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
96,882

VV
97 "- uvažovaný počet po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch
97,000

126 M 28617320 koleno kanalizace PP KG DN 160x15° kus 97,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

127 K 97715R01
Jádrové vrty diamantovými korunkami  D do 120 mm 

do stavebních materiálů
kus 2,000 0,00

VV 2 "- Napojení odvodnění" 2,000

128 K 97715R03
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 

do stavebních materiálů
kus 60,000 0,00

VV 60 "- Napojení odvodnění" 60,000

129 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
m3 30,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obetonování uličních vpustí

VV 60*0,50 30,000

D R82 Uliční vpusti 0,00

130 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV 83 "- celkový počet UV" 83,000

VV
0,723*83 "- počet UV přepočtený podílem odvodňovaných 

ploch"
60,009

VV
60 "- uvažovaný počet UV po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch
60,000
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131 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

132 K 895941314
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 570 mm
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

133 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

134 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

135 M 592238540
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

136 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

137 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x60mm
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

138 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

139 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

140 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D R84 Zasakovací poldry 0,00

141 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 79,530 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,40*0,40*(497,063) "- vsaky" 79,530

142 M 58333674R1 kamenivo těžené hrubé frakce 8/32 t 163,037 0,00

VV 2,05*0,40*0,40*(497,063) "- vsaky" 163,037

143 K 2115311R2
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 32 až 63 mm
m3 856,755 0,00

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV

1,0*1,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50

+13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+

20,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

717,000

VV
2,0*1,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0

+10,0)
358,500

VV 4,0*1,50*14,50 87,000

VV 3,0*1,50*5,0 22,500

VV Součet 1 185,000

VV
0,723*1185,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
856,755

144 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 3 179,754 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV vodorovné plochy:

VV

3*1,0*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+1

3,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+20,

0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 434,000

VV
3*2,0*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+10

,0)
717,000

VV 3*4,0*14,50 174,000

VV 3*3,0*5,0 45,000

VV Mezisoučet 2 370,000

VV svislé plochy:

VV

2*1,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+

13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+2

0,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 434,000

VV
2*1,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+1

0,0)
358,500

VV 2*1,50*14,50 43,500

VV 2*1,50*5,0 15,000

VV Mezisoučet 1 851,000

VV ukončení:

VV 2*1,0*1,50*30 90,000

VV 2*2,0*1,50*11 66,000

VV 2*4,0*1,50 12,000

VV 2*3,0*1,50 9,000

VV Mezisoučet 177,000

VV Součet 4 398,000

VV
0,723*4398,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
3 179,754

145 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2
m2 3 656,717 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV vsaky:

VV vodorovné plochy:

VV

3*1,0*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+1

3,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+20,

0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 434,000

VV
3*2,0*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+10

,0)
717,000

VV 3*4,0*14,50 174,000

VV 3*3,0*5,0 45,000

VV Mezisoučet 2 370,000

VV svislé plochy:

VV

2*1,50*(15,0*5+20,50+21,50+20,50+11,50+15,0+22,50+8,50+

13,50+15,0+14,0+15,0*2+13,0+12,0+10,0+20,0+15,0+27,0+2

0,0+15,0+14,0+21,50+14,0*2+15,0)

1 434,000

VV
2*1,50*(14,0+6,0+10,0+12,0+6,0+5,0+14,0+13,0+9,50+20,0+1

0,0)
358,500

VV 2*1,50*14,50 43,500

VV 2*1,50*5,0 15,000
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VV Mezisoučet 1 851,000

VV ukončení:

VV 2*1,0*1,50*30 90,000

VV 2*2,0*1,50*11 66,000

VV 2*4,0*1,50 12,000

VV 2*3,0*1,50 9,000

VV Mezisoučet 177,000

VV Součet 4 398,000

VV
0,723*4398,0 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
3 179,754

VV "Ztratné 15,0% -" 3179,754*0,15 476,963

VV Součet 3 656,717

146 K 212752601

Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 

liniové stavby

m 497,063 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV

16,0*6+22,0+23,0+21,0+12,0+16,0+24,50+8,50+15,0+15,50*4

+18,0+10,0+12,50+6,50+12,50+10,50+5,0+25,0+28,50+30,50

+20,0+16,0+15,0*2+10,50+10,0+23,50+16,0

585,000

VV 10,0+15,0*2+16,0+21,0+25,50 102,500

VV Součet 687,500

VV
0,723*687,50 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem 

odvodňovaných ploch"
497,063

D R87 Vsakovací a revizní šachty 0,00

147 K 2115311R1
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 32 mm
m3 11,357 0,00

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
50*(PI*0,5*0,5*0,40)*0,723 "- uvažovaná výměra po přepočtu 

podílem odvodňovaných ploch"
11,357

148 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
0,723*50 "- počet šachet přepočtený podílem odvodňovaných 

ploch"
36,150

VV
36 "- uvažovaná výměra po přepočtu podílem odvodňovaných 

ploch"
36,000

149 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 72,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

150 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

151 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

152 K 97715R03
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 

do stavebních materiálů
kus 36,000 0,00

VV 36 "- Napojení vsaků" 36,000

153 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

154 M 55241402
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez 

odvětrání
kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

155 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 

podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
m2 28,392 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podíl odvodňovaných ploch města = 27,7%

VV Podíl odvodňovaných ploch KSUS = 72,3%

VV
50*(PI*0,5*0,5)*0,723 "- uvažovaná výměra po přepočtu 

podílem odvodňovaných ploch"
28,392

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

156 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 55,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:

VV 10,0+7,50+38,0 55,500

157 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 111,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:

VV 2*55,50 111,000

158 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 55,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV napojení na stávající komunikace:

VV 55,50 55,500

159 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 20 893,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 116,50 "- komunikace pro pěší a cyklodopravu - zámk. dlažba" 116,500

VV 546,0  "- ostrůvky a zálivy" 546,000

VV 20231,0 "- plné KS I" 20 231,000

VV Součet 20 893,500

D R95 Osazení obrub a linek 0,00

160 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 3 825,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

75,0+129,50+52,50+16,50+15,0+204,50+27,0+414,50+149,0+

8,0+3,0+5,0+3,0+3,0+5,0+3,0+11,0+96,0+797,0+111,0+55,50

+24,0+92,0+127,0+75,50+8,0+2,50+9,50+2,50

2 525,000

VV 5,0+7,0+5,0+11,0+306,50+662,50+303,0 1 300,000

VV Součet 3 825,000

161 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 3 742,788 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3825,0 "- žulové obruby" 3 825,000

VV -(21,0+14,60+120,0) "- odpočet obloukových obrub" -155,600
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VV Součet 3 669,400

VV 3669,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3 742,788

162 M 58380414
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 

250x200mm
m 21,420 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
1,30+1,40+1,50+1,40+1,40+1,10+1,10+1,40+1,40+1,40+1,50+

1,10+1,10+1,40+1,40+1,10 "- R=0,5m"
21,000

VV 21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,420

163 M 58380424
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 

250x200mm
m 14,892 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,0 "- R=1,50m" 5,000

VV 4,80+4,80 "- R=3,0m" 9,600

VV Součet 14,600

VV 14,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,892

164 M 58380454
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 

250x200mm
m 122,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
5,70+5,70+5,70+5,70+5,70+5,70+5,70+5,70+5,70+5,70 "- 

R=12,0m"
57,000

VV 2,90+3,30+6,50 "- R=15,0m" 12,700

VV 9,20 "- R=16,0m" 9,200

VV 9,80 "- R=18,0m" 9,800

VV 8,70+9,10+9,10 "- R=20,0m" 26,900

VV 4,40 "- R=25,0m" 4,400

VV Součet 120,000

VV 120*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 122,400

165 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 252,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 80,0+14,0+80,0+78,50 "- dvojlinka podél zálivu BUS" 252,500

166 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 252,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 80,0+14,0+80,0+78,50 "- dvojlinka podél zálivu BUS" 252,500

167 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 50,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,200*252,50 50,500

168 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 9,0+9,0 18,000

169 M 59217057
obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 

200x600x300mm
m 18,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,0 2,000

VV 9,0+9,0 18,000

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

170 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 33,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 21,50+11,50 33,000

171 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 26,724 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 33,0 "- silniční obruby" 33,000

VV -6,80 "- odpočet obloukových obrub" -6,800

VV Součet 26,200

VV 26,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,724

172 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 6,936 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,80*4 "- R=0,50m" 3,200

VV 3,60 "- R=1,0m" 3,600

VV Součet 6,800

VV 6,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,936

173 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 38,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0*2+3,0+2,0+2,0+3,0+3,0*2+3,0+1,50+3,0*2+3,0*2 38,500

174 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 39,270 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 38,50 "- zahradní obruby" 38,500

VV 38,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,270

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 0,00

175 K 113154432
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase
m2 15 929,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV asfaltové povrchy komunikací:

VV 13466,0-(241,0+440,0+432,0) "- plné KS I" 12 353,000

VV 78,0+56,0+1611,0+1831,0 "- frézování - KS II" 3 576,000

VV Součet 15 929,000

176 K 113154434
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase
m2 29 354,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV asfaltové povrchy komunikací:

VV 2*12353,0 "- plné KS" 24 706,000

VV 3576,0 "- frézování - KS II" 3 576,000

VV
0,3*3576,0 "- frézování - KS II - uvažováno 30% celkové 

plochy pro sanaci podkladních vrstev"
1 072,800

VV Součet 29 354,800

177 K 113106211
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 105,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV 105,0 105,000

178 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl přes 200 m2
m2 12 458,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstvy:

VV 12353,0 "- plné KS" 12 353,000

VV 105,0 "- žulová dlažba" 105,000

VV Součet 12 458,000

179 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 31,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 31,0 "- komunikace pro pěší - zastávka BUS" 31,000
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180 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 908,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
122,0+111,50+1,50+454,0+9,0+71,0+48,50+36,50+11,50+18,

50+8,0+16,0
908,000

181 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 80,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obrusné vrstvy:

VV 52,50+20,0+8,0 "- betonové plochy" 80,500

182 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 111,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV 19,0+24,50+68,0 "- komunikace pro pěší" 111,500

183 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 1 579,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 31,0 "- komunikace pro pěší - bet. dlažba" 31,000

VV 908,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 908,000

VV 80,50 "- betonové plochy" 80,500

VV 111,50 "- asfaltové plochy" 111,500

VV Obrusné vrstvy:

VV 192,50+76,0+16,50+118,50+45,0 "- štěrkové plochy" 448,500

VV Součet 1 579,500

184 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2 196,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV

25,0+10,50+44,50+114,0+81,50+160,0+134,0+16,50+279,50+

40,50+12,50+98,0+165,50+91,0+3,0*2+5,0+297,0+3,0*2+307,

0+292,0+3,0*2 "- bet. obruby"

2 192,000

VV 4,0 "- žul. obruby" 4,000

VV Součet 2 196,000

185 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 373,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

VV 2*(36,50+150,0) 373,000

186 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 193,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 29,50+19,0+44,0+2,50+47,50+14,50+5,0+7,50+9,50+9,50+5,0 193,500

D R97 Ostatní bourací práce 0,00

187 K 113204R11
Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - 

Q450 včetně rámů a přípojek
kus 24,000 0,00

188 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 77,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

189 K 966006258
Odstranění směrového sloupku přišroubovaného k 

betonovému podkladu (balisety)
kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

190 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,0+2,0 15,000

191 K 9660051R1
Rozebrání a odstranění zábradlí se zděnými sloupky s 

ocelovou vodorovnou výplní
m 18,000 0,00

VV 15,0+3,0 18,000

192 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3*0,40*0,80*7,50 "- oplocení" 7,200

193 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC přes 1 m3
m3 2,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3*0,40*2,0*1,20 "- oplocení" 2,880

194 K 966072824
Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu 

hmotnosti přes 50 do 70 kg
m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0 "- oplocení" 3,000

195 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 23 23,000

196 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
m 67,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 67,0 "- stávající oplocení" 67,000

197 K 966007123
Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 

plochy
m2 150,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 150,0 150,000

198 K 9660011R1
Odstranění informační tabule vč. bourání základů, 

zemních prací a všech ostatních souvisejících prací
kus 1,000 0,00

VV 1 "- tabule Nákup Škoda Auto" 1,000

D R98 Vodorovné dopravní značení 0,00

199 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 8 134,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 846,50+2267,50 "- čáry š. 125 mm" 3 114,000

VV 4241,50+778,50 "- čáry š. 125 mm" 5 020,000

VV Součet 8 134,000

200 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 846,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV
25,0+25,0+30,0+30,0+36,0+19,0+31,50+19,50+32,0+30,0+30,

0+29,0+30,0+51,50+19,50+31,50+32,0+30,0
531,500

VV (2,750*4+19,0+3,750*6)*6 "- zastávky BUS" 315,000

VV Součet 846,500

201 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 531,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV
25,0+25,0+30,0+30,0+36,0+19,0+31,50+19,50+32,0+30,0+30,

0+29,0+30,0+51,50+19,50+31,50+32,0+30,0
531,500

202 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 2 267,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV

143,50+55,0+37,0+24,0+25,0+25,0+61,0+50,0+56,50+20,0+1

27,0+127,0+139,50+50,0+50,0+51,50+23,50+23,50+100,0+50

,0+75,0+57,0+79,0+50,0+109,0+50,0

1 659,000

VV 24,50+24,50+230,50+50,0+229,0+50,0 608,500
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VV Součet 2 267,500

203 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 2 267,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV

143,50+55,0+37,0+24,0+25,0+25,0+61,0+50,0+56,50+20,0+1

27,0+127,0+139,50+50,0+50,0+51,50+23,50+23,50+100,0+50

,0+75,0+57,0+79,0+50,0+109,0+50,0

1 659,000

VV 24,50+24,50+230,50+50,0+229,0+50,0 608,500

VV Součet 2 267,500

204 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 4 241,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV

85,50+75,0+43,50+4,0+46,0+15,50+9,50+18,0+4,0+73,0+73,0

+40,0+255,0+83,50+10,0+156,50+156,50+149,0+14,50+10,0+

5,0+8,50+6,50+3,0+3,0+3,0+3,0

1 354,000

VV

6,50+187,0+38,50+9,50+165,50+187,0+16,50+9,0+99,0+40,0

+189,50+189,0+90,0+40,0+111,50+76,0+30,0+9,0+12,50+12,

50+7,50+2,50+5,0+2,50+5,0+10,0+5,0

1 556,000

VV 42,50+9,50+304,0+310,50+310,50+42,0+11,50+301,0 1 331,500

VV Součet 4 241,500

205 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 4 241,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV

85,50+75,0+43,50+4,0+46,0+15,50+9,50+18,0+4,0+73,0+73,0

+40,0+255,0+83,50+10,0+156,50+156,50+149,0+14,50+10,0+

5,0+8,50+6,50+3,0+3,0+3,0+3,0

1 354,000

VV

6,50+187,0+38,50+9,50+165,50+187,0+16,50+9,0+99,0+40,0

+189,50+189,0+90,0+40,0+111,50+76,0+30,0+9,0+12,50+12,

50+7,50+2,50+5,0+2,50+5,0+10,0+5,0

1 556,000

VV 42,50+9,50+304,0+310,50+310,50+42,0+11,50+301,0 1 331,500

VV Součet 4 241,500

206 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm retroreflexní bílá barva
m 778,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV

31,0+62,0+12,50+22,50+25,0+19,0+18,0+15,0+25,0+26,0+25,

50+17,50+23,50+23,50+17,50+18,0+62,50+15,0+24,50+14,0+

17,50+15,0+57,0+17,50+24,50+24,50+17,50

671,000

VV 65,0+42,50 107,500

VV Součet 778,500

207 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm retroreflexní bílý plast
m 778,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV

31,0+62,0+12,50+22,50+25,0+19,0+18,0+15,0+25,0+26,0+25,

50+17,50+23,50+23,50+17,50+18,0+62,50+15,0+24,50+14,0+

17,50+15,0+57,0+17,50+24,50+24,50+17,50

671,000

VV 65,0+42,50 107,500

VV Součet 778,500

208 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 486,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 486,750 "- plošné značení" 486,750

209 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 486,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV po pokládce asfaltu/dlažby:

VV

0,50*5,0*(8+10+8+8+8+8)+0,50*0,50*(16+20+15+16+16+16+

16+16+16+16)+0,50*3,0*(7+7+8+8)+0,50*4,0*(8+8) "- 

přechody a přejezdy"

242,750

VV 1,25*(6+9+24+12+10+3+8+3+12+11+3+8) "- šipky" 136,250

VV 0,50*(9,50+11,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0) "- STOP čáry" 34,750

VV
4,0+7,50+5,50+3,50+5,50+5,50+5,50+5,50+5,50+10,0 "- 

plošné značení"
58,000

VV 1,25*(2+2+2+2+2+2) "- nápisy BUS" 15,000

VV Součet 486,750

210 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 471,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV obnova značení z barvy

VV

0,50*5,0*(8+10+8+8+8+8)+0,50*0,50*(16+20+15+16+16+16+

16+16+16+16)+0,50*3,0*(7+7+8+8)+0,50*4,0*(8+8) "- 

přechody a přejezdy"

242,750

VV 1,25*(6+9+24+12+10+3+8+3+12+11+3+8) "- šipky" 136,250

VV 0,50*(9,50+11,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0) "- STOP čáry" 34,750

VV
4,0+7,50+5,50+3,50+5,50+5,50+5,50+5,50+5,50+10,0 "- 

plošné značení"
58,000

VV Součet 471,750

D R99 Svislé dopravní značení 0,00

211 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 65,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 19,000

VV 1 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 1,000

VV 4 "- pro 3 značky na 1 sloupek" 4,000

VV 1 "- pro 5 značek na 1 sloupek" 1,000

VV 2*20 "- pro 1 značku na 2 sloupky" 40,000

VV Součet 65,000

212 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 65,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 19,000

VV 1 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 1,000

VV 4 "- pro 3 značky na 1 sloupek" 4,000

VV 1 "- pro 5 značek na 1 sloupek" 1,000

VV 2*20 "- pro 1 značku na 2 sloupky" 40,000

VV Součet 65,000

213 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 70,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 9+6+14+4+2+4+5+5+1+20 "- nové značky" 70,000

214 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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VV 9 "- P4" 9,000

215 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6 "- P2" 6,000

216 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- B24a" 1,000

VV 1 "- C2b" 1,000

VV 7 "- C4a" 7,000

VV 5 "- C4c" 5,000

VV Součet 14,000

217 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "- IP6" 4,000

218 M 40445629
informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, 

IS19a 1100x330mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- IS3a" 1,000

VV 1 "- IS4a" 1,000

VV Součet 2,000

219 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "- IS1b" 4,000

220 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- IS3c" 1,000

VV 3 "- IS4c" 3,000

VV 1 "- IS5" 1,000

VV Součet 5,000

221 M 40445632
informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, 

IS19d 1350x500mm
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5 "- IS1d" 5,000

222 M 40445640 informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- IS24c" 1,000

223 M 40445627
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

1000x1500mm
kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "- IP16" 2,000

VV 18 "- IP19" 18,000

VV Součet 20,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

224 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 11 063,141 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19377,820 "- suť celkem" 19 377,820

VV
-(1465,468+6751,604+10,927) "- odkupovaný vybouraný 

asfaltový materiál"
-8 227,999

VV
-(43,785+42,895) "- odkupovaný vybouraný materiál - žul. 

kostky"
-86,680

VV Součet 11 063,141

225 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 188 073,397 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*11063,141 188 073,397

226 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 11 063,141 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19377,820 "- suť celkem" 19 377,820

VV
-(1465,468+6751,604+10,927) "- odkupovaný vybouraný 

asfaltový materiál"
-8 227,999

VV
-(43,785+42,895) "- odkupovaný vybouraný materiál - žul. 

kostky"
-86,680

VV Součet 11 063,141

227 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 7 176,448 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310.B - SO.310.B - Vodovod

B - Investice KSUS

ŠA 283 - Šachta A283

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310.B - SO.310.B - Vodovod

B - Investice KSUS

ŠA 283 - Šachta A283
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 

horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 6,010 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
0,50*(6,0*5,0*0,50-(2,580*2,580+1,640*2,0)*0,30) "- 

uvažováno 50% z celkového množství"
6,010

2 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
m3 6,010 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
0,50*(6,0*5,0*0,50-(2,580*2,580+1,640*2,0)*0,30) "- 

uvažováno 50% z celkového množství"
6,010

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 12,020 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 6,010+6,010 "- z hloubení jam" 12,020

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 96,160 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*12,020 "- odvoz na skládku dalších 8km" 96,160

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 21,035 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
12,020*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné 

přemístění na skládku"
21,035

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,020 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
12,020 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění 

na skládku"
12,020

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,019 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obsyp šachty:

VV (6,0*5,0*0,50-(2,580*2,580+1,640*2,0)*0,30) "- ŠD 0/32" 12,019

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 24,038 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (6,0*5,0*0,50-(2,580*2,580+1,640*2,0)*0,30) "- obsyp šachty" 12,019

VV 12,019*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,038

D 2 Zakládání 0,00

9 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 bez výztuže
m3 0,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,250*0,40*(1,10+0,60)*2 "- vstup" 0,340

10 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 2,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,40*(1,10+0,60)*4 "- vstup" 2,720

11 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 2,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

12 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,041 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,120 t/m3 betonu

VV 0,340*0,120 0,041

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 411121121
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

panelů š 1200 mm dl do 3800 mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2+1 3,000

14 M 5938133R9 panel železobetonový P9 2,40x1,250x0,300m kus 2,000 0,00

VV 2 "- panel P9" 2,000

15 M 5938133R10
panel železobetonový P10 1,80x1,250x0,300m s 

úpravou pro vstup
kus 1,000 0,00

VV 1 "- panel P10" 1,000

16 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,103 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,250*0,350*(2,580+3,720+2,0+1,640+0,580+2,08) 1,103

17 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 4,760 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,350*(2,580+4,220+2,0+1,640+0,580+2,580) 4,760

18 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 4,760 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,110 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,100 t/m3 betonu

VV 1,103*0,100 0,110

20 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 

úpravy povrchu
m3 0,436 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,050*(2,580*2,580+1,640*2,0) "- strop" 0,497
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,050*1,10*1,10 "- odpočet prostupů stropu" -0,061

VV Součet 0,436

21 K 4574511R1
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 80 mm beton C 25/30
m2 8,726 0,00

VV 2,580*2,580+1,640*2,0 "- strop" 9,936

VV -1,10*1,10 "- odpočet prostupů stropu" -1,210

VV Součet 8,726

D 8 Trubní vedení 0,00

22 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 89910311R
Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení B125, 

C250
kus 1,000 0,00

24 M 6312605R1

poklop kompozitní zátěžový hranatý uzamykatelný 

odklopitelný zevnitř včetně rámů a příslušenství 

600/600mm D400

kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

25 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 

mm
m3 9,936 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,580*2,580+1,640*2,0 "- stávající šachta" 9,936

D 997 Přesun sutě 0,00

26 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 15,998 0,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 15,998 0,00 CS ÚRS 2023 01

28 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 271,966 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*15,998 271,966

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

29 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 8,726 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,580*2,580+1,640*2,0 "- strop" 9,936

VV -1,10*1,10 "- odpočet prostupů stropu" -1,210

VV Součet 8,726

30 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 9,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,550*(2,580+4,220+2,0+1,640+0,580+2,580) "- strop" 7,480

VV 0,40*(1,10+1,10)*2 "- vstup" 1,760

VV Součet 9,240

31 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,006 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8,726+9,240 17,966

VV 17,966*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

32 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 17,453 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 vrstvy

VV 2*(2,580*2,580+1,640*2,0) "- strop" 19,873

VV -1,10*1,10*2 "- odpočet prostupů stropu" -2,420

VV Součet 17,453

33 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 23,393 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 vrstvy

VV 2*(2,580*2,580+1,640*2,0) "- strop" 19,873

VV 2*0,40*(1,10+1,10)*2 "- vstup" 3,520

VV Součet 23,393

34 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 49,873 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17,453+23,393 40,846

VV 40,846*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 49,873

35 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 9,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,550*(2,580+4,220+2,0+1,640+0,580+2,580) "- strop" 7,480

VV 0,40*(1,10+1,10)*2 "- vstup" 1,760

VV Součet 9,240

36 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 8,726 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,580*2,580+1,640*2,0 "- strop" 9,936

VV -1,10*1,10 "- odpočet prostupů stropu" -1,210

VV Součet 8,726

37 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 9,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,550*(2,580+4,220+2,0+1,640+0,580+2,580) "- strop" 7,480

VV 0,40*(1,10+1,10)*2 "- vstup" 1,760

VV Součet 9,240

38 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 18,864 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8,726+9,240 17,966

VV 17,966*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,864

Strana 85 z 211



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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DIČ: Vyplň údaj
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Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310.B - SO.310.B - Vodovod

B - Investice KSUS

ŠA 286 - Šachta A286
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 

horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 16,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
0,50*(9,50*5,50*0,750-(2,90*7,250*0,30)) "- uvažováno 50% z 

celkového množství"
16,440

2 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
m3 16,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
0,50*(9,50*5,50*0,750-(2,90*7,250*0,30)) "- uvažováno 50% z 

celkového množství"
16,440

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 32,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 16,440+16,440 "- z hloubení jam" 32,880

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 263,040 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*32,880 "- odvoz na skládku dalších 8km" 263,040

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 57,540 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
32,880*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné 

přemístění na skládku"
57,540

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
32,880 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění 

na skládku"
32,880

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 32,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obsyp šachty:

VV (9,50*5,50*0,750-(2,90*7,250*0,30)) "- ŠD 0/32" 32,880

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 65,760 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (9,50*5,50*0,750-(2,90*7,250*0,30)) "- obsyp šachty" 32,880

VV 32,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 65,760

D 2 Zakládání 0,00

9 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 bez výztuže
m3 0,468 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,250*0,550*(1,10+0,60)*2 "- vstup" 0,468

10 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 3,740 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,550*(1,10+0,60)*4 "- vstup" 3,740

11 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 3,740 0,00 CS ÚRS 2023 01

12 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,056 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,120 t/m3 betonu

VV 0,468*0,120 0,056

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 411121121
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

panelů š 1200 mm dl do 3800 mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4+1+1 6,000

14 M 5938133R6 panel železobetonový P6 2,70x1,150x0,300m kus 4,000 0,00

VV 4 "- panel P6" 4,000

15 M 5938133R7
panel železobetonový P7 2,70x1,150x0,300m s 

úpravou pro vstup
kus 1,000 0,00

VV 1 "- panel P7" 1,000

16 M 5938133R8
panel železobetonový P8 2,70x1,150x0,300m s 

úpravou pro vstup
kus 1,000 0,00

VV 1 "- panel P8" 1,000

17 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,689 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,250*0,350*(2,40+7,250)*2 1,689

18 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 7,105 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,350*(2,90+7,250)*2 7,105

19 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 7,105 0,00 CS ÚRS 2023 01

20 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,169 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,100 t/m3 betonu

VV 1,689*0,100 0,169
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 

úpravy povrchu
m3 0,990 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,050*2,90*7,250 "- strop" 1,051

VV -0,050*1,10*1,10 "- odpočet prostupů stropu" -0,061

VV Součet 0,990

22 K 4574511R1
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 80 mm beton C 25/30
m2 19,815 0,00

VV 2,90*7,250 "- strop" 21,025

VV -1,10*1,10 "- odpočet prostupů stropu" -1,210

VV Součet 19,815

D 8 Trubní vedení 0,00

23 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

24 K 89910311R
Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení B125, 

C250
kus 1,000 0,00

25 M 6312605R1

poklop kompozitní zátěžový hranatý uzamykatelný 

odklopitelný zevnitř včetně rámů a příslušenství 

600/600mm D400

kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

26 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 

mm
m3 6,308 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,30*2,90*7,250 "- stávající šachta" 6,308

D 997 Přesun sutě 0,00

27 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 10,193 0,00 CS ÚRS 2023 01

28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,193 0,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 173,281 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*10,193 173,281

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

30 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 19,815 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,90*7,250 "- strop" 21,025

VV -1,10*1,10 "- odpočet prostupů stropu" -1,210

VV Součet 19,815

31 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 16,630 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,70*(2,90+7,250)*2 "- strop" 14,210

VV 0,550*(1,10+1,10)*2 "- vstup" 2,420

VV Součet 16,630

32 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,013 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19,815+16,630 36,445

VV 36,445*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

33 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 39,630 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 vrstvy

VV 2*2,90*7,250 "- strop" 42,050

VV -1,10*1,10*2 "- odpočet prostupů stropu" -2,420

VV Součet 39,630

34 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 33,260 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 vrstvy

VV 2*0,70*(2,90+7,250)*2 "- strop" 28,420

VV 2*0,550*(1,10+1,10)*2 "- vstup" 4,840

VV Součet 33,260

35 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 88,999 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 39,630+33,260 72,890

VV 72,89*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 88,999

36 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 16,630 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,70*(2,90+7,250)*2 "- strop" 14,210

VV 0,550*(1,10+1,10)*2 "- vstup" 2,420

VV Součet 16,630

37 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 19,815 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,90*7,250 "- strop" 21,025

VV -1,10*1,10 "- odpočet prostupů stropu" -1,210

VV Součet 19,815

38 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 16,630 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,70*(2,90+7,250)*2 "- strop" 14,210

VV 0,550*(1,10+1,10)*2 "- vstup" 2,420

VV Součet 16,630

39 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 38,267 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19,815+16,630 36,445

VV 36,445*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,267
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

SO.410.B - SO.410.B - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANADA HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

21-M - Elektromontáže silnoproud 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

SO.410.B - SO.410.B - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANADA HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 21-M Elektromontáže silnoproud 0,00

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 510,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 210100102

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 50 

mm2

kus 480,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

4 M Pol1
Kabelová koncovka do 4x16mm2 ( "smršťovací 

kalhotky" )
kus 12,000 0,00

5 K 210100152
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2
kus 120,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

6 M Pol1.1
Kabelová koncovka do 4x25mm2 ( "smršťovací 

kalhotky" )
kus 120,000 0,00

7 K 210100158 Spojkování kabelů v zemi do 4x25 mm2 kus 8,000 0,00

8 M Pol2 Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm2 kus 8,000 0,00

9 K 210190003 Montáž rozvodnic do 100kg, kus 2,000 0,00

10 M Pol92
Spínací bod VO - rozvaděč dle standardů města Mladá 

Boleslav- výměna stávajícího spínacího bodu
kus 2,000 0,00

11 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 85,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

12 M Pol3

Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo Siteco dle PD), 

barva světla 3000K, příkon 60-70W, odpovídající 

charakteristika třídě komunikac, svítidlo dle standardů 

města MB

kus 73,000 0,00

13 M Pol3.1

Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo Siteco dle PD), 

barva světla 4000-5000K, příkon do 150 W, 

odpovídající charakteristika pro přechody pro chodce 

levé nebo pravé umístění, svítidlo dle standardů města 

MB

kus 12,000 0,00

14 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 51,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

15 M Pol4
Stožár silniční ocelový třístupňový, 7,2 m+ výložník 

1,8m, pro výšku osazení svítidla 10m
kus 34,000 0,00

16 M Pol4.1

Stožár silniční ocelový třístupňový, 7,2 m+ výložník 

1,8m, pro výšku osazení svítidla 10 - rozšířený spodní 

díl 216 mm, stožár zesílený

kus 5,000 0,00

17 M Pol4.2
Kompletní stožár pro přechody pro chodce, spodní díl 

156mms výložníkem do 1,5 m
kus 12,000 0,00

18 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 M Pol5 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 17,000 0,00

20 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 42,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 M Pol5.1 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami kus 42,000 0,00

22 K 210204201p Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

23 M Pol5.2
Blokovací relé 16/2 od SSZ ve stožáru VO - přívod z 

řadiče
kus 12,000 0,00

24 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti přes 35 kg
kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 M Pol7
Výložník jednoramenný 1,8/1,5 (délka vyložení 1,5m) 

výška svítidla nad terenem 10m
kus 5,000 0,00

26 M Pol7.1 Výložník pro přechodový stožár do 2m. kus 12,000 0,00

27 K 210204105
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 

sloupových hmotnosti do 70 kg
kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

28 M Pol7.2
Výložník dvouramenný 1,8/1,5 (délka vyložení do 

1,5m) výška svítidla nad terenem 10m úhel 180stupňů
kus 34,000 0,00

29 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 1 820,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

30 M Pol7.1.1 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 1 820,000 0,00

31 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 145,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

32 M Pol8
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 

atd…
kus 145,000 0,00

33 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 2 160,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

SO.410.B - SO.410.B - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M Pol9 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 2 160,000 0,00

35 K 210812035

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 805,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

36 M Pol10 Kabel CYKY 4x10 - J m 15,000 0,00

37 M Pol10.1 Kabel CYKY 5x10 - J m 790,000 0,00

38 K 210812036

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 

žil 4x25 mm2

m 2 840,000 0,00

39 M Pol10.2 Kabel CYKY 4x25 - J m 2 840,000 0,00

40 K 210812036D

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 

žil 4x25 mm2

m 1 450,000 0,00

41 K PC
Kompletní demontáž stávajícího osvětlovacího bodu 

včetně základu
ks 46,000 0,00

42 K 210280003

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 

000 tis Kč

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

43 K PC.1 Práce montážní plošiny hod 140,000 0,00

44 K PC.1.1 Geodetické zaměření kabelu m 2 100,000 0,00

45 K PC.2

Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka,  

zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v 

době výstavby

hod 450,000 0,00

46 K PC.2.1
Realizační dokumentace, výpočty, dokumentace 

skutečného stavu
ks 1,000 0,00

47 M Pol11 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

48 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 2,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 75,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

50 K 460080013
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
m3 75,000 0,00

51 M Pol15 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 75,000 0,00

52 M Pol16 Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250 ks 51,000 0,00

53 K 460120013

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 

úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 18,000 0,00

54 K 460120115
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění, urovnání
m3 18,000 0,00

55 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 1 540,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

56 K 460161302
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 205,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

57 K 460260001

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů 

zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu 

nebo tvárnicové trasy

m 4 930,000 0,00

58 K 460421172

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté 

plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky 

přes 25 do 50 cm

m 1 540,000 0,00

59 M Pol14 Písek pro kabelové lože m3 135,000 0,00

60 K 460470001
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

potrubí při křížení s kabelem
kus 65,000 0,00

61 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při křížení
kus 50,000 0,00

62 K 460470012
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při souběhu
m 1 450,000 0,00

63 K 460490012

Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 

do 25 cm

m 2 120,000 0,00

64 M Pol15.1 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 2 120,000 0,00

65 K 460510065

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 

spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 

15 cm

m 4 645,000 0,00

66 M Pol16.1 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 4 210,000 0,00

67 M Pol17 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 160,000 0,00

68 M Pol18
Plastová trubka korugovaná dělená červená/černá 110 

mm s obetonováním v komunikaci
m 275,000 0,00

69 M Pol19 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 42,000 0,00

70 K 460560143

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 1 540,000 0,00

71 K 460560273

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 

90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 240,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 010001002R
Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení 

sloupů a kabeláže včetně dokumentace
ks 1,000 0,00

2 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace svorkovnicové schema
ks 1,000 0,00

3 K 013203001R.1
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro připojení k CSŘ
ks 1,000 0,00

4 K 013203001R.2
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro preferenci IZS
ks 1,000 0,00

5 K 013203001R.3
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro dopravně závislou volbu programů
ks 1,000 0,00

6 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení
ks 1,000 0,00

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

8 K 044002000 Revize elektro ks 1,000 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 1,000 0,00

10 K 065002001R Horizontální přesun materiálu ks 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

11 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

12 K 092103001 Náklady na zkušební provoz (bez SW úpravy) ks 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže - materiál 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže - materiál 0,00

1 M 341432740 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 3x1,50 mm2 m 45,000 0,00

2 M 341433060 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm2 m 180,000 0,00

3 M 341432720 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 7x1,50 mm2 m 130,000 0,00

4 M 316740611R stožárová výzbroj - dvířka kus 13,000 0,00

5 M 316740613R základ chodeckého stožáru a RŘ kus 11,000 0,00

6 M 316740614R štítek na označení kabelů kus 38,000 0,00

7 M 316740615R těsnící pěna kus 3,000 0,00

8 M 316740602R výložníkový stožár 6,5 m - středně těžký kus 1,000 0,00

9 M 316740603R výložníkový stožár 8,5 m- středně těžký kus 1,000 0,00

10 M 316740717R chodecký stožár 3,4 m kus 7,000 0,00

11 M 316740717R.1 chodecký stožár 3,8 m kus 3,000 0,00

12 M 316740691R svorkovnice stožárová (24 pozic) kus 11,000 0,00

13 M 316740692R svorkovnice stožárová (37 pozic) kus 2,000 0,00

14 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem kg 3,000 0,00

15 M 246215599R
barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce 

bal.0,75 litru
kg 3,000 0,00

16 M 404452600 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 35,000 0,00

17 M 404452568R svorka SR 02 kus 26,000 0,00

18 M 404452569R svorka SR 03 kus 6,000 0,00

19 M 354410739R zemnící drát průměr 10 mm FeZn m 180,000 0,00

20 M 345713510
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09050
m 720,000 0,00

21 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
m 160,000 0,00

22 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 80,000 0,00

23 M 341111650 kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1,5 mm2 m 240,000 0,00

24 M 341111691R kabel silový s Cu jádrem CYKY 37x1,5 mm2 m 55,000 0,00

25 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 75,000 0,00

26 M 341111692R kabel TCEKFY 2p m 290,000 0,00

27 M 341111693R kabel TCEKFY 3p m 45,000 0,00

28 M 341111696R kabel UTP CAT 6 m 50,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

29 M 404452793R Ruční řízení kus 1,000 0,00

30 M 404452795R
Mikroprocesorový řadič včetně SW a měření odběru 

el. energie + podružná část s jističi 3x16/1/B
kus 1,000 0,00

31 M 404452795R.1

Úprava SW dopravního řadiče podle dopravního 

řešení pro připojení na CSŘ a k jednotce RSU + 

konfigurace RSU

kus 1,000 0,00

32 M 404452795R.2
Úprava CSŘ podle dopravního řešení a nastavení 

dopravně závislého řízení na úrovni CSŘ
kus 1,000 0,00

33 M 404452795R.3 RSU jednotka kus 1,000 0,00

34 M 404452796R Základ řadiče kus 1,000 0,00

35 M 404452797R Zemnící souprava řadiče kus 1,000 0,00

36 M 404452799R Videosouprava - 2 kamery kus 3,000 0,00

37 M 404452711R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál kus 10,000 0,00

38 M 404452713R LED - Jednokomorové náv. 1 x 210/230V zelená šipka kus 2,000 0,00

39 M 404452701R LED - Chodecké/cyklistické  návěstidlo 2 x 210/230V kus 10,000 0,00

40 M 404452703R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál kus 3,000 0,00

41 M 404452782R Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný kus 3,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 404452784R Chodecké tlačítko kus 10,000 0,00

43 M 404452786R
Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel 

(JAZS - 1)
kus 1,000 0,00

44 M 404452787R
Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel 

(BPN - 1)
kus 1,000 0,00

45 M 404452788R Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1 kus 10,000 0,00

46 M 404452789R Radiohodiny DCF kus 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 210802109

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,50 mm2 

volně

m 45,000 0,00

2 K 210802119

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,50 mm2 

volně

m 180,000 0,00

3 K 210802129

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 

volně

m 130,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

4 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 38,000 0,00

5 K 220111759R Uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00

6 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 5,000 0,00

7 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 184,000 0,00

8 K 220300691R Ukončení kabelu nelepící páskou do 5x1/2,5 kus 4,000 0,00

9 K 220300623
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

12x1/1,5
kus 18,000 0,00

10 K 220300625
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

24x1/1,5
kus 4,000 0,00

11 K 220300626
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

37x1/1,5
kus 4,000 0,00

12 K 220300628 Ukončení kabelu UTP CAT 6 kus 2,000 0,00

13 K 220300694R Ukončení kabelu TCEKFY 2p kus 8,000 0,00

14 K 220300695R Ukončení kabelu TCEKFY 3p kus 4,000 0,00

15 K 220552562R Drátová forma kabelů do 20 vodičů kus 12,000 0,00

16 K 220552563R Drátová forma kabelů do 30 vodičů kus 6,000 0,00

17 K 220552564R Drátová forma kabelů do 40 vodičů kus 4,000 0,00

18 K 220860067R
Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových 

návěstidel (BPN - 1)
kus 1,000 0,00

19 K 220860068R
Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových 

návěstidel (JAZS - 1)
kus 1,000 0,00

20 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 10,000 0,00

21 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 2,000 0,00

22 K 220960006R Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 3,000 0,00

23 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce / radar detektoru kus 6,000 0,00

24 K 220960044R Montáž sestaveného návěstidla na výložník kus 3,000 0,00

25 K 220960049R Montáž sestaveného návěstidla na stožár kus 22,000 0,00

26 K 220960129R Montáž dopravního videodetektoru / radar detektoru kus 6,000 0,00

27 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 10,000 0,00

28 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer / radar detektoru kus 6,000 0,00

29 K 220960122R.1 Montáž jednotky RSU kus 1,000 0,00

30 K 220960122R.2
C-ITS back office (implementace a konfigurace nových 

RSU)
kus 1,000 0,00

31 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 13,000 0,00

32 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 13,000 0,00

33 K 220960182R Montáž ručního řízení kus 1,000 0,00

34 K 220960182R.1 Montáž bočního vyložení návěstidla kus 1,000 0,00

35 K 220960185R Montáž mikroprocesorového řadiče kus 1,000 0,00

36 K 220960191
Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím 

montážní plošiny
kus 1,000 0,00

37 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 10,000 0,00

38 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 10,000 0,00

39 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 

použitím montážní plošiny
kus 2,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 

použití montážní plošiny
kus 5,000 0,00

41 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 1,000 0,00

42 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 2,000 0,00

43 K 220960401
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 6,000 0,00

44 K 220960404
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 3,000 0,00

45 K 220960405
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 37-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 2,000 0,00

46 K 220960406 Zjištění průchodnosti TCEKFY kabelu kus 5,000 0,00

47 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1,000 0,00

48 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 

blikající žlutou se zajištěním v řadiči
kus 1,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
49 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 1,000 0,00

Strana 104 z 211



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení
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4 - Demontáže

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

4 - Demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

1 K 220111493R Demontáž-drát forma kabelů do 30 vodičů kus 5,000 0,00

2 K 220111494R Demontáž-drát forma kabelů do 40 vodičů kus 1,000 0,00

3 K 220111498R Demontáž skříňky RŘ kus 1,000 0,00

4 K 220182091R Demontáž řadiče kus 1,000 0,00

5 K 220182092R Demontáž uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00

6 K 220700681R Demontáž chodeckého tlačítka/rozpínacího kontaktu kus 2,000 0,00

7 K 220700692R Demontáž výložníkového stožáru kus 3,000 0,00

8 K 220700693R Demontáž výložníkových ramen kus 2,000 0,00

9 K 220700694R Demontáž návěstidla na stožáru kus 4,000 0,00

10 K 220700695R Demontáž návěstidla na výložníku kus 2,000 0,00

11 K 220700696R Demontáž třmenu návěstidla pro montáž na výložník kus 2,000 0,00

12 K 220700698R Demontáž stožárové svorkovnice kus 2,000 0,00

13 K 220700699R Demontáž kabelu ze stořárové svorkovnice kus 6,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení
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4 - Demontáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

1 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 170,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

2 K 210810028R protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou m 160,000 0,00

3 K 210810010R
Montáž sdělovacího kabelu UTP nebo TCEKFY bez 

ukončení uloženého volně nebo v liště
m 385,000 0,00

4 K 210810010R.1

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

4X10  mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 75,000 0,00

5 K 210810010R.2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 80,000 0,00

6 K 210810010R.3

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 240,000 0,00

7 K 210810011R

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

37x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 55,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

8 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

110 mm
m 160,000 0,00

9 K 220060429R
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

50 mm
m 610,000 0,00

10 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 13,000 0,00

11 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného vč. betonu
kus 2,000 0,00

12 K 220960091R Montáž základu řadiče vč dodání betonu kus 1,000 0,00

13 K 220960092R
Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + 

montáž chodeckého stožáru na základ včetně betonu
kus 11,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

14 K 460010025R
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního ve 

vozovce a podél vozovky
km 0,280 0,00

15 K 460050809R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

ručně v hornině tř 3-4
m3 18,000 0,00

16 K 460120019R Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4 m3 0,900 0,00

17 K 460150149R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4
m 105,000 0,00

18 K 460150249R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3-4
m 18,000 0,00

19 K 460421107R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm
m 105,000 0,00

20 K 460421108R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 50 cm
m 20,000 0,00

21 K 460421108R.1 Obetonování chrániček 110 včetně betonové směsi m 160,000 0,00

22 K 460560149R
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3-4
m 85,000 0,00

23 K 460560249R
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny 

třídy 3-4
m 18,000 0,00

24 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 32,000 0,00

25 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 160,000 0,00

26 K 460600096R Uložení sypaniny na skládku m3 25,000 0,00

27 K 460600097R
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 24,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 010001002R
Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení 

sloupů a kabeláže včetně dokumentace
ks 1,000 0,00

2 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace svorkovnicové schema
ks 1,000 0,00

3 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení
ks 1,000 0,00

4 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace svorkovnicové schema
ks 1,000 0,00

5 K 013203001R.1
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro připojení k CSŘ
ks 1,000 0,00

6 K 013203001R.2
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro preferenci IZS
ks 1,000 0,00

7 K 013203001R.3
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro dopravně závislou volbu programů
ks 1,000 0,00

8 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení
ks 1,000 0,00

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

10 K 044002000 Revize elektro ks 1,000 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

11 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 1,000 0,00

12 K 065002001R Horizontální přesun materiálu ks 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

13 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

14 K 092103001 Náklady na zkušební provoz (bez SW úpravy) ks 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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B - Investice KSUS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 M 341432740 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 3x1,50 mm2 m 95,000 0,00

2 M 341433060 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm2 m 190,000 0,00

3 M 341432720 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 7x1,50 mm2 m 240,000 0,00

4 M 316740611R stožárová výzbroj - dvířka kus 22,000 0,00

5 M 316740613R základ chodeckého stožáru a RŘ kus 15,000 0,00

6 M 316740614R štítek na označení kabelů kus 48,000 0,00

7 M 316740615R těsnící pěna kus 3,000 0,00

8 M 316740602R výložníkový stožár 3,0 m - středně těžký kus 4,000 0,00

9 M 316740603R výložníkový stožár 4,5 m- středně těžký kus 2,000 0,00

10 M 316740717R chodecký stožár 3,4 m kus 12,000 0,00

11 M 316740717R.1 chodecký stožár 3,8 m kus 3,000 0,00

12 M 316740691R svorkovnice stožárová (24 pozic) kus 15,000 0,00

13 M 316740692R svorkovnice stožárová (37 pozic) kus 7,000 0,00

14 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem kg 3,000 0,00

15 M 246215599R
barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce 

bal.0,75 litru
kg 3,000 0,00

16 M 404452600 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 52,000 0,00

17 M 404452568R svorka SR 02 kus 54,000 0,00

18 M 404452569R svorka SR 03 kus 10,000 0,00

19 M 354410739R zemnící drát průměr 10 mm FeZn m 270,000 0,00

20 M 345713510
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09050
m 1 250,000 0,00

21 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
m 370,000 0,00

22 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 105,000 0,00

23 M 341111650 kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1,5 mm2 m 210,000 0,00

24 M 341111691R kabel silový s Cu jádrem CYKY 37x1,5 mm2 m 340,000 0,00

25 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 15,000 0,00

26 M 341111692R kabel TCEKFY 2p m 670,000 0,00

27 M 341111693R kabel TCEKFY 3p m 70,000 0,00

28 M 341111696R kabel UTP CAT 6 m 70,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

29 M 404452793R Ruční řízení kus 1,000 0,00

30 M 404452795R
Mikroprocesorový řadič včetně SW a měření odběru 

el. energie + podružná část s jističi 3x16/1/B
kus 1,000 0,00

31 M 404452795R.1

Úprava SW dopravního řadiče podle dopravního 

řešení pro připojení na CSŘ a k jednotce RSU + 

konfigurace RSU

kus 1,000 0,00

32 M 404452795R.2
Úprava CSŘ podle dopravního řešení a nastavení 

dopravně závislého řízení na úrovni CSŘ
kus 1,000 0,00

33 M 404452795R.3 RSU jednotka kus 1,000 0,00

34 M 404452796R Základ řadiče kus 1,000 0,00

35 M 404452797R Zemnící souprava řadiče kus 1,000 0,00

36 M 404452799R Videosouprava - 2 kamery kus 5,000 0,00

37 M 404452711R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál kus 15,000 0,00

38 M 404452713R LED - Jednokomorové náv. 1 x 210/230V zelená šipka kus 1,000 0,00

39 M 404452701R LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V kus 18,000 0,00

40 M 404452703R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál kus 6,000 0,00

41 M 404452782R Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný kus 6,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 404452784R Chodecké tlačítko kus 18,000 0,00

43 M 404452786R
Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel 

(JAZS - 1)
kus 1,000 0,00

44 M 404452787R
Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel 

(BPN - 1)
kus 1,000 0,00

45 M 404452788R Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1 kus 18,000 0,00

46 M 404452789R Radiohodiny DCF kus 1,000 0,00

Strana 117 z 211



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 210802109

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,50 mm2 

volně

m 95,000 0,00

2 K 210802119

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,50 mm2 

volně

m 190,000 0,00

3 K 210802129

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 

volně

m 240,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

4 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 48,000 0,00

5 K 220111759R Uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00

6 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 28,000 0,00

7 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 480,000 0,00

8 K 220300623
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

12x1/1,5
kus 4,000 0,00

9 K 220300625
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

24x1/1,5
kus 14,000 0,00

10 K 220300626
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

37x1/1,5
kus 16,000 0,00

11 K 220300628 Ukončení kabelu UTP CAT 6 kus 2,000 0,00

12 K 220300694R Ukončení kabelu TCEKFY 2p kus 16,000 0,00

13 K 220300695R Ukončení kabelu TCEKFY 3p kus 2,000 0,00

14 K 220552562R Drátová forma kabelů do 20 vodičů kus 4,000 0,00

15 K 220552563R Drátová forma kabelů do 30 vodičů kus 14,000 0,00

16 K 220552564R Drátová forma kabelů do 40 vodičů kus 16,000 0,00

17 K 220860067R
Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových 

návěstidel (BPN - 1)
kus 1,000 0,00

18 K 220860068R
Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových 

návěstidel (JAZS - 1)
kus 1,000 0,00

19 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 18,000 0,00

20 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 6,000 0,00

21 K 220960006R Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 6,000 0,00

22 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce / radar detektoru kus 9,000 0,00

23 K 220960044R Montáž sestaveného návěstidla na výložník kus 6,000 0,00

24 K 220960049R Montáž sestaveného návěstidla na stožár kus 34,000 0,00

25 K 220960129R Montáž dopravního videodetektoru / radar detektoru kus 9,000 0,00

26 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 18,000 0,00

27 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer / radar detektoru kus 9,000 0,00

28 K 220960122R.1 Montáž jednotky RSU kus 1,000 0,00

29 K 220960122R.2
C-ITS back office (implementace a konfigurace nových 

RSU)
kus 1,000 0,00

30 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 22,000 0,00

31 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 22,000 0,00

32 K 220960182R Montáž ručního řízení kus 1,000 0,00

33 K 220960182R.1 Montáž bočního vyložení návěstidla kus 2,000 0,00

34 K 220960185R Montáž mikroprocesorového řadiče kus 1,000 0,00

35 K 220960191
Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím 

montážní plošiny
kus 1,000 0,00

36 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 12,000 0,00

37 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 12,000 0,00

38 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 

použitím montážní plošiny
kus 6,000 0,00

39 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 

použití montážní plošiny
kus 34,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 1,000 0,00

41 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 2,000 0,00

42 K 220960401
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 4,000 0,00

43 K 220960404
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 7,000 0,00

44 K 220960405
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 37-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 10,000 0,00

45 K 220960406 Zjištění průchodnosti TCEKFY kabelu kus 8,000 0,00

46 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1,000 0,00

47 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 

blikající žlutou se zajištěním v řadiči
kus 1,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
48 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

4 - Demontáže

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

4 - Demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

1 K 220111493R Demontáž-drát forma kabelů do 30 vodičů kus 4,000 0,00

2 K 220111494R Demontáž-drát forma kabelů do 40 vodičů kus 8,000 0,00

3 K 220111498R Demontáž skříňky RŘ kus 1,000 0,00

4 K 220182091R Demontáž řadiče kus 1,000 0,00

5 K 220182092R Demontáž uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00

6 K 220700681R Demontáž chodeckého tlačítka/rozpínacího kontaktu kus 4,000 0,00

7 K 220700691R Demontáž chodeckého stožáru kus 8,000 0,00

8 K 220700692R Demontáž výložníkového stožáru kus 4,000 0,00

9 K 220700693R Demontáž výložníkových ramen kus 4,000 0,00

10 K 220700694R Demontáž návěstidla na stožáru kus 20,000 0,00

11 K 220700695R Demontáž návěstidla na výložníku kus 4,000 0,00

12 K 220700696R Demontáž třmenu návěstidla pro montáž na výložník kus 4,000 0,00

13 K 220700698R Demontáž stožárové svorkovnice kus 12,000 0,00

14 K 220700699R Demontáž kabelu ze stořárové svorkovnice kus 12,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

4 - Demontáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

1 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 270,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

2 K 210810028R protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou m 320,000 0,00

3 K 210810010R
Montáž sdělovacího kabelu UTP nebo TCEKFY bez 

ukončení uloženého volně nebo v liště
m 810,000 0,00

4 K 210810010R.1

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

4X10  mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 15,000 0,00

5 K 210810010R.2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 105,000 0,00

6 K 210810010R.3

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 210,000 0,00

7 K 210810011R

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

37x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 340,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

8 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

110 mm
m 370,000 0,00

9 K 220060429R
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

50 mm
m 1 250,000 0,00

10 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 22,000 0,00

11 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného vč. betonu
kus 6,000 0,00

12 K 220960091R Montáž základu řadiče vč dodání betonu kus 1,000 0,00

13 K 220960092R
Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + 

montáž chodeckého stořáru na základ
kus 15,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

14 K 460010025R
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního ve 

vozovce a podél vozovky
km 0,350 0,00

15 K 460050809R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

ručně v hornině tř 3-4
m3 25,000 0,00

16 K 460120019R Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4 m3 2,000 0,00

17 K 460150149R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4
m 160,000 0,00

18 K 460150249R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3-4
m 120,000 0,00

19 K 460421107R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm
m 90,000 0,00

20 K 460421108R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 50 cm
m 70,000 0,00

21 K 460421108R.1 Výstražná folie m 80,000 0,00

22 K 460421108R.2 Obetonování chrániček 110 včetně betonové směsi m 370,000 0,00

23 K 460560149R
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny 

třídy 3-4
m 160,000 0,00

24 K 460560249R
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny 

třídy 3-4
m 120,000 0,00

25 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 55,000 0,00

26 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 330,000 0,00

27 K 460600096R Uložení sypaniny na skládku m3 38,000 0,00

28 K 460600097R
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 35,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 010001002R
Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení 

sloupů a kabeláže včetně dokumentace
ks 1,000 0,00

2 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace svorkovnicové schema
ks 1,000 0,00

3 K 013203001R.1
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro připojení k CSŘ
ks 1,000 0,00

4 K 013203001R.2
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro preferenci IZS
ks 1,000 0,00

5 K 013203001R.3
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro dopravně závislou volbu programů
ks 1,000 0,00

6 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení
ks 1,000 0,00

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

8 K 044002000 Revize elektro ks 1,000 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 1,000 0,00

10 K 065002001R Horizontální přesun materiálu ks 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

11 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

12 K 092103001 Náklady na zkušební provoz (bez SW úpravy) ks 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 M 341432740 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 3x1,50 mm2 m 6,000 0,00

2 M 341433060 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm2 m 30,000 0,00

3 M 341432720 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 7x1,50 mm2 m 28,000 0,00

4 M 316740611R stožárová výzbroj - dvířka kus 5,000 0,00

5 M 316740613R základ chodeckého stožáru a RŘ kus 5,000 0,00

6 M 316740614R štítek na označení kabelů kus 14,000 0,00

7 M 316740615R těsnící pěna kus 1,000 0,00

8 M 316740602R výložníkový stožár 6,5 m - středně těžký kus 2,000 0,00

9 M 316740717R chodecký stožár 3,4 m kus 2,000 0,00

10 M 316740691R svorkovnice stožárová (24 pozic) kus 4,000 0,00

11 M 316740692R svorkovnice stožárová (37 pozic) kus 1,000 0,00

12 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem kg 1,000 0,00

13 M 246215599R
barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce 

bal.0,75 litru
kg 1,000 0,00

14 M 404452600 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 3,000 0,00

15 M 404452568R svorka SR 02 kus 10,000 0,00

16 M 404452569R svorka SR 03 kus 4,000 0,00

17 M 354410739R zemnící drát průměr 10 mm FeZn m 80,000 0,00

18 M 345713510
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09050
m 130,000 0,00

19 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
m 40,000 0,00

20 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 160,000 0,00

21 M 341111691R kabel silový s Cu jádrem CYKY 37x1,5 mm2 m 65,000 0,00

22 M 341111692R kabel TCEKFY 2p m 120,000 0,00

23 M 341111696R kabel UTP CAT 6 m 185,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

24 M 404452793R Ruční řízení kus 1,000 0,00

25 M 404452795R Mikroprocesorový řadič včetně SW kus 1,000 0,00

26 M 404452795R.1

Úprava SW dopravního řadiče podle dopravního 

řešení pro připojení na CSŘ a k jednotce RSU + 

konfigurace RSU

kus 1,000 0,00

27 M 404452795R.2
Úprava CSŘ podle dopravního řešení a nastavení 

dopravně závislého řízení na úrovni CSŘ
kus 1,000 0,00

28 M 404452795R.3 RSU jednotka kus 1,000 0,00

29 M 404452796R Základ řadiče kus 1,000 0,00

30 M 404452797R Zemnící souprava řadiče kus 1,000 0,00

31 M 404452799R Videosouprava - 2 kamery kus 1,000 0,00

32 M 404452711R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál kus 4,000 0,00

33 M 404452701R LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V kus 4,000 0,00

34 M 404452703R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál kus 2,000 0,00

35 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 300,000 0,00

36 M 404452782R Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný kus 2,000 0,00

37 M 404452784R Chodecké tlačítko kus 4,000 0,00

38 M 404452786R
Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel 

(JAZS - 1)
kus 1,000 0,00

39 M 404452787R
Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel 

(BPN - 1)
kus 1,000 0,00

40 M 404452788R Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1 kus 4,000 0,00

41 M 404452789R Radiohodiny DCF kus 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 210802109

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,50 mm2 

volně

m 6,000 0,00

2 K 210802119

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,50 mm2 

volně

m 30,000 0,00

3 K 210802129

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 

volně

m 28,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

4 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 14,000 0,00

5 K 220111759R Uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00

6 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 5,000 0,00

7 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 48,000 0,00

8 K 220300691R Ukončení kabelu nelepící páskou do 5x1/2,5 kus 12,000 0,00

9 K 220300623
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

12x1/1,5
kus 2,000 0,00

10 K 220300625
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

24x1/1,5
kus 8,000 0,00

11 K 220300626
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

37x1/1,5
kus 2,000 0,00

12 K 220300628 Ukončení kabelu UTP CAT 6 kus 4,000 0,00

13 K 220300694R Ukončení kabelu TCEKFY 2p kus 4,000 0,00

14 K 220552562R Drátová forma kabelů do 20 vodičů kus 8,000 0,00

15 K 220860067R
Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových 

návěstidel (BPN - 1)
kus 1,000 0,00

16 K 220860068R
Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových 

návěstidel (JAZS - 1)
kus 1,000 0,00

17 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 4,000 0,00

18 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 2,000 0,00

19 K 220960006R Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 2,000 0,00

20 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce / radar detektoru kus 2,000 0,00

21 K 220960044R Montáž sestaveného návěstidla na výložník kus 2,000 0,00

22 K 220960049R Montáž sestaveného návěstidla na stožár kus 8,000 0,00

23 K 220960129R Montáž dopravního videodetektoru / radar detektoru kus 2,000 0,00

24 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 4,000 0,00

25 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer / radar detektoru kus 4,000 0,00

26 K 220960122R.1 Montáž jednotky RSU kus 1,000 0,00

27 K 220960122R.2
C-ITS back office (implementace a konfigurace nových 

RSU)
kus 1,000 0,00

28 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 5,000 0,00

29 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 5,000 0,00

30 K 220960182R Montáž ručního řízení kus 1,000 0,00

31 K 220960185R Montáž mikroprocesorového řadiče kus 1,000 0,00

32 K 220960191
Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím 

montážní plošiny
kus 1,000 0,00

33 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 4,000 0,00

34 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 4,000 0,00

35 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 

použitím montážní plošiny
kus 2,000 0,00

36 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 

použití montážní plošiny
kus 7,000 0,00

37 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 1,000 0,00

38 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 2,000 0,00

39 K 220960401
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 4,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 220960405
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 37-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 1,000 0,00

41 K 220960406 Zjištění průchodnosti TCEKFY kabelu kus 2,000 0,00

42 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1,000 0,00

43 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 

blikající žlutou se zajištěním v řadiči
kus 1,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
44 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

1 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 80,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

2 K 210810028R protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou m 60,000 0,00

3 K 210810010R
Montáž sdělovacího kabelu UTP nebo TCEKFY bez 

ukončení uloženého volně nebo v liště
m 305,000 0,00

4 K 210810010R.1

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

4x10  mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 300,000 0,00

5 K 210810010R.2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 160,000 0,00

6 K 210810011R

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

37x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 65,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

7 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

110 mm
m 130,000 0,00

8 K 220060429R
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

50 mm
m 40,000 0,00

9 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 5,000 0,00

10 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného vč. betonu
kus 2,000 0,00

11 K 220960091R Montáž základu řadiče vč dodání betonu kus 1,000 0,00

12 K 220960092R
Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + 

montáž chodeckého stořáru na základ
kus 2,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

13 K 460010025R
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního ve 

vozovce a podél vozovky
km 0,350 0,00

14 K 460050809R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

ručně v hornině tř 3-4
m3 3,600 0,00

15 K 460120019R Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4 m3 0,842 0,00

16 K 460150149R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4
m 250,000 0,00

17 K 460150249R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3-4
m 25,000 0,00

18 K 460421107R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm
m 20,000 0,00

19 K 460421108R Výstražná folie m 80,000 0,00

20 K 460421108R.1 Obetonování chrániček 110 včetně betonové směsi m 50,000 0,00

21 K 460560149R
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny 

třídy 3-4
m 20,000 0,00

22 K 460560249R
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny 

třídy 3-4
m 25,000 0,00

23 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 9,440 0,00

24 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 52,560 0,00

25 K 460600096R Uložení sypaniny na skládku m3 5,840 0,00

26 K 460600097R
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 8,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 010001002R
Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení 

sloupů a kabeláže včetně dokumentace
ks 1,000 0,00

2 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace svorkovnicové schema
ks 1,000 0,00

3 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení
ks 1,000 0,00

4 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace svorkovnicové schema
ks 1,000 0,00

5 K 013203001R.1
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro připojení k CSŘ
ks 1,000 0,00

6 K 013203001R.2
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro preferenci IZS
ks 1,000 0,00

7 K 013203001R.3
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení pro dopravně závislou volbu programů
ks 1,000 0,00

8 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení
ks 1,000 0,00

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

10 K 044002000 Revize elektro ks 1,000 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

11 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 1,000 0,00

12 K 065002001R Horizontální přesun materiálu ks 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

13 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

14 K 092103001 Náklady na zkušební provoz (bez SW úpravy) ks 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 M 341432740 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 3x1,50 mm2 m 95,000 0,00

2 M 341433060 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm2 m 190,000 0,00

3 M 341432720 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 7x1,50 mm2 m 240,000 0,00

4 M 316740611R stožárová výzbroj - dvířka kus 22,000 0,00

5 M 316740613R základ chodeckého stožáru a RŘ kus 15,000 0,00

6 M 316740614R štítek na označení kabelů kus 48,000 0,00

7 M 316740615R těsnící pěna kus 3,000 0,00

8 M 316740602R výložníkový stožár 3,0 m - středně těžký kus 4,000 0,00

9 M 316740603R výložníkový stožár 4,5 m- středně těžký kus 2,000 0,00

10 M 316740717R chodecký stožár 3,4 m kus 12,000 0,00

11 M 316740717R.1 chodecký stožár 3,8 m kus 3,000 0,00

12 M 316740691R svorkovnice stožárová (24 pozic) kus 15,000 0,00

13 M 316740692R svorkovnice stožárová (37 pozic) kus 7,000 0,00

14 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem kg 3,000 0,00

15 M 246215599R
barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce 

bal.0,75 litru
kg 3,000 0,00

16 M 404452600 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 52,000 0,00

17 M 404452568R svorka SR 02 kus 54,000 0,00

18 M 404452569R svorka SR 03 kus 10,000 0,00

19 M 354410739R zemnící drát průměr 10 mm FeZn m 320,000 0,00

20 M 345713510
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09050
m 1 250,000 0,00

21 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
m 370,000 0,00

22 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 120,000 0,00

23 M 341111650 kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1,5 mm2 m 320,000 0,00

24 M 341111691R kabel silový s Cu jádrem CYKY 37x1,5 mm2 m 280,000 0,00

25 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 420,000 0,00

26 M 341110900R smíšená spojka Cu/Al do 25 mm2 kus 1,000 0,00

27 M 341111692R kabel TCEKFY 2p m 680,000 0,00

28 M 341111693R kabel TCEKFY 3p m 90,000 0,00

29 M 341111696R kabel UTP CAT 6 m 70,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

30 M 404452793R Ruční řízení kus 1,000 0,00

31 M 404452795R
Mikroprocesorový řadič včetně SW a měření odběru 

el. energie + podružná část s jističi 3x16/1/B
kus 1,000 0,00

32 M 404452795R.1

Úprava SW dopravního řadiče podle dopravního 

řešení pro připojení na CSŘ a k jednotce RSU + 

konfigurace RSU

kus 1,000 0,00

33 M 404452795R.2
Úprava CSŘ podle dopravního řešení a nastavení 

dopravně závislého řízení na úrovni CSŘ
kus 1,000 0,00

34 M 404452795R.3 RSU jednotka kus 1,000 0,00

35 M 404452796R Základ řadiče kus 1,000 0,00

36 M 404452797R Zemnící souprava řadiče kus 1,000 0,00

37 M 404452799R Videosouprava - 2 kamery kus 5,000 0,00

38 M 404452711R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál kus 15,000 0,00

39 M 404452713R LED - Jednokomorové náv. 1 x 210/230V zelená šipka kus 1,000 0,00

40 M 404452701R LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V kus 18,000 0,00

41 M 404452703R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál kus 6,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

2 - Technologie SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 404452782R Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný kus 6,000 0,00

43 M 404452784R Chodecké tlačítko kus 18,000 0,00

44 M 404452786R
Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel 

(JAZS - 1)
kus 1,000 0,00

45 M 404452787R
Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel 

(BPN - 1)
kus 1,000 0,00

46 M 404452788R Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1 kus 18,000 0,00

47 M 404452789R Radiohodiny DCF kus 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

3 - Montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 210802109

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,50 mm2 

volně

m 95,000 0,00

2 K 210802119

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,50 mm2 

volně

m 190,000 0,00

3 K 210802129

Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 

AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 

volně

m 240,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

4 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 48,000 0,00

5 K 220111759R Uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00

6 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 28,000 0,00

7 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 480,000 0,00

8 K 220300623
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

12x1/1,5
kus 4,000 0,00

9 K 220300625
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

24x1/1,5
kus 14,000 0,00

10 K 220300626
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

37x1/1,5
kus 16,000 0,00

11 K 220300628 Ukončení kabelu UTP CAT 6 kus 2,000 0,00

12 K 220300694R Ukončení kabelu TCEKFY 2p kus 16,000 0,00

13 K 220300695R Ukončení kabelu TCEKFY 3p kus 2,000 0,00

14 K 220552562R Drátová forma kabelů do 20 vodičů kus 4,000 0,00

15 K 220552563R Drátová forma kabelů do 30 vodičů kus 14,000 0,00

16 K 220552564R Drátová forma kabelů do 40 vodičů kus 16,000 0,00

17 K 220860067R
Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových 

návěstidel (BPN - 1)
kus 1,000 0,00

18 K 220860068R
Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových 

návěstidel (JAZS - 1)
kus 1,000 0,00

19 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 18,000 0,00

20 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 6,000 0,00

21 K 220960006R Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 6,000 0,00

22 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce / radar detektoru kus 9,000 0,00

23 K 220960044R Montáž sestaveného návěstidla na výložník kus 6,000 0,00

24 K 220960049R Montáž sestaveného návěstidla na stožár kus 34,000 0,00

25 K 220960129R Montáž dopravního videodetektoru / radar detektoru kus 9,000 0,00

26 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 18,000 0,00

27 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer / radar detektoru kus 9,000 0,00

28 K 220960122R.1 Montáž jednotky RSU kus 1,000 0,00

29 K 220960122R.2
C-ITS back office (implementace a konfigurace nových 

RSU)
kus 1,000 0,00

30 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 22,000 0,00

31 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 22,000 0,00

32 K 220960182R Montáž ručního řízení kus 1,000 0,00

33 K 220960182R.1 Montáž bočního vyložení návěstidla kus 2,000 0,00

34 K 220960185R Montáž mikroprocesorového řadiče kus 1,000 0,00

35 K 220960191
Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím 

montážní plošiny
kus 1,000 0,00

36 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 12,000 0,00

37 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 12,000 0,00

38 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 

použitím montážní plošiny
kus 6,000 0,00

39 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 

použití montážní plošiny
kus 34,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 1,000 0,00

41 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 2,000 0,00

42 K 220960401
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 4,000 0,00

43 K 220960404
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 7,000 0,00

44 K 220960405
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 37-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 10,000 0,00

45 K 220960406 Zjištění průchodnosti TCEKFY kabelu kus 8,000 0,00

46 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1,000 0,00

47 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 

blikající žlutou se zajištěním v řadiči
kus 1,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
48 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

4 - Demontáže

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

4 - Demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

1 K 220111493R Demontáž-drát forma kabelů do 30 vodičů kus 8,000 0,00

2 K 220111494R Demontáž-drát forma kabelů do 40 vodičů kus 8,000 0,00

3 K 220111498R Demontáž skříňky RŘ kus 1,000 0,00

4 K 220182091R Demontáž řadiče kus 1,000 0,00

5 K 220182092R Demontáž uzemnění řadičové skříně kus 1,000 0,00

6 K 220700681R Demontáž chodeckého tlačítka/rozpínacího kontaktu kus 4,000 0,00

7 K 220700691R Demontáž chodeckého stožáru kus 4,000 0,00

8 K 220700692R Demontáž výložníkového stožáru kus 2,000 0,00

9 K 220700693R Demontáž výložníkových ramen kus 2,000 0,00

10 K 220700693R.1 Demontáž portálu SSZ kus 2,000 0,00

11 K 220700694R Demontáž návěstidla na stožáru kus 15,000 0,00

12 K 220700695R Demontáž návěstidla na výložníku (portále) kus 2,000 0,00

13 K 220700698R Demontáž stožárové svorkovnice kus 9,000 0,00

14 K 220700699R Demontáž kabelu ze stořárové svorkovnice kus 9,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

4 - Demontáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. / ANADA HS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jaroslav Altera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.420 - Světelné signalizační zařízení

B - Investice KSUS

5 - Stavebně montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o. / ANADA 

HS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 141721119R
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího 

průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4
m 10,000 0,00 R-položka

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

2 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 320,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

3 K 210810028R protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou m 320,000 0,00 R-položka

4 K 210810010R
Montáž sdělovacího kabelu UTP nebo TCEKFY bez 

ukončení uloženého volně nebo v liště
m 770,000 0,00 R-položka

5 K 210810010R.1

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

4X16  mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 420,000 0,00 R-položka

6 K 210810010R.2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 120,000 0,00 R-položka

7 K 210810010R.3

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 320,000 0,00 R-položka

8 K 210810011R

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV do 

37x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 280,000 0,00 R-položka

9 K 210810011R.1 Montáž kabelové spojky Cu/Al do 25 mm2 kus 2,000 0,00 R-položka

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

10 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

110 mm
m 370,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 220060429R
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

50 mm
m 1 670,000 0,00 R-položka

12 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 22,000 0,00 R-položka

13 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného vč. betonu
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 220960091R Montáž základu řadiče vč dodání betonu kus 1,000 0,00 R-položka

15 K 220960092R
Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + 

montáž chodeckého stořáru na základ
kus 15,000 0,00 R-položka

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

16 K 460010025R
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního ve 

vozovce a podél vozovky
km 0,500 0,00 R-položka

17 K 460050809R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

ručně v hornině tř 3-4
m3 25,000 0,00 R-položka

18 K 460120019R Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4 m3 2,000 0,00 R-položka

19 K 460150149R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4
m 520,000 0,00 R-položka

20 K 460150249R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3-4
m 130,000 0,00 R-položka

21 K 460421107R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm
m 550,000 0,00 R-položka

22 K 460421108R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 50 cm
m 70,000 0,00 R-položka

23 K 460421108R.1 Výstražná folie m 80,000 0,00 R-položka

24 K 460421108R.2 Obetonování chrániček 110 včetně betonové směsi m 370,000 0,00 R-položka

25 K 460560149R
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny 

třídy 3-4
m 520,000 0,00 R-položka

26 K 460560249R
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny 

třídy 3-4
m 130,000 0,00 R-položka

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 55,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 330,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 460600096R Uložení sypaniny na skládku m3 38,000 0,00 R-položka

30 K 460600097R
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 35,000 0,00 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.430 - SO.430 - Telematika

B - Investice KSUS

SO.430.1 - Strategické detektory

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Ostatní náklady 0,00

D2 - Náklady za materiál 0,00

D3 - Náklady za montážní práce 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.430 - SO.430 - Telematika

B - Investice KSUS

SO.430.1 - Strategické detektory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Ostatní náklady 0,00
1 K Pol1 Revize elektro ks 2,000 0,00

2 K Pol2 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00

D D2 Náklady za materiál 0,00

3 M Pol3

Detektor pro videodetekci následujících událostí až pro 

osm virtuálních smyček v obou směrech: detekce 

přítomnosti vozidel a počty, detekce přítomnosti 

cyklistů a počty, detekce přítomnosti chodců a počty, 

monitorování intenzity provozu (počet, obsazenost

ks 4,000 0,00

4 M Pol4 Výložník pro instalaci detektoru - délka 2 metru ks 4,000 0,00

5 M Pol5

Rozvaděč pro instalaci technologie - plastový, 

uchycení na sloup, zámek, IP 66, max. 500x500x300, 

jistících prvků, servisní zásuvky 230V a montážního 

plechu, optické vany

ks 2,000 0,00

6 M Pol6
Zdroj 230VAC/24VDC, montáž na montážní plech, 250 

W
ks 2,000 0,00

7 M Pol7
FTP/UTP datový kabel ve venkovním provedení 

4x2x0,5mm.
m 28,000 0,00

8 M Pol8
Vstupní jištění 6A/B, servisní zásuvka, 3x jistič pro 

prvky v rozvaděči
ks 2,000 0,00

9 M Pol9 Optický patchord, 2xSM, 1 metr ks 4,000 0,00

10 M Pol10 Metalický patchod patchord, RJ45, 1 metr ks 4,000 0,00

11 M Pol11 Podružný a pomocný montážní materiál kpl 1,000 0,00

12 M Pol12
Router - průmyslový směrovač pro venkovní použití, 

WAN LTE + SFP , LAN 3x GE PoE, DC napájení
ks 2,000 0,00

13 M Pol13
SFP modul SM 1000BaseXL kompatibilní s Router v 

RSD a stávajícím router v CSŘ
ks 2,000 0,00

14 M Pol14
Multiband Omni-Directional Stick Outdoor 4G včetně 

kabelu 7,5m včetně přepěťové ochrany
ks 2,000 0,00

D D3 Náklady za montážní práce 0,00
15 K Pol15 Montáž detektoru pro videodetekci ks 4,000 0,00

16 K Pol16 Montáž výložníku na stožár ks 4,000 0,00

17 K Pol17 Montáž rozvaděče pro instalaci technologie ks 2,000 0,00

18 K Pol18 Montáž vstupního jištění ks 2,000 0,00

19 K Pol19 Montáž přepěťové ochranny v rozvaděci ks 2,000 0,00

20 K Pol20 Montáž napájecího zdroje 230V/12V ks 2,000 0,00

21 K Pol21 Protažení kabelu FTP/UTP m 28,000 0,00

22 K Pol22 Montáž optického patchord, 2xSM, 1 metr ks 4,000 0,00

23 K Pol23 Montáž metalického patchod patchord, RJ45, 1 metr ks 4,000 0,00

24 K Pol24 Kamerová zkouška ks 4,000 0,00

25 K Pol25 Montáž kompletního přípojného bodu ks 2,000 0,00

26 K Pol26 Oživení, zprovoznění, nastavení detektoru ks 4,000 0,00

27 K Pol27 Montáž podružného materíálu kpl 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.430 - SO.430 - Telematika

B - Investice KSUS

SO.430.1 - Strategické detektory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.430 - SO.430 - Telematika

B - Investice KSUS

SO.430.2 - Dohledový kamerový systém

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Ostatní náklady 0,00

D2 - Náklady za materiál - nařízená vyhrazená technologie pro rozšíření MKDS 0,00

D3 - Náklady za montážní práce 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.430 - SO.430 - Telematika

B - Investice KSUS

SO.430.2 - Dohledový kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Ostatní náklady 0,00
1 K Pol28 Revize elektro ks 4,000 0,00

2 K Pol29 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00

D D2 Náklady za materiál - nařízená vyhrazená technologie pro rozšíření MKDS 0,00
3 M Pol30 nové kamerové licence Genetec Security Center ks 4,000 0,00

4 M Pol31 Kabel pro propojení optických vstupů ks 4,000 0,00

5 M Pol32 Patch kabel Cat 6A, 5m ks 4,000 0,00

6 M Pol33

Rozvaděč pro instalaci technologie - plastový, 

uchycení na sloup, zámek, IP 66, max. 500x500x300, 

jistících prvků, servisní zásuvky 230V a montážního 

plechu, optické vany

ks 4,000 0,00

7 M Pol34
Zdroj 230VAC/24VDC, montáž na montážní plech, 250 

W
ks 4,000 0,00

8 M Pol35
FTP/UTP datový kabel ve venkovním provedení 

4x2x0,5mm.
m 28,000 0,00

9 M Pol36
Vstupní jištění 6A/B, servisní zásuvka, 3x jistič pro 

prvky v rozvaděči
ks 4,000 0,00

10 M Pol37

Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 32x 

zoom, inteligentní polohování, videoanalýza, 

maskování privátních zón, IP 66, IK 10, napájení 

PoE++ nebo 24V. Vyhrazená technologie s plnou 

konektivitou na SW MKDS

ks 4,000 0,00

11 M Pol38
Montážní držák kamery s integrovaným SFP slotem a 

konektorem
ks 4,000 0,00

12 M Pol39 SFP transceiver,1000BaseBX W4 (2G) ks 4,000 0,00

13 M Pol40 Montážní držák kamery ks 4,000 0,00

14 M Pol41 Adaptér pro montáž kamery na sloup ks 4,000 0,00

15 M Pol42
drobný instalační propojovací materiál pro kamery, dle 

výrobce
ks 4,000 0,00

16 M Pol43

kamerové zkoušky pozic na sloupech VO, pořízení 

referenčních záběrů, úpravy umístění dle konzultace s 

provozovatelem MKDS. Zoušky proběhnou před 

započetím instalací za přítomnosti odborné komise

ks 4,000 0,00

17 M Pol44

funkční zkouška navrženého modelu PTZ kamery s 

ohledem na konektivitu se systémem GSC, Prokázání 

datové systémové kompatibility videostreamů,matadat 

videoanalýz. Zkouška proběhne před započetím 

instalací za přítomnosti odborné komise

kpl 1,000 0,00

D D3 Náklady za montážní práce 0,00

18 K Pol45

instalace serveru, datového úložiště, propojení se 

stávajícícm sydtémem, zajištění součinnosti se 

správcem MKDS

kpl 1,000 0,00

19 K Pol46

instalace aktivních prvků, optického switche CISCO, 

propojení se stávající datovou infrastrukturou, zajištění 

součinností se správcem MKDS

kpl 1,000 0,00

20 K Pol47 instalace PTZ kamer na projektovaných pozicích ks 4,000 0,00

21 K Pol48
instalace integrovaných systémemových optických 

patic kamer
ks 4,000 0,00

22 K Pol49

instalace kamerových rozvaděčů na sloupech VO, 

provedení připojení na zdroje napájení VO, nutné 

zajištění součinnosti se správce VO

ks 4,000 0,00

23 K Pol50 zajištění vysokozdvižné techniky, plošiny kpl 4,000 0,00

24 K Pol52 instalace licencí pro nové PTZ kamery ks 4,000 0,00

25 K Pol53

programování videomanagementu SC GENETEC, 

vazby na nových kamerách, promítání do videostěny, 

telemetrické povely a prepozice, alarm management, 

programování záznamů. Programování musí provádět 

pouze technik s platnou certifikací systému Security 

Centrum G

kpl 1,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol54

funkční zkoušky nastaveného systému s připojením 

nových PTZ kamer. Nutná účast správce systému a 

odborné komise

kpl 1,000 0,00

27 K Pol55
protokolární zaškolení obsluhy s akceptací 

provozovatele systému.
kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.430 - SO.430 - Telematika

B - Investice KSUS

SO.430.3 - Optické vedení

Vyplň údaj

Strana 166 z 211



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Ostatní náklady 0,00

D2 - Náklady za materiál 0,00

D3 - Náklady za montážní práce 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.430 - SO.430 - Telematika

B - Investice KSUS

SO.430.3 - Optické vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
SWARCO TRAFFIC 

CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Ostatní náklady 0,00
1 K Pol56 Revize elektro ks 4,000 0,00

2 K Pol57 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00

D D2 Náklady za materiál 0,00

3 M Pol58
Router - průmyslový směrovač pro venkovní použití, 

WAN LTE + SFP , LAN 3x GE PoE, DC napájení
ks 4,000 0,00

4 M Pol59
SFP modul SM 1000BaseXL kompatibilní s Router v 

RSD a stávajícím router v CSŘ
ks 4,000 0,00

5 M Pol60
Multiband Omni-Directional Stick Outdoor 4G včetně 

kabelu 7,5m včetně přepěťové ochrany
ks 4,000 0,00

6 M Pol61 DC zdoj pro Router,  pevná přípojka na 230V ks 4,000 0,00

7 M Pol62 HDPE chránička 40/33mm m 1 110,000 0,00

8 M Pol63 Mikrotrubička 7/4 mm bílá m 1 190,000 0,00

9 M Pol64 Multitrubka 12 x 7/4mm m 245,000 0,00

10 M Pol65 Optické vlákno 12  OS2 G657.A (Mikro) m 260,000 0,00

11 M Pol66 Optické vlákno 4 OS2 G657A1 (Mikro) m 1 190,000 0,00

12 M Pol67 Optická spojka ks 4,000 0,00

13 M Pol68 PLC splitter 1:4 small metal box ks 4,000 0,00

14 M Pol69

Rozvaděč pro instalaci technologie - plastový, 

uchycení na sloup, zámek, IP 66, max. 1500x500x300 

, jistících prvků, servisní zásuvky 230V a montážního 

plechu, optické vany vč. základu z betonu

ks 4,000 0,00

15 M Pol70 Trubka elektroinstalační ohebná prům. 63 mm m 245,000 0,00

D D3 Náklady za montážní práce 0,00
16 K Pol71 Montáž kompletního přípojného bodu ks 4,000 0,00

17 K Pol72 Propojení, konfigurace sítí a systémových prvků kpl 1,000 0,00

18 K Pol73
Součinnost - propojení se stávajícím poskytovatelem 

optické sítě
kpl 1,000 0,00

19 K Pol74 závěrečné měření optických vláken ks 72,000 0,00

20 K Pol75
ukončení optických kabelů, provedení svárů na obou 

koncích tras, zkoušky svárů
ks 72,000 0,00

21 K Pol76
Protažení mikrotrubičky 7/4 mm pro optický kabel do 

HDPE chráničky
m 1 190,000 0,00

22 K Pol77 záfuk svazku vláken do mikrotrubičky m 1 435,000 0,00

23 K Pol78 ukončení svazku vláken ve spojce ks 4,000 0,00

24 K Pol79 ukončení svazku vláken v optickém rozvaděči ks 10,000 0,00

25 K Pol80
montáž venkovního optického rozvaděče vč. základu a 

zemních prací
ks 4,000 0,00

26 K Pol81 demontáž a montáž stávající spojky ks 4,000 0,00

27 K Pol82 Pokládka HDPE/chráničky prům. 63 m 1 425,000 0,00

28 K Pol83
Protažení multitrubky 12 x 7/4 mm pro optický kabel do 

HDPE chráničky prům 63 mm
m 245,000 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

SO.501 - SO.501 - Nový kolektor horkovodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

SO.501 - SO.501 - Nový kolektor horkovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 

horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 43,436 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (0,91+2,04)*3,20 "- v místě křížení stoky" 9,440

VV
0,20*(8,0*8,50*3,0-(2,70*4,20*3,0)) "- šachta Š4 - uvažováno 

20% z celkového množství"
33,996

VV Součet 43,436

2 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
m3 1 175,369 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 18,11*49,50+20,42*7,0 "- kolektor" 1 039,385

VV
0,80*(8,0*8,50*3,0-(2,70*4,20*3,0)) "- šachta Š4 - uvažováno 

80% z celkového množství"
135,984

VV Součet 1 175,369

3 K 1517111R1
Zřízení záporového pažení hl výkopu do 4m s 

ponecháním ve výkopu
m 10,000 0,00

4 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 

pažení
m 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 

jeho následným odstraněním
m2 37,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,750*10,0 37,500

6 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 218,805 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 43,436+1175,369 "- z hloubení jam" 1 218,805

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 9 750,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*1218,805 "- odvoz na skládku dalších 8km" 9 750,440

8 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 208,870 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,36*49,50+5,65*7,0 "- kolektor - ŠD 0/63" 156,370

VV 10,50*10,0*0,50 "- šachta Š4 - ŠD 0/32" 52,500

VV Součet 208,870

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 2 132,909 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
1218,805*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné 

přemístění na skládku"
2 132,909

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 218,805 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
1218,805 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění 

na skládku"
1 218,805

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 587,330 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Obsyp kolektoru:

VV 2*1,82*49,50+2*1,82*7,0 "- ŠD 0/32" 205,660

VV 2*2,06*49,50+2*1,46*7,0 "- ŠD 0/63" 224,380

VV Obsyp šachty Š4:

VV 8,0*7,50*(2,450*2,140/2) "- ŠD 0/32" 157,290

VV Součet 587,330

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 830,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*1,82*49,50+2*1,82*7,0 "- obsyp kolektoru" 205,660

VV 10,50*10,0*0,50 "- zásyp šachty" 52,500

VV 8,0*7,50*(2,450*2,140/2) "- obsyp šachty" 157,290

VV Součet 415,450

VV 415,45*2 'Přepočtené koeficientem množství 830,900

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 818,613 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,36*49,50+5,65*7,0 "- zásyp kolektoru" 156,370

VV 2*2,06*49,50+2*1,46*7,0 "- obsyp kolektoru" 224,380

VV Součet 380,750

VV 380,75*2,15 'Přepočtené koeficientem množství 818,613

14 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 184,331 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,20*(1,50+42,750) "- kolektor" 141,600

VV 2,510*7,10 "- kolektor" 17,821

VV 4,70*5,30 "- šachta Š4" 24,910

VV Součet 184,331

D 2 Zakládání 0,00

15 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 44,673 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,250*3,20*(1,50+42,750) "- kolektor" 35,400

SO.501 - SO.501 - Nový kolektor horkovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,250*2,510*7,10 "- kolektor" 4,455

VV 0,250*4,10*4,70 "- šachta Š4" 4,818

VV Součet 44,673

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 32,930 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,250*(3,20+1,50+42,750)*2 "- kolektor" 23,725

VV 0,250*(2,510+7,10)*2 "- kolektor" 4,805

VV 0,250*(4,10+4,70)*2 "- šachta Š4" 4,400

VV Součet 32,930

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 32,930 0,00 CS ÚRS 2023 01

18 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 8,041 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,180 t/m3 betonu

VV 44,673*0,180 8,041

19 K 279113153
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 20,638 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,250*(2,51+7,0*2) 20,638

20 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 bez výztuže
m3 57,405 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 0,250*0,80*(1,50+1,350)*2 "- kalová jímka" 1,140

VV 0,250*1,90*(2,70+44,0)*2 "- stěny" 44,365

VV 0,250*0,650*(1,40+0,60)*2 "- vstup" 0,650

VV 0,250*0,650*(1,10+0,90)*2 "- vstup" 0,650

VV 0,250*0,60*(2,550+0,60)*2+0,250*0,60*0,60 "- vstup" 1,035

VV šachta Š4:

VV 0,250*2,10*(4,10+4,20)*2 "- stěny" 8,715

VV 0,250*0,650*(1,40+0,60)*2 "- vstup" 0,650

VV 0,250*0,20*(1,40+0,60)*2 "- vstup" 0,200

VV Součet 57,405

21 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 458,940 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 0,80*(1,50+1,850+1,0+1,350)*2 "- kalová jímka" 9,120

VV 1,90*(3,20+44,0+2,70+43,50)*2 "- stěny" 354,920

VV 0,650*(1,40+1,10+0,90+0,60)*2 "- vstup" 5,200

VV 0,650*(1,10+1,40+0,60+0,90)*2 "- vstup" 5,200

VV 0,60*((2,550+1,10)*2+(0,90+0,60)*4) "- vstup" 7,980

VV šachta Š4:

VV 2,10*(4,10+4,70+3,60+4,20)*2 "- stěny" 69,720

VV 0,650*(1,40+1,10+0,90+0,60)*2 "- vstup" 5,200

VV 0,20*(1,40+1,10+0,90+0,60)*2 "- vstup" 1,600

VV Součet 458,940

22 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 458,940 0,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 9,366 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,120 t/m3 betonu

VV 20,638*0,120 2,477

VV 57,405*0,120 6,889

VV Součet 9,366

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

24 K 312101215
Vytvoření prostupů přes 0,20 do 0,35 m2 ve zdech 

výplňových osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 411121121
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

panelů š 1200 mm dl do 3800 mm
kus 49,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 38+4+7 49,000

26 M 5938133R1 panel železobetonový P1 3,00x1,150x0,300m kus 30,000 0,00

VV 30 "- panel P1" 30,000

27 M 5938133R2
panel železobetonový P2 3,00x1,150x0,300m s 

úpravou pro vstup
kus 4,000 0,00

VV 4 "- panel P2" 4,000

28 M 5938133R3
panel železobetonový P3 3,00x1,150x0,300m s 

úpravou pro vstup
kus 4,000 0,00

VV 4 "- panel P3" 4,000

29 M 5938133R4
panel železobetonový P4 3,90x1,050x0,300m s 

úpravou pro vstup
kus 2,000 0,00

VV 2 "- panel P4" 2,000

30 M 5938133R5 panel železobetonový P5 3,90x1,050x0,300m kus 2,000 0,00

VV 2 "- panel P5" 2,000

31 M 5938133R6 panel železobetonový P6 2,70x1,150x0,300m kus 6,000 0,00

VV 6 "- panel P6" 6,000

32 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,626 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,250*0,350*(2,70+44,0)*2 "- kolektor" 8,173

VV 0,250*0,350*(3,60+4,70)*2 "- šachta Š4" 1,453

VV Součet 9,626

33 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 39,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,350*(3,20+44,0)*2 "- kolektor" 33,040

VV 0,350*(4,10+4,70)*2 "- šachta Š4" 6,160

VV Součet 39,200

34 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 39,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

35 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,963 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,100 t/m3 betonu

VV 9,626*0,100 0,963

36 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

100 mm
m2 197,810 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní beton:

VV 3,80*45,50 "- kolektor" 172,900

VV 4,70*5,30 "- šachta Š4" 24,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 197,810

37 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 

úpravy povrchu
m3 7,542 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 0,050*3,20*44,0 "- strop" 7,040

VV -0,050*1,10*1,40*4 "- odpočet prostupů stropu" -0,308

VV šachta Š4:

VV 0,050*4,10*4,70 "- strop" 0,964

VV -0,050*1,10*1,40*2 "- odpočet prostupů stropu" -0,154

VV Součet 7,542

38 K 4574511R1
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 80 mm beton C 25/30
m2 150,830 0,00

VV kolektor:

VV 3,20*44,0 "- strop" 140,800

VV -1,10*1,40*4 "- odpočet prostupů stropu" -6,160

VV šachta Š4:

VV 4,10*4,70 "- strop" 19,270

VV -1,10*1,40*2 "- odpočet prostupů stropu" -3,080

VV Součet 150,830

D 8 Trubní vedení 0,00

39 K 7131913R1 Montáž odvětrávacích komínků kus 2,000 0,00

40 M 2834206R1 komínek odvětrávací ocel D200mm kus 2,000 0,00

41 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

42 K 89910311R
Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení B125, 

C250
kus 6,000 0,00

43 M 6312606R1

poklop kompozitní zátěžový hranatý hydraulický 

uzamykatelný odklopitelný zevnitř včetně rámů, 

těsnění a příslušenství 600/900mm D400

kus 6,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

44 K 931992124
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 

50 mm
m2 115,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV vyplnění prostoru mezi stropem stávající stoky a kolektorem

VV 4,0*(2,40+2,20+2,0+1,80+0,40*2) 36,800

VV 4,0*(3,50+3,30+3,10+2,90+2,70+2,50+0,80*2) 78,400

VV Součet 115,200

45 K 953171031
Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových 

nádrže
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4*11+2*8 60,000

46 M 55243802R stupadlo litinové kus 60,000 0,00

47 K 961031511
Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu
m3 11,178 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,300*(2,70+4,20)*2,70 "- stávající šachta" 11,178

48 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,835 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,250*2,70*4,20 "- stávající šachta" 2,835

49 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 

mm
m3 3,402 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,30*2,70*4,20 "- stávající šachta" 3,402

50 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 200 do 225 mm
m 0,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,30 "- prostupy pro odvětrávací komínky" 0,600

51 K 977151137
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 650 do 700 mm
m 0,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,250 0,500

52 K 977151141
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 750 do 800 mm
m 0,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,250 0,500

D 997 Přesun sutě 0,00

53 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 36,948 0,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 628,116 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*36,948 628,116

55 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 36,948 0,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

56 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 329,521 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 3,20*(1,50+42,750) "- základy - desky" 141,600

VV 2,510*7,10 "- základy - desky" 17,821

VV 3,20*44,0 "- strop" 140,800

VV -1,10*1,40*4 "- odpočet prostupů stropu" -6,160

VV šachta Š4:

VV 4,10*4,70 "- základy - desky" 19,270

VV 4,10*4,70 "- strop" 19,270

VV -1,10*1,40*2 "- odpočet prostupů stropu" -3,080

VV Součet 329,521

57 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 323,418 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 0,250*(3,20+1,50+42,750)*2 "- základy - desky" 23,725

VV 0,250*(2,510+7,10)*2 "- základy - desky" 4,805

VV 1,250*(2,51+7,0*2) "- zeď ze ZB" 20,638

VV 0,80*(1,50+1,850)*2 "- kalová jímka" 5,360

VV 1,90*(3,20+44,0)*2 "- stěny" 179,360

VV 0,650*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 3,250
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VV 0,650*(1,10+1,40)*2 "- vstup" 3,250

VV 0,60*(2,550+1,10)*2 "- vstup" 4,380

VV 0,350*(3,20+44,0)*2 "- strop" 33,040

VV šachta Š4:

VV 0,250*(4,10+4,70)*2 "- šachta Š4" 4,400

VV 2,10*(4,10+4,70)*2 "- stěny" 36,960

VV 0,650*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 3,250

VV 0,20*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 1,000

VV Součet 323,418

58 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,229 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 329,521+323,418 652,939

VV 652,939*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,229

59 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 480,351 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 3,20*(1,50+42,750) "- základy - desky" 141,600

VV 2,510*7,10 "- základy - desky" 17,821

VV 2*3,20*44,0 "- strop" 281,600

VV -2*1,10*1,40*4 "- odpočet prostupů stropu" -12,320

VV šachta Š4:

VV 4,10*4,70 "- základy - desky" 19,270

VV 2*4,10*4,70 "- strop" 38,540

VV -2*1,10*1,40*2 "- odpočet prostupů stropu" -6,160

VV Součet 480,351

60 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 646,835 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 vrstvy

VV kolektor:

VV 2*0,250*(3,20+1,50+42,750)*2 "- základy - desky" 47,450

VV 2*0,250*(2,510+7,10)*2 "- základy - desky" 9,610

VV 2*1,250*(2,51+7,0*2) "- zeď ze ZB" 41,275

VV 2*0,80*(1,50+1,850)*2 "- kalová jímka" 10,720

VV 2*1,90*(3,20+44,0)*2 "- stěny" 358,720

VV 2*0,650*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 6,500

VV 2*0,650*(1,10+1,40)*2 "- vstup" 6,500

VV 2*0,60*(2,550+1,10)*2 "- vstup" 8,760

VV 2*0,350*(3,20+44,0)*2 "- strop" 66,080

VV šachta Š4:

VV 2*0,250*(4,10+4,70)*2 "- šachta Š4" 8,800

VV 2*2,10*(4,10+4,70)*2 "- stěny" 73,920

VV 2*0,650*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 6,500

VV 2*0,20*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 2,000

VV Součet 646,835

61 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 1 376,294 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 480,351+646,835 1 127,186

VV 1127,186*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 1 376,294

62 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 323,418 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 0,250*(3,20+1,50+42,750)*2 "- základy - desky" 23,725

VV 0,250*(2,510+7,10)*2 "- základy - desky" 4,805

VV 1,250*(2,51+7,0*2) "- zeď ze ZB" 20,638

VV 0,80*(1,50+1,850)*2 "- kalová jímka" 5,360

VV 1,90*(3,20+44,0)*2 "- stěny" 179,360

VV 0,650*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 3,250

VV 0,650*(1,10+1,40)*2 "- vstup" 3,250

VV 0,60*(2,550+1,10)*2 "- vstup" 4,380

VV 0,350*(3,20+44,0)*2 "- strop" 33,040

VV šachta Š4:

VV 0,250*(4,10+4,70)*2 "- šachta Š4" 4,400

VV 2,10*(4,10+4,70)*2 "- stěny" 36,960

VV 0,650*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 3,250

VV 0,20*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 1,000

VV Součet 323,418

63 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 150,830 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 3,20*44,0 "- strop" 140,800

VV -1,10*1,40*4 "- odpočet prostupů stropu" -6,160

VV šachta Š4:

VV 4,10*4,70 "- strop" 19,270

VV -1,10*1,40*2 "- odpočet prostupů stropu" -3,080

VV Součet 150,830

64 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 323,418 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kolektor:

VV 0,250*(3,20+1,50+42,750)*2 "- základy - desky" 23,725

VV 0,250*(2,510+7,10)*2 "- základy - desky" 4,805

VV 1,250*(2,51+7,0*2) "- zeď ze ZB" 20,638

VV 0,80*(1,50+1,850)*2 "- kalová jímka" 5,360

VV 1,90*(3,20+44,0)*2 "- stěny" 179,360

VV 0,650*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 3,250

VV 0,650*(1,10+1,40)*2 "- vstup" 3,250

VV 0,60*(2,550+1,10)*2 "- vstup" 4,380

VV 0,350*(3,20+44,0)*2 "- strop" 33,040

VV šachta Š4:

VV 0,250*(4,10+4,70)*2 "- šachta Š4" 4,400

VV 2,10*(4,10+4,70)*2 "- stěny" 36,960

VV 0,650*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 3,250

VV 0,20*(1,40+1,10)*2 "- vstup" 1,000

VV Součet 323,418

65 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 497,960 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 150,830+323,418 474,248

Strana 174 z 211



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 474,248*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 497,960

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

66 K 7241311R1

Čerpadlo ponorné kalové 2,4 kW, výtlak 15,0m průtok 

5,3l/s, včetně napojení LT potrubím do vsaku do 

vzdálenosti 15m a napojení elektro délky do 55m

soubor 1,000 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

67 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 150,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 150,0 150,000

68 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 172,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 150,0 150,000

VV 150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 172,500

69 K 741310042
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 

venkovní/mokré se zapojením vodičů
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

70 M 34535018
přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové 

svorky
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

71 K 7413700R1 Montáž svítidlo nástěnné přisazené nouzové kus 5,000 0,00

72 M 34835012 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

73 K 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 

hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

74 M 34825000
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-

300mm 900-1300lm
kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

75 K 460742121
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm
m 80,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 55,0+25,0 80,000

76 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 56,650 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 55,0 55,000

VV 55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 56,650

77 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
m 25,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 25,0 25,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

78 K HZS2231R1
Hodinová zúčtovací sazba - vyhledání a napojení na 

stávající rozvody elektro
hod 25,000 0,00
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Soupis:

Úroveň 3:
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DIČ: Vyplň údaj
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GREENTHERM CAD s.r.o. DIČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
GREENTHERM CAD 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Václav Ženíšek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.510 - SO.510 - Přeložka horkovodu

B - Investice KSUS

212500-1 - Technologie vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
GREENTHERM CAD 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Václav Ženíšek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713411112
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 

bez úpravy staženými drátem 2x
m2 17,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 M 63152097
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

60mm
m2 37,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17,1*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 37,620

3 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

4 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/30mm
m 4,080 0,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

6 M 63154024
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 70/50mm
m 4,080 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,080

7 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 63154001 páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m m 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

9 M 63154035
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 114/60mm
m 4,080 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 713492113
Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al 

fólií a Pz pletivem
m2 17,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

11 M 19451230 folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm kg 19,665 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 19,665

12 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,125 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13 K 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

14 K 732100101R Tlaková a topná zkouška h 72,000 0,00

15 K 732100103R Proplach potrubí vodou h 24,000 0,00

16 K 732100104R Napuštění topného systému h 24,000 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

17 K 733111115
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 25
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

18 K 733111118
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 50
m 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách spojované svařováním D 108x4,0
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

20 K 733121235
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách spojované svařováním D 159x4,5
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 733124128
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přechodů z trubek hladkých kováním DN 150/100
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

22 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 

do 50
m 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

24 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 

do 133x5,0
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 K 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 

133x5,0 do 159x6,3
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

26 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,241 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

27 K 734173626R Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 350 soubor 2,000 0,00

28 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 

m
t 0,194 0,00 CS ÚRS 2023 01

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.510 - SO.510 - Přeložka horkovodu

B - Investice KSUS

212500-1 - Technologie vytápění
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D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

30 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg
kg 44,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

31 M 42391633R stojan kotevní DN 350 dle ON130852.3 kus 2,000 0,00

32 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 

do 10 kg
kg 289,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

33 M 15945260R
Příslušenství pro montáž oc.konstrukcí (šrouby, 

matice, podložky)
soubor 1,000 0,00

34 M 13010826
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

200
t 0,253 0,00 CS ÚRS 2023 01

35 M 13010428
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

70x70x6mm
t 0,030 0,00 CS ÚRS 2023 01

36 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

10 do 20 kg
kg 1 245,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

37 M 13814211 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 2mm tabule t 0,222 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 16*0,775*1,12*16/1000 0,222

VV Součet 0,222

38 M 42391660R

Systém společného uložení pro dvě potrubí PIP pr.630 

a 710 mm (podpora pro dvě potrubí, atypycké kluzné 

uložení potrubí, objímka pro PIP, nosník, spojka 

profilů, atd.), provedení s úpravou žárovým 

pozinkováním

kus 8,000 0,00

39 M 15945260R.1
Příslušenství pro montáž oc.konstrukcí (šrouby, 

matice, podložky)
soubor 1,000 0,00

40 M 54879087 kotva chemická do zdiva a betonu kus 192,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

42 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 12,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

43 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 12,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

44 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 12,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

45 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

DN do 50 mm
m 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

46 K 783601731
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

přes DN 50 do DN 100 mm
m 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 783601755
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

přes DN 100 do DN 150 mm
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

48 K 783601795
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

DN přes 200 mm
m2 10,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 

potrubí DN do 50 mm
m 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

50 K 783617633
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 

potrubí přes DN 50 do DN 100 mm
m 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

51 K 783617653
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 

potrubí přes DN 100 do DN 150 mm
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

52 K 783617683
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 

potrubí DN přes 200 mm
m2 10,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

53 K 230011132
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 377 

mm, tl 6,0 mm
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

54 M 14011114R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

324x8,0mm
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

55 M 55283891R
Tvarovka T ocelová s nestejnými dle ČSN 132200 

DN350-150-350
kus 2,000 0,00

56 K 230022037
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 51 

mm tl 2,6 mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

57 M 422315502R kulový kohout přírubový DN 25 PN 40 kus 3,000 0,00

58 K 230023045
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 60,3 

mm tl 2,9 mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

59 M 422315504R kulový kohout přírubový DN50 PN 40 kus 3,000 0,00

60 K 230024067
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 108 

mm tl 4,0 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

61 M 422315507R kulový kohout přírubový DN100 PN 25 kus 2,000 0,00

62 K 230024123
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 324 

mm tl 8,0 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

63 M 31944221R
Přechod trubkový ocelový DN 323,9x5,6/324x8 mm 

atyp
kus 2,000 0,00

64 K 230024135
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 377 

mm tl 9,0 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

65 M 31944222R
Přechod trubkový ocelový DN 377x96/355,6x5,6 mm 

atyp
kus 2,000 0,00

66 K 230024149
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 457 

mm tl 14 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

67 M 55283888R dno klenuté dle DIN 2811 PN40 457x6,3mm DN 450 kus 4,000 0,00

68 K 230033036 Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 350 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

69 M 55128084R
klapka uzavírací mezipřírubová excentrická PN25 T 

600°C těsnění kov/kov DN 350 (186 kg)
kus 2,000 0,00

70 K 230071018 Revize šoupátek do PN 40 DN 450 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

71 K 230071019 Revize šoupátek do PN 40 DN 500 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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72 K 230071077 Revize ventil uzavírací a regulační do PN 40 DN 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

73 K 230071078 Revize ventil uzavírací a regulační do PN 40 DN 350 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

74 K 230120051
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 300
m 190,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

75 K 230120054R
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 

DN 500
m 336,000 0,00

76 K 230170005
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 

200 do 350
sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

77 K 230170006
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 

350 do 500
sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

78 K 230170015
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 

200 do 350
m 214,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

79 K 230170016
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 

350 do 500
m 312,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

80 K 230170101R
Zkoušky svarů prozářením dle ČSN EN ISO 5579 a 

ČSN EN ISO 17636-1až2 do DN65
ks 8,000 0,00

81 K 230170102R
Zkoušky svarů prozářením dle ČSN EN ISO 5579 a 

ČSN EN ISO 17636-1až2 do DN100
ks 16,000 0,00

82 K 230170105R
Zkoušky svarů prozářením dle ČSN EN ISO 5579 a 

ČSN EN ISO 17636-1až2 do DN350
ks 40,000 0,00

83 K 230170106R
Zkoušky svarů prozářením dle ČSN EN ISO 5579 a 

ČSN EN ISO 17636-1až2 do DN500
ks 50,000 0,00

84 K 230170111R
Zkouška těsnosti potrubí Zkoušky svarů vizuální dle 

ČSN EN ISO 17637 a ČSN EN ISO 5817
ks 118,000 0,00

85 K 231190009R
Montáž teplovodů do DN300 technologie PIP (včetně 

kompletace spojů, odboček, šachet a podobně)
m 190,000 0,00

86 M 28658065
doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR 

izolací DN 300/500
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

87 M 28658066R
doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR 

izolací DN 300/500 - koncovka potrubí
kus 1,000 0,00

88 M 28658067R
doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR 

izolací DN 300/560 - koncovka potrubí
kus 1,000 0,00

89 M 28658079R
doizolování spoje PI potrubí série3 kompletní s PUR 

izolací DN 300/560
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

90 M 14392291R
koleno ocelové předizolované série2 90° kompaktní 

systém s antidifúzní barierou 1,5x1,5m DN 300/500
kus 3,000 0,00

91 M 14392369R
koleno ocelové předizolované série3 90° kompaktní 

systém s antidifúzní barierou 1,5x1,5m DN 300/560
kus 3,000 0,00

92 M 14391038
potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní 

systém s antidifúzní barierou DN 300/500
m 96,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

93 M 552711136R
Přídavný materiál PIP - dilatační polštář velikost 

1000x2000x40 mm
kus 36,000 0,00

94 M 14391039
potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní 

systém s antidifúzní barierou DN 300/560
m 96,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

95 M 28658039
doizolování spoje PI potrubí série3 kompletní s PUR 

izolací a antidifúzní bariérou DN 300/560
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

96 M 55271514 spojka předizolovaného potrubí D 500mm kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

97 M 55271515R spojka předizolovaného potrubí D 560mm kus 18,000 0,00

98 M 14394550R
Samostatná uzavírací armatura PIP série2 kompaktní 

systém ocelový DN 300/500
kus 1,000 0,00

99 M 14394560R
Samostatná odvzdušňovací armatura PIP série2 

kompaktní systém ocelový DN 300/500 - DN25
kus 1,000 0,00

100 M 14394561R
Samostatná odvzdušňovací armatura PIP série2 

kompaktní systém ocelový DN 300/560 - DN25
kus 1,000 0,00

101 M 14394551R
Samostatná uzavírací armatura PIP série2 kompaktní 

systém ocelový DN 300/560
kus 1,000 0,00

102 M JTA.0013702R

Výstražná fólie - značkovací páska do výkopu šíře 

220mm (Text TEPLOVOD/HORKOVOD vel. písma 

80mm)

m 192,000 0,00

103 M 552711132R
Přídavný materiál (manžety, prostupová těsnění, 

tukové pásky, trámky, atd.)
soubor 1,000 0,00

104 M 44981250 spojka požární tlaková hadicová D25 Al kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

105 K 231190025R
Montáž teplovodů do DN500 technologie PIP (včetně 

kompletace spojů, odboček, šachet a podobně)
m 336,000 0,00

106 M 552711135R
Přídavný materiál (manžety, prostupová těsnění, 

tukové pásky, trámky, atd.)
soubor 1,000 0,00

107 M 14391089R
potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní 

systém DN 450/630
m 150,000 0,00

108 M 14391090R
potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní 

systém DN 450/710
m 150,000 0,00

109 M 14391091R
potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní 

systém DN 350/560
m 12,000 0,00

110 M 14392292R
koleno ocelové předizolované série2 90° kompaktní 

systém s antidifúzní barierou 1,6x1,6m DN 450/630
kus 4,000 0,00

111 M 14392294R
koleno ocelové předizolované série2 90° kompaktní 

systém s antidifúzní barierou 2,0x1,6m DN 450/630
kus 2,000 0,00

112 M 14392295R
koleno ocelové předizolované série3 90° kompaktní 

systém s antidifúzní barierou 2,0x1,6m DN 450/710
kus 2,000 0,00

113 M 28658068R
doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR 

izolací DN 350/560
kus 2,000 0,00

114 M 28658069R
doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR 

izolací DN 450/630
kus 23,000 0,00
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115 M 28658081R
doizolování spoje PI potrubí série3 kompletní s PUR 

izolací DN 450/710
kus 23,000 0,00

116 M 28658070R
doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR 

izolací DN 500/710
kus 2,000 0,00

117 M 28658080R
doizolování spoje PI potrubí série3 kompletní s PUR 

izolací DN 350/630
kus 2,000 0,00

118 M 14394400R
T-kus paralelní ocelový předizolovaný série2 

kompaktní systém DN 450/630xDN 300/500
kus 1,000 0,00

119 M 14393201R
redukce ocelová předizilovaná série2 kompaktní 

systém DN 500/710xDN 450/630
kus 1,000 0,00

120 M 14393235R
redukce ocelová předizilovaná série3 kompaktní 

systém DN 500/710xDN 450/710
kus 1,000 0,00

121 M 14393202R
redukce ocelová předizilovaná série2 kompaktní 

systém DN 450/630xDN 350/560
kus 1,000 0,00

122 M 552711136R.1
Přídavný materiál PIP - dilatační polštář velikost 

1000x2000x40 mm
kus 60,000 0,00

123 M 14393236R
redukce ocelová předizilovaná série3 kompaktní 

systém DN 450/710xDN 350/630
kus 1,000 0,00

124 M 14394480R
T-kus paralelní ocelový předizolovaný série3 

kompaktní systém DN 450/710xDN 300/560
kus 1,000 0,00

125 M 14392293R
koleno ocelové předizolované série3 90° kompaktní 

systém s antidifúzní barierou 1,6x1,6m DN 450/710
kus 4,000 0,00

126 M JTA.0013702R

Výstražná fólie - značkovací páska do výkopu šíře 

220mm (Text TEPLOVOD/HORKOVOD vel. písma 

80mm)

m 330,000 0,00

127 M 14391092R
potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní 

systém DN 350/630
m 12,000 0,00

128 M 28612337R
těsnění PIP s ocelovou výztuží PN16 D 560 provedení 

proti tlakové vodě
kus 1,000 0,00

129 M 28612338R
těsnění PIP s ocelovou výztuží PN16 D 630 provedení 

proti tlakové vodě
kus 3,000 0,00

130 M 28612339R
těsnění PIP s ocelovou výztuží PN16 D 710 provedení 

proti tlakové vodě
kus 2,000 0,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 0,00

131 K 362420102R Montáž a kompletace alarmsystému PIP potrubí soubor 1,000 0,00

132 M 391331311R

Dodávka komponentů alarmsystému PIP (propojovací 

krabice pro detektory, vodiče, lisovací spojky, šrouby, 

atd.) 

soubor 1,000 0,00

133 K 362420103R
Výchozí reflektometrické zaměření monitorovacího 

systému
soubor 1,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

134 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 

zařízení při externích montážích montér potrubí
hod 200,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

135 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 

stavebních strojů a zařízení jeřábník
hod 200,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

136 K HZS4141
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 

stavebních strojů a zařízení vazač břemen
hod 200,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

137 K HZS4155R Hodinová zúčtovací sazba jeřáb kolový 20t hod 200,000 0,00

138 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost technik odborný
hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

139 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

140 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

141 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - dodavatelská PD … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

142 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

143 K 032904000R

Náklady na provoz staveniště (voda pro propláchnutí 

rozvodů 70m3, voda pro napuštění 70m3, včetně 

odčerpání vody po proplachu) 

… 1,000 0,00

144 K 033103000 Připojení energií (svařovací agregáty nebo el.centrály) … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

145 K 035103005
Pronájem objektů (záložní zdroj tepla - kotelna na LTO, 

doba trvání 2 týdny, včetně dopravy)
… 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN6 Územní vlivy 0,00

146 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

147 K 071203000
Provoz dalšího subjektu (provozování kotelny na LTO 

a palivo pro kotelnu v množství 4000l)
… 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

GREENTHERM CAD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Václav Ženíšek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.510 - SO.510 - Přeložka horkovodu

B - Investice KSUS

212500-2 - Technologie vytápění - demontáže

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
GREENTHERM CAD 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Václav Ženíšek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.510 - SO.510 - Přeložka horkovodu

B - Investice KSUS

212500-2 - Technologie vytápění - demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
GREENTHERM CAD 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Václav Ženíšek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713410833
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 

rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm
m 436,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 713410874R
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo 

rohožemi - Ekologická likvidace tepelné izolace
soubor 1,000 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

3 K 733191844
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 159 do 

377 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků
kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 733191845R
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 377 do 

610 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků
kus 90,000 0,00

5 K 733193820
Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 

z L profilu přes 50x50x5 do 80x80x8 mm
kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 733194830
Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 

z U profilu přes 10 do U 14
kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

7 K 734100811
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 

do 50
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 734100812
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 

přes 50 do 100
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 734100816
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 

přes 250 do 300
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 734100817R
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 

přes 300 do 400
kus 2,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

11 K 230084122
Demontáž potrubí do šrotu přes 250 do 1000 kg D 324 

mm tl 8,0 mm
kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

12 K 230084148
Demontáž potrubí do šrotu přes 250 do 1000 kg D 521 

mm tl 16,0 mm
kus 68,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

13 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 

stavebních strojů a zařízení jeřábník
hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

14 K HZS4141
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 

stavebních strojů a zařízení vazač břemen
hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

15 K HZS4155R Hodinová zúčtovací sazba jeřáb kolový 20t hod 48,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

16 K 032503000 Skládky na staveništi … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

17 K 032904001R
Náklady na provoz staveniště (vypuštění vody HV 

rozvodů 70m3, včetně odčerpání vody) 
… 1,000 0,00

18 K 033103000 Připojení energií … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN6 Územní vlivy 0,00

19 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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B - Investice KSUS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

GREENTHERM CAD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Václav Ženíšek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.510 - SO.510 - Přeložka horkovodu

B - Investice KSUS

212500-3 - Bourací práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
GREENTHERM CAD 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Václav Ženíšek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.510 - SO.510 - Přeložka horkovodu

B - Investice KSUS

212500-3 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
GREENTHERM CAD 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Václav Ženíšek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 23,219 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV uvažováno 10% z celkového množství

VV 0,10*(3,250-1,750)*0,950*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0) 16,958

VV 0,10*0,950*(6,0*7,0-4,30*5,20) 1,866

VV 0,10*0,950*(5,0*5,0-3,250*3,10) 1,418

VV 0,10*0,950*(5,0*6,50-3,10*5,0+5,0*4,50-2,550*3,20) 2,977

VV Součet 23,219

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 208,967 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV uvažováno 90% z celkového množství

VV 0,90*(3,250-1,750)*0,950*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0) 152,618

VV 0,90*0,950*(6,0*7,0-4,30*5,20) 16,792

VV 0,90*0,950*(5,0*5,0-3,250*3,10) 12,761

VV 0,90*0,950*(5,0*6,50-3,10*5,0+5,0*4,50-2,550*3,20) 26,796

VV Součet 208,967

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1 193,804 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,250*0,80*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0) 309,400

VV 0,80*(6,0*7,0+5,0*5,0+5,0*6,50+5,0*4,50) 97,600

VV 1,30*1,80*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0) 278,460

VV 1,60*(3,70*4,60+2,650*2,50+2,50*4,350+1,950*2,60) 63,344

VV 445,0 "- stávající kolektor horkovodu" 445,000

VV Součet 1 193,804

4 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 961,619 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,250*0,80*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0) 309,400

VV 0,80*(6,0*7,0+5,0*5,0+5,0*6,50+5,0*4,50) 97,600

VV 1,30*1,80*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0) 278,460

VV 1,60*(3,70*4,60+2,650*2,50+2,50*4,350+1,950*2,60) 63,344

VV 445,0 "- stávající kolektor horkovodu" 445,000

VV Mezisoučet 1 193,804

VV využití výkopového materiálu pro zpětné zásypy:

VV -(3,250-1,750)*0,950*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0) -169,575

VV -0,950*(6,0*7,0-4,30*5,20) -18,658

VV -0,950*(5,0*5,0-3,250*3,10) -14,179

VV -0,950*(5,0*6,50-3,10*5,0+5,0*4,50-2,550*3,20) -29,773

VV Mezisoučet -232,185

VV Součet 961,619

D 8 Trubní vedení 0,00

5 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 K 96105511R1 Bourání základového zdiva ze ŽB m3 35,460 0,00

VV
0,30*(4,30*2+5,20*2+3,250*2+3,10*2+3,10*2+5,0*2+2,550*2+

3,20) "- stěny šachet"
16,860

VV 0,30*0,20*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0)*2 "- stěny kolektoru" 14,280

VV 0,30*0,60*(1,20*4)*5 "- vstupy" 4,320

VV Součet 35,460

7 K 9630151R1 Demontáž krycích desek kanálů, šachet nebo žump kus 410,000 0,00

VV (27,0+17,0+26,0+37,0+12,0)/0,290 410,345

VV 410 410,000

8 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 78,829 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,30*(4,30*5,20+3,250*3,10+3,10*5,0+2,550*3,20) "- šachty" 16,829

VV 0,250*248,0 "- stávající kolektor horkovodu" 62,000

VV Součet 78,829

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 555,234 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 9 438,978 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*555,234 9 438,978

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.510 - SO.510 - Přeložka horkovodu

B - Investice KSUS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 555,234 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 961,619 0,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 188 z 211



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

VRN.B - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Strana 189 z 211



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Vedlejší a osatní náklady 0,00

    O02 - Vedlejší náklady 0,00

    O03 - Ostatní náklady 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

VRN.B - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Vedlejší a osatní náklady 0,00

D O02 Vedlejší náklady 0,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 0,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 0,00

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 0,00

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 0,00

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace a repasportizace 

stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být 

výstavbou dotčeny, vč. příp. monitoringu sledovaných 

objektů

soubor 1,000 0,00

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 0,00

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 0,00

8 K VON990009-1 Provizorní zastávky BUS - zřízení, údržba, odstranění kpl 3,000 0,00

9 K VON990010

Náklady na opravu objízdných tras stávajících 

komunikací dotčených stavbou (určeno i pro návozní 

trasy) -  Ocenit hodnotou 2.000.000 Kč bez DPH - 

položka bude čerpána se souhlasem investora a TDS

kpl 1,000 0,00

10 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 0,00

11 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 0,00

12 K VON990012a Zajištění protiprašných opatření během výstavby soubor 1,000 0,00

13 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 

průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 0,00

14 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření
soubor 1,000 0,00

15 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 15,000 0,00

16 K VON990016
Stavební deník v elektronické formě, správa a vedení - 

10 přístupů
kus 1,000 0,00

17 K VON990017 Archeologický průzkum kpl 1,000 0,00

18 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele - doklady 

požadované k předání a převzetí díla, vč. spolupráce a 

koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., O2, ...)

soubor 1,000 0,00

19 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 0,00

20 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 0,00

21 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 0,00

22 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 0,00

23 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2 "- omluvná cedule" 2,000

24 K ON990004
Zajištění označení stavby informačními panely, 

deskami v rozsahu TS - billboard pro publicitu
soubor 1,000 0,00

D O03 Ostatní náklady 0,00

25 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 0,00

26 K ON990001-B

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení 

geometrického plánu

soubor 1,000 0,00

27 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 0,00

28 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 0,00

VRN.B - Vedlejší rozpočtové náklady

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

B - Investice KSUS

Strana 191 z 211



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310 - SO.310 - Vodovod

C - Investice VaK Mladá Boleslav

2-1 - Úprava č.2-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310 - SO.310 - Vodovod

C - Investice VaK Mladá Boleslav

2-1 - Úprava č.2-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122311101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně
m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0*3,0*1,0 9,000

2 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0*3,0*1,0 9,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

3 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0*3,0*1,0 9,000

D 8 Trubní vedení 0,00

4 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 890231811
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 

prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 2,760 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4*2,3*0,3*1,0 2,760

6 K 891211811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 

50
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 0,00

8 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 1,856 0,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 1,856 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 1,856 0,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 21,216 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*1,248 21,216

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310 - SO.310 - Vodovod

C - Investice VaK Mladá Boleslav
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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2-2 - Úprava č.2-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 48,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,2*3,0*1,5*9 48,600

5 K 132312221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 27,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0*13,4*1,65 22,110

VV 1,0*3,0*1,65 4,950

VV Součet 27,060

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 54,120 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*13,4*1,65 44,220

VV 2*3,0*1,65 9,900

VV Součet 54,120

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 54,120 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*13,4*1,65 44,220

VV 2*3,0*1,65 9,900

VV Součet 54,120

8 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 6,560 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0*13,4*0,4 5,360

VV 1,0*3,0*0,4 1,200

VV Součet 6,560

9 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 52,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*6,560 52,480

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,560 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0*13,4*0,4 5,360

VV 1,0*3,0*0,4 1,200

VV Součet 6,560

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 14,432 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0*13,4*0,4 5,360

VV 1,0*3,0*0,4 1,200

VV Součet 6,560

VV 6,56*2,2 "přepočet na tuny" 14,432

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 20,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 27,06-6,56 20,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,560 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0*3,0*0,4 "lože a obsyp LT 80" 1,200

VV 1,0*13,4*0,4 "lože a obsyp PE 32" 5,360

VV Součet 6,560

14 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 0,090 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,3*0,3*0,5*2 0,090

D 8 Trubní vedení 0,00

15 M 42221420
šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit 

PN16, 32x1 1/4"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

16 K 733391934
Propojení potrubí plastového spojovaného kovovou 

objímkou D 32x2,9 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

17 M 422910530
souprava zemní teleskop. pro navrtávací pas se 

šoupátkem
kus 1,000 0,00

18 M 31942800 spojka potrubí mosaz 32x32 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 M 28613595
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 32x3,0 dl 12m
m 13,600 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 850245121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 150
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

22 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

23 M 55253940
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

MMK-kus DN 80-45°
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

24 M 55253489
tvarovka přírubová litinová s hladkým 

koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 M 55251662
příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové 

potrubí 150/170mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

26 M 55253527
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

28 M 42273591
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 

krycí v 1500mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

29 M 422910730 souprava zemní teleskop. pro šoupátka DN  65-80 mm kus 2,000 0,00

30 M 552540470

koleno přírubové prodloužené PPL z tvárné 

litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 

mm

kus 1,000 0,00

31 M 422212120 šoupě přírubové vodovodní  DN 80  PN10-16 kus 2,000 0,00

32 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

33 M 55253522
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 125/100
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

34 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
m 13,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

35 K 871263121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

110

m 13,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

36 M 28611170 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN10 m 13,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 891163111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

25
kus 1,000 0,00

38 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

39 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

40 M 42271415
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 150
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

42 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

43 M 422914020 poklop litinový ventilový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

44 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

45 M 422913520 poklop litinový-šoupátkový kus 2,000 0,00

46 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

47 M 422914520 poklop litinový-hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 02

48 K 899913103 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 100 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 198 z 211



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:
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Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310 - SO.310 - Vodovod

C - Investice VaK Mladá Boleslav

3-1 - Úprava č.3-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 10,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,2*3,0*1,5*2 10,800

4 K 122311101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně
m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0*3,0*1,0 9,000

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0*3,0*1,0 9,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

6 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0*3,0*1,0 "zásyp šachty" 9,000

D 8 Trubní vedení 0,00

7 K 850245121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 55253738
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 

litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 80/50
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

9 M 55253489
tvarovka přírubová litinová s hladkým 

koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 M 55251652
příruba litinová úsporná PN10 pro vodovodní litinové 

potrubí 60/77mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

12 M 42273591
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 

krycí v 1500mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

13 M 422910730 souprava zemní teleskop. pro šoupátka DN  65-80 mm kus 1,000 0,00

14 M 42291078 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

15 M 552540470

koleno přírubové prodloužené PPL z tvárné 

litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 

mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 02

16 M 422212120 šoupě přírubové vodovodní  DN 80  PN10-16 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 02

17 M 42221210
šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 

PN10-16
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

18 K 857243131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 890251811
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 

prostoru přes 3 do 5 m3
m3 2,760 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4*2,3*0,3*1,0 2,760

20 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

22 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

24 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 M 422913520 poklop litinový-šoupátkový kus 2,000 0,00

26 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

27 M 422914520 poklop litinový-hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 02

D 997 Přesun sutě 0,00

28 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 1,061 0,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 1,061 0,00 CS ÚRS 2023 01

30 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 1,061 0,00 CS ÚRS 2023 01

31 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 18,037 0,00 CS ÚRS 2023 01

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17*1,061 18,037
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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C - Investice VaK Mladá Boleslav

4-1 - Úprava č.4-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1 K 850391811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 

250 do 400
m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 M 55253897
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 145mm DN 250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 857361131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 857362122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

5 M 55253724
příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 

250µm XG DN 250 závit 1"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 891161321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 

závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 734292765
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější a 

vnitřní závit
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 891361112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

9 M 42221308
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 250x250mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 891361811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 

250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 891364121
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 

250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 0,00

12 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 0,282 0,00 CS ÚRS 2023 01

13 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 4,794 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*0,282 4,794
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310 - SO.310 - Vodovod

C - Investice VaK Mladá Boleslav

4-2 - Úprava č.4-2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa

SO.310 - SO.310 - Vodovod

C - Investice VaK Mladá Boleslav

4-2 - Úprava č.4-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 21,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,2*3,0*1,5*4 21,600

4 K 132312221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 66,150 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,5*1,5*1,8 66,150

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 88,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,5*2*1,8 88,200

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 88,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,5*2*1,8 88,200

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 20,580 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,5*1,2*0,7 20,580

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 164,640 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*20,580 164,640

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,580 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,5*1,2*0,7 20,580

10 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 45,276 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,5*1,2*0,7 20,580

VV 20,58*2,2 "přepočet na tuny" 45,276

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 45,570 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 66,15-20,58 45,570

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,580 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,5*1,2*0,7 20,580

13 K 460490001
Krytí bílou výstražnou fólií s nápisem VODOVOD z 

PVC šířky do 20 cm včetně pokládky 
m 25,000 0,00

14 K 851361131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250
m 24,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

15 M 55253005 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250 m 24,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

16 M 55251620
příruba litinová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové 

potrubí 250/267mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

17 K 857361131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

18 M 55253651
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 

šroubovým spojem U-kus DN 250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 25,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

20 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 

DN 300 nebo 350
m 25,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Evžen Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa
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C - Investice VaK Mladá Boleslav

4-3 - Úprava č.4-3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: Ing. Evžen Kozák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Evžen Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 K 891361112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 M 55253719
příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 

250µm XG DN 200 závit 2"
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

3 M 55114180
kohout kulový PN 35 T 185°C těžká řada 

plnoprůtokový nikl páčka 1" červený
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

4 M 42221308
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 250x250mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 891361811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 

250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 8 Trubní vedení 0,00

6 K 891311811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 

150
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 0,145 0,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2,465 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17*0,145 2,465
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