Technická specifikace

Název  akce:  II/328 Chroustov 
Místo realizace: silnice č. II / 328 Chroustov , okres Nymburk
Staničení : 26,944km  -  29,094 km , délka úseku 2,150 km, prům. šířka 6m,
                   včetně křižovatek silnic č. III/32831,III/28033 ,plocha  14019 m2 
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Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy v extravilánu a  intravilánu obce Chroustov.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, místní podélné a příčné poklesy, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje. 

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace II/328. 

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 

 Technologie opravy :
Stavební práce zahrnují: odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, čištění krajnice od nánosu do 10 cm, lokální sanace, jejich rozsah bude upřesněn při předání staveniště. V celém  úseku opravy - čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ve všech vrstvách,   pokládka ACL16 - tl.50 mm, pokládka ACO11+ tl. 40mm, zřízení krajnice asf. recyklátem, zalití příčných a podélných spár, provedení VDZ barva – vodící, dělící proužky 
 s balotinou 12,5 cm. Výměna poškozených kanalizačních vpustí, výšková úprava stávajících funkčních vpustí a výšková úprava inženýrských uzávěrů.  Součástí je i oprava křižovatek silnice č. III/32831 a silnice č. III/28033.Geodetické zaměření skutečného provedení prací. V komunikaci v obci Chroustov je umístěné čidlo pro meteostanici, před zahájením prací nutná koordinace s provozovatelem. Obec Chroustov před opravou zainvestuje výškovou úpravu chodníkových obrub, vzájemná koordinace.
Oprava dvou kusů propustků. Propustek v 27 312 km bourání čel, zemní práce, čištění,  prodloužení toku a nátoku propustku, vydláždění čel s lomového kamene. Propustek v 27,980 km čištění propustku, zemní práce na nátoku a výtoku propustku, očištění čel s následným ošetřením. Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky. 
Návrh, projednání včetně realizace DIO. 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců  

Platební podmínky: 

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).
Termín realizace: 3 měsíce od předání staveniště
Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr
                                             Fotodokumentace
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Kontakty :
Vedoucí oblasti Kutná Hora :                                                Petr Holan     petr.holan@ ksus.cz 

                                                                                                                     tel:724 706 242         

Zástupce oblasti. Kutná Hora                      Vladimír Kratochvíl   vladimir.kratochvil@ksus.cz                                               

                                                                                                                     tel:725 561 303
Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175 

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr 29.1. 2024
                úsek opravy
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