



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE
- SO 201 MOST EV.Č. 610-020
- SO 181 DIO
- SO 191 PROVIZORNÍ SJEZD Z KOMUNIKACE
- SO 192 PROVIZORNÍ ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE
- SO 301 VÝMĚNA POTRUBÍ SVODNÉHO ŘÁDU
- SO 302 VÝMĚNA POTRUBÍ NÁSOSKOVÉHO ŘÁDU
- SO 441 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO
- SO 442 DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO

LEGENDA

- ŽIVIČNÁ KCE. NA MOSTĚ
- ŽIVIČNÁ KCE. SILNICE
- ŘÍMSY/OBRUBY
- ŠTĚRKOVÁ KRAJNICE
- OHUMUSOVÁNÍ+ZATRAVNĚNÍ
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- KAMENNÁ DLAŽBA
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- KÁCENÍ

Objednatel stavy: **Krásná** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	18 247 00	HIP:	727 970 803, baži@pontex.cz	Ing. Jan BAŽIL
Schválil:	Ing. Václav HYZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan BAŽIL	
Tech. kontrola:	Ing. Petr MATOUŠEK	Vypracoval:		

Objednatel:	KSUS Středočeského kraje	Obec:	Předměřice	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce:	II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jízery u Předměřic - PD	Datum:	04/2022	Služba:	DSP
Část:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY	Souprava:	Č. přílohy		
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE				C.2