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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
SOUPIS PRACI
4 N
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Rozpocet: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
. J
4 N\
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: AF-CityPlan
Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 180,400
pol.131738 zemina 2,0 t/m3
90,2*2=180,400 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
8 014122 7 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNf ODPAD) T 7,000
pol. 9114C3 - SVODIDLA 0,10 t/m
SVODIDLA: 70* 0,1=7,000 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014122 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD) T 727,703
pol. 966168 - ZB 2,5t/m3
7B:291,081%2,5=727,703 [A]
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014122 2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 294,400
pol. 966158 - PB PROSTY BETON 2,3t/m3
PB: 128%2,3=294,400 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
4 014122 3 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0O (OSTATNI ODPAD) T 25,779
pol. 966138 - KAMEN 2,6 t/m3
KAMEN: 9,915%2,6=25,779 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
5 014122 4 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD) T 89,700

pol. 966188 - OCEL &asti konstrukce

pol. 967188 - konstrukce pro reklamu
OCEL: 88,5=88,500 [A]
konstrukce pro reklamu: 1,2=1,200 [B]
Celkem: A+B=89,700 [C]

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 014122 5 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0O (OSTATNI ODPAD) T 19,950
pol. 9112B3 - ZABRADLI 0,15 t/m
ZABRADLI: 133*0,15=19,950 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
7 014122 6 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD) T 3,000
pol. 967852 - ZAVERY 0,15 t/m
ZAVERY: 20*0,15=3,000 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
9 014122 8 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD) T 1,600
pol. 967865 LOZISKA 0,1 t/kus
16%0,1=1,600 [A]
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
11 014132 2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 6,771
pol. 97817 - IZOLACE 0,012 t/m2
izolace: 564,25%0,012=6,771 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
10 014132 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 312,000
pol. 113728 - IZOLACE - 2,4 t/m3
Zivieny kryt: 130%2,4=312,000 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
12 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL 1,000
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
13 02821 PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL 1,000
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
1402950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN{ ZPRAVY KPL

1,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 01.06.2018

Cas:

2016-0059 16-22-059 I11/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4

Por.¢. Polozka

Text MJ Pocet MJ

J.cena

7:30:59

Celkem

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

15 111208

Zemni prace

ODSTRANEN{ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 1 927,000

plocha porostll dfevin z dendrologického prizkumu

1927=1 927,000 [A]

Technicka specifikace: odstranéni kfovin a stromti do priméru 100 mm

doprava dievin na ptedepsanou vzdalenost
spaleni na hromadach nebo §tépkovani

16 11201

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 5,000
5=5,000 [A]

Technicka specifikace: Kaceni stromt se méti v [ks] porazenych stromil (primér stromi se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmenl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynd zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezti se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezl

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezil

- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dal$i prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

17 113728

Technicka specifikace:

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 130,000

frézovani vozovky v pfedpoli mostu v tl. 200 mm a na mosté v tl. 100 mm
skladka pol. 014132.1

na mosté (vozovka+iimsy): (6,45+2%1,0)*61*0,1=51,545 [A]

mimo most: (121,35-61)%6,5%0,2=78,455 [B]

Celkem: A+B=130,000 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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Por.¢. Polozka

Datum: 01.06.2018

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:

Objekt:
Rozpodet:

2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4

&,
SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4

Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

7:30:59

Celkem

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

18 131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 90,200
skladka pol. 014102

prechodové oblasti: (6,1-0,5%4)*11%2=90,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

Zemni prace

-9

19 9112B3

Ostatni konstrukece a prace

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 133,000
skladka pol. 014122.5
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2%66,5=133,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

20 9114C3 SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 70,000
DEMONTAZ S PRESUNEM
skladka pol. 014122.7

2%35=70,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

21 916811 ODDEL OPLOCENI{ S PODSTAVCI DRATENNE - DOD A MONTAZ M 19,200
oploceni na silnici
2%9,6=19,200 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych casti

22 966138 BOURAN[ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 9,915

kamenné obrubniky na mosté
skladka pol. 014122.3
2%*0,25%0,3%66,1=9,915 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

23 966158 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 128,000
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

skladka pol. 014122.2

beton v prechodové oblasti: 0,5%4*11%2=44,000 [A]

opevnéni svahu u opéry betonem: 14*10%0,3*%2=84,000 [B]

Celkem: A+B=128,000 [C]

polozka zahrnuje:

- rozbouréni konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

Technicka specifikace:

24 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 291,081

demolice veskerych ZB konstrukci
skladka pol. 014122.1

fimsy: 2*(1,6*0,15%66,1)=31,728 [A]
sprahujici deska: 9,485%0,23*60=130,893 [B]

opéry: 2#(1,4*1,7+0,5%1)*9,875=56,880 [C]

prechodové desky: 2%(4%0,3%9,875)=23,700 [D]

pilife: 2%(2*%0,7*3*5,7)=47,880 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=291,081 [F]

polozka zahrnuje:

- rozbouréni konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

25 966188 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM T 88,500

ocela ¢ast nosné konstrukce
hlavni nosniky uvazovany 0,3 t/m
skladka pol. 014122.4
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

hlavni nosniky: 4*(60%0,3)=72,000 [A]
pticniky: 2*2,2*25%0,15=16,500 [B]
Celkem: A+B=88,500 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bourané¢ho materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisti
26 967188 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO T 1,200
20KM
odstranéni ocelovych nosnikl slowzicich k upevnéni reklamny

vybourani, odvoz a ulozeni na skladku
skladka pol. 014122.4

2%12%0,05=1,200 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

27 967852 VYBOURANI MOST DILATAC ZAVERU POVRCHOVYCH POSUN DO M 20,000
100MM
skladka pol. 014122.6

2#10=20,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné roztfidéni na jednotlivé ¢asti a vEetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek
za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourédni — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

28 967865 VYBOURANI MOST LOZISEK HRNCOVYCH KUS 16,000

vcetné odvozu a uloZeni na skladku
skladka pol. 014122.8
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 001 Demolice mostu ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4*4=16,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisii

29 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 564,250
skladka pol. 014132.2

(9,850-2%0,3)*61=564,250 [A]
- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Technicka specifikace:

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 190 DIO - Dopravné inZenyrska opati‘eni
Rozpodet: SO 190 DIO - Dopravné inZenyrska opati‘eni
. J
4 N\
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: AF-CityPlan
Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.

\ J

Zakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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‘@' Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. Strana: 2
3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 190 DIO - Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 190 DIO - Dopravné inZenyrska opatieni
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
10 Celkovy rozpocet KPL 1,000
1=1,000 [A]
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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‘@' Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
. J
( )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: AF-CityPlan
Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Strana: 2
3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vseobecné konstrukce a prace
014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 995,714

pol. 131738 - HLOUBENI I. tf. 2,0 t/m3

pol. 131838 - HLOUBENI II. tf. 2,2 t/m3

pol. 261xx - VRTANI 2,2t/m3
HLOUBENI L tf.: 418,38%2,0=836,760 [A]
HLOUBENIII. ti': 66,72%2,2=146,784 [B]
VRTANE ((8,7%3,14%0,075%0,075)%9*2%2)*2 2=12,170 [C]
Celkem: A+B+C=995,714 [D]

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

014122 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 298,734
pol. 113328 - PODKL. VRSTVY 2,2t/m3

PODKL. VRSTVY: 135,788%2,2=298,734 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

014122 2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 182,970
pol. 966168 - ZB 2,5 t/m3

7B:73,188%2,5=182,970 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

02710 1 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY M2 1 980,000

vysprava asf. smési z ahorka do upravenych vytluk( - 585 K&/m2

11/33310 - 750 m2

[1V0103 - 900 m2

odhad poskozeni vzniklého po ukonéeni objizdné trasy - zvySeni o 20%
(750+900)*1,2=1 980,000 [A]

Technickd specifikace: zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

02710 2 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY M 2 475,000

tésnéni vyspravenych mist asfaltovou zalivkou - 53 K&/m
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‘@' Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. Strana: 3
3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odhad vyméry: plocha pol. 02710.1 * 1,25
1980*1,25=2 475,000 [A]

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

02811

PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000

geolog u prevzeti zakladové spary
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02910

OSTATN{ POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000

vesSkeré zemémeéficské prace na stavbé
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: zahrnuje veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orienta¢ni investorské ceny uréete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

10

02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

11

02953

OSTATN{ POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,000
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje :
- ikony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu

12

02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000
prejimka lozisek, pfejimka materialu a natérového systému

1=1,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4

Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
1302990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KPL 1,000
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce
- zékladové konstrukce v¢etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati behem platnosti

14 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
15 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 135,788
ODVOZ DO 20KM

skladka pol. 014122.1
(121,35-61)*7,5%0,3=135,787 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

16 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE M 26,000
VOZOVCE

podél mostniho zavéru v obrusné vrstvé: 6.5%2=13,000 [A]
podél mostniho zavéru v ochranné vrstvé: 6,5%2=13,000 [B]
Celkem: A+B=26,000 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
17 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 253,300
VOZOVCE
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v misté odvodiniovacich zlabkl v obrusné vrstvé: 61,7%2=123,400 [A]
v ochrang izolace: 61,7*2=123,400 [B]
pficna spara v ochrané izolace nad P3: 6,5=6,500 [C]
Celkem: A+B+C=253,300 [D]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

18 113766 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE M 67,700
VOZOVCE
fimsa podél kiidel a na mosté: 67,7=67,700 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

19 113767 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V ASFALTOVE M 6,500
VOZOVCE

pti¢na spara nad P3 v obrusné vrstvé: 6,5=6,500 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

20 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 418,380

tfida t&Zitelnosti je podle CSN 73 6133

skladka pol. 014102
O1: 0,7%4,2%13=38,220 [A]
04: 0,7*4,2*%13=38,220 [B]
P2: 82,8%2,45-(10,92/2+60/2)=167,400 [C]
P3: 84,0%2,5-(10,92/2+60/2)=174,540 [D]
Celkem: A+B+C+D=418,380 [E]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

21 131838 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 66,720

tfida téZitelnosti je podle CSN 73 6133

skladka pol. 014102
P2: 82,8%0,4=33,120 [A]
P3: 84,0*%0,4=33,600 [B]
Celkem: A+B=66,720 [C]

Technicka specifikace: poloéka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
22 17180 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 596,964

zasyp opér a pilifd
CSN 736244 ¢l. 5.4
Ol: (4,682+0,498+0,706)*8,1=47,677 [A]
-pod kidly: (3,66+0,498+0,706)*2*0,5=4,864 [B]
- vedle opéry: 11,75%(1+0,5)=17,625 [C]
- kuzely: (1/3)*3,14*5%5%3,75%(2/4)=49,063 [D]
P2: 82,8%2,15-(1,2%4,5*%10+0,15%4,9*10,4+0,95%1,5%1*3)=112,101 [E]
P3: 84*2,60-(1.2%4.5*¥10+0.15%4,9%10,4+1,46*1,5%1*3)=155,226 [F]
04: (4,682+0,498+0,706)*8,1=47,677 [G]
-pod kiidly: (3,66+0,498+0,706)*2*0,5=4,864 [H]
- kuzely: (1/3)*3,14%5%5%3 75%(2/4)=49,063 [1]
- vedle opéry: 11,75%(1+0,5)=17,625 [J]
dosypani nasypu po chodnikem u O1: (1/2)*6,6%15,6=51,480 [K]
dosypani svahu u levé fimsy O1: (1/2)*0,3%*3%6,2=2,790 [L]
dosypani nasypu po chodnikem u O4: (0,9/2)*6,9*10,8=33,534 [M]
dosypani svahu u levé fimsy O4: (1/2)*0,3*3*7,5=3,375 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=596,964 [O]
Technicka specifikace: poloéka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
23 17280 ZRIZENI TESNEN{ Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,644

tésnéni v pfechodovém klinu dle ¢l. 5.2

01:0,3*1,4*9,1=3,822 [A]
04: 0,3%1,4%9,1=3,822 [B]
Celkem: A+B=7,644 [C]
Technicka specifikace: poloéka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaha
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

24 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 10,625
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

O1 leva: 23,5%0,5%0,5=5,875 [A]
04 leva: 19*0,5*%0,5=4,750 [B]
Celkem: A+B=10,625[C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

25 18222 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 105,688

O1 prava strana: 266,3=266,300 [A]
O1 leva strana: 261,9=261,900 [B]
O1 pod opérou: 16,6=16,600 [C]
04 prava strana: 303,1=303,100 [D]
04 leva strana: 242,3=242,300 [E]
04 pod opérou: 9,68*1,6=15,488 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 105,688 [G]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust'ce ve svahu pies 1:5

26 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 105,688
1105,688=1 105,688 [A]
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'd Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o0.
3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
27 184C2 VYSAZOVAN{ KERU JEHLICNATYCH BEZ BALU VCETNE VYKOPU KUS 40,000
JAMKY

5%2%4=40,000 [A]
Polozka vysazovani keit zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro kefe 30/30/30cm) s event. vyménou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem a

pridavkem organického hnojiva min. 2kg pro kefe, zalivku, ktly, a pod.
polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

Technicka specifikace:

pfipadné s ulozenim
28 184D11 VYSAZOVANI STROMU JEHLICNATYCH S BALEM VYSKY KMENE KUS
DO 0,8M
5%4=20,000 [A]
Polozka vysazovani stroml zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vymeénou pudy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chranicky ke stromtim nebo ochrana stromi natérem a pod.
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

20,000

Technicka specifikace:

pripadné s ulozenim

1 Zemni prace

-2 Zaklady
29 21331 DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 1,649

obetonovani drenaze za opérou
01:0,3%0,3%9,12=0,821[A]
04: 0,3*0,3*%9,20=0,828 [B]
Celkem: A+B=1,649 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmért a predepsaného tvaru
30 21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3

- plocha polymerbeotnu odectena graficky

0,604
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

krajni pole 1: 3,197%0,04=0,128 [A]
stiedni pole: 8,69*0,04=0,348 [B]

krajni pole 3: 3,205%0,04=0,128 [C]

Celkem: A+B+C=0,604 [D]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmért a predepsaného tvaru

31 227831

Technicka specifikace:

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

M 288,000

8*9%2*2=288,000 [A]
Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodéni trubek a injekEnich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni ploSiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266).

32 26133

Technicka specifikace:

VRTY PRO KOTVEN, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 1R.
111 D DO 150MM

M 93,600

0O1: 2,8*9%2=50,400 [B]

04: 2,4%9%2=43200 [A]

Celkem: B+A=93,600 [C]

polozka zahrnuje:

premisténi, montdz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pfipadné nutné pazeni doc¢asné (vEetné odpazeni) i trvalé

33 26173

Technicka specifikace:

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 150MM

zahrnuto 0,7 m hluchého vrtani

183,600

O1: 4,9%¥9%2=88,200 [A]

04: 5,3*¥9%2=95,400 [B]

Celkem: A+B=183,600 [C]

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (véetn¢ odpazeni) i trvalé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 01.06.2018

Cas:

Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

7:30:59

Celkem

34 26193 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR R V A VI D DO M
150MM
v této poloZce je zahrnuta &aste&na kolize se stavajicimi ZB pilotami

O1: 1*¥9*2=18,000 [A]
04: 1*¥9*2=18,000 [B]
Celkem: A+B=36,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montdz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pfipadné nutné pazeni doc¢asné (vEetné odpazeni) i trvalé

36,000

35 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3
C30/37 - XF1, XA1

P2: 4,5%¥10%1,2=54,000 [A]
P3: 4,5*¥10*1,2=54,000 [B]
Celkem: A+B=108,000 [C]

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

108,000

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.7

Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

2016-0059 16-22-059 I11/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

¢
SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

Por.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Gpravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
36 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, BS00B T 15,120

odhad 140 kg/m3

108*0,14=15,120 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montdz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubti, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudut (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proud.
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
37 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN] RIMSY KG 744,000

kotevni prvky & 1,0m, 6 kg/ks

kotevni prvky na NK, nad kridly kotveny betonafskou vyztuzi
6*62*2=744,000 [A]



% Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o0. Strana: 14

3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
38 317326 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 69,156

C35/45 - XC4,XF4,XD3

leva fimsa: 0,328%67,7=22,206 [B]
chodnikova fimsa: (0,722-3%3,14*0,055%0,055)*67,7=46,950 [A]
Celkem: B+A=69,156 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

39 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 13,140
odhad 190 kg/m3

69,156*0,19=13,140 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proud.

40 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 124,609
(B37)
C30/37 - XC4, XF4, XD1

0O1:3,496%9,117%1,8=57,371[A]
kridla: ((0,5+2,5)/2)*3*0,5%2=4,500 [C]
04: 3,521%9,189*1,8=58,238 [B]
kridla: ((0,5+2,5)/2)*3%0,5%2=4,500 [D]
Celkem: A+C+B+D=124,609 [E]
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

41 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 17,445
odhad 140 kg/m3

124,609%0,14=17,445 [A]

Technicka specifikace: PoloZzka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montdz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubti, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proud.
42 334325 MOSTNI PILIRE A STATIVA ZEZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 92,309
(B37)
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pilif, tlozny prah, podloziskovy blok
C30/37 - XC4, XF4, XD1
P2:
pilf: ((1,5+2)/2)*1%4,950%3=25,987 [A]
ulozny prah: 2*1*9,169=18,338 [B]
podloziskovy blok: 0,6%0,6%0,3*5=0,540 [C]
P3:
pilff: ((1,5+2)/2)*1%5,457%3=28,649 [D]
ulozny prah: 2*1*9,127=18,254 [E]
podloziskovy blok: 0,6%0,6%0,3*5=0,540 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=92,308 [G]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

43 334365 VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 15,693
odhad 170 kg/m3

92,309%0,17=15,693 [A]
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: PoloZzka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montdz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubti, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
44 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 223,097
c30/37 - XF2

1., 3. pole: (5,51% 11,245+4,8*((0,9-0,7)/2)*2,3%2)*2=128,336 [A]
piicnik P2: 0,9%1,55%9,129-5%1,029%0,7=9,133 [B]
pticnik P3: 0,9%1,55%9,168-5%1,029*0,7=9,188 [C]
sprahujici deska: 33,6%9,1%(0,28+0,22)/2=76,440 [D]
Celkem: A+B+C+D=223,097 [E]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetient,
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérti, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruketi,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

45 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 29,003
odhad 130 kg/m3

223,097*0,13=29,003 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montdz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubti, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zaji§téni soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudu (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas: 7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.

46 424137 MOSTNI NOSNIKY Z DILCU Z PREDPJ BET DO C50/60 (B60) M3 117,018
C55/67 - XF2, XD3

5 nosnikii: (0,648%29,4+2%((0,648+1,029)/2)*0,5%2+1.029%1.3*2)*5=117,018 [A]

Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcu, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcd Zzelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, piipadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcl, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, ploSin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- o¢isténi a oSetfeni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilci,
- oznaceni dilce vyrobnim S$titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné piipadnych méfeni,
- veskera zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouser
a méfeni dilct a pod.).

47 42862 MOSTNI LOZISKA ELASTOMEROVA PRO ZATiZ DO 2,5MN KUS 10,000

v€. bloku z plastmalty
5%2=10,000 [A]

Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci, jde-li o lozisko individualné vyrabéné
- dodani kompletnich lozisek pozadované kvality
- ptipravu, o€isténi a Gpravy tloznych ploch
- osazeni lozisek podle ptedepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpisob uloZeni a kotveni
- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetn¢ dodavky této malty
- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této vlozky nebo malty
- ulozeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proudia
- vyplnéni kotevnich otvort
- leSeni a podpérné konstrukce
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tmeleni, t€snéni a vypln¢ spar
- nastaveni lozisek a odborna prohlidka
- doCasné zpevnéni nebo naopak docasné uvolnéni lozisek
- opatfeni lozisek znakem vyrobce a typovym ¢islem
- ipravy, oc¢isténi a oSetfeni okoli lozisek
- pfimé&fenym zpisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
48 431124 SCHODIST KONSTR Z DILCU ZELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3 4,723

v€. podkladniho betonu tl. 200 MM tfidy C20/25n - XF3, prahd, konstrukéni vyztuze
a betonovych obrubnikud
Ol:
délka 4,35 m: 0,18%0,5%0,75%(4,35/0,28)=1,049 [A]
délka 5,53 m: 0,18%0,5%0,75%(5,53/0,28)=1,333 [B]
04:
délka 4,35: 0,18*0,5*0,75%(4,35/0,28)=1,049 [C]
délka 5,36: 0,18%0,5*0,75%(5,36/0,28)=1,292 [D]
Celkem: A+B+C+D=4,723 [E]
Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilctl, oSetfeni a ochrana dilct,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcl, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, ploSin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- o¢isténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méticich zafizeni, zkouser
a méteni dilct a pod.).
49 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 27,659

C12/15 -X0
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

01, 04: (2,3*9,45%0,15)*2=6,520 [A]
P2, P3: (10,4*4,9%0,15)*2=15288 [B]
pod fimsami pfed a za mostem: 4*3,36*1,75%0,15=3,528 [C]
pod drenazi u opér: 0,45%0,3%(8,1+0,5)*2=2,322 [D]
Celkem: A+B+C+D=27,658 [E]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubiti, upevnéni kotevnich prvkt a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

50 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 12,676

Stérkopiskovy podsyp pod opevnéni svahu, odlazdéni u fims a opevnéni prikopu tl.

100 mm
kamenna dlazba: 82,257*%0,1=8,226 [A]
betonova dlazba: 44,5%0,1=4,450 [B]
Celkem: A+B=12,676 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

51 45852 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 41,472
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ochranny zasyp za opérou + pfechodovy klin
CSN 736244 ¢l.5.3
01: 2,55*8,1=20,655 [A]
04:2,57%8,1=20,817 [B]
Celkem: A+B=41,472 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

52 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 7,464
patni prah pod opevnénim svahu opér
C20/25 - XF3
01:0,363*%10,25=3,721 [A]
04: 0,363*10,31=3,743 [B]
Celkem: A+B=7,464 [C]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

53 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 82,257

do betonu C20/25n - XF3, v¢. podkl. vrstev a spadovani, v¢. pfip. sparovani proti
CHRL
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

01: ((10,1%6,29-5,53*0,75)+4,1*(0,5+0,25))*0,35=21,860 [A]
- odlazdéni u fimsy: 6,58=6,580 [B]
P2:3,5%10,13*0,35=12,409 [C]
P3:3,7*%10,18%0,35=13,183 [D]
04: (10,1%6,166-0,75%5,36+4,78*(0,5+0,25))*0,35=21,645 [E]
- odlazdéni u fimsy: 6,58=6,580 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=82,257 [G]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, pravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC piipadné s vyklinovanim
- tprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatn¢ polozkami SD 45

54 465922 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC M2 44,500
C35/45 - XF4,Xd3

chodnik u O1: 26,55=26,550 [A]
chodnik u 04: 17,95=17,950 [B]
Celkem: A+B=44,500 [C]
Technicka specifikace: - (ipravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z pifedepsané¢ho materialu
- dodavku a ulozeni dlazby, ev. piedlazby, do predepsaného tvaru z pohledové tipravy
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar piipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace
55 561133 PODKLADNI{ BETON TR. III TL. DO 150MM M2 387,725

SC C8/10 dle CSN EN 14227-1,10
tl. 130 mm
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(121,35-61,7)%6,5=387,725 [A]

Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapéach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukoncéeni
- upravu dilatacnich spar véetn¢ predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

56 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 417,550

(121,35-61,7)¥7=417,550 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
57 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 366,400
8,5%6,5%2+(121,35-61,7-2%8,5)*6=366,400 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech predepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsan¢ho technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

58 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 133,850

- na mosté 1x

- mimo most 2x
na mosté: 61,7%¥6,5=401,050 [A]
mimo most: 2%(8,5%6,5%2+(121,35-61,7-2*8,5)*6)=732,800 [B]
Celkem: A+B=1 133,850 [C]

Technickd specifikace: - dodéni vSech predepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4

Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

59 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 767,450

v&. zatésnéni spar a jejich Fezani, zalivek a predtésnéni spar dle VL4 a ZTKP

na mosté: 61,7%¥6,5=401,050 [A]
mimo most: 8,5%6,5%2+(121,35-61,7-2*8,5)*6=366,400 [B]
Celkem: A+B=767,450 [C]
Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

- ipravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatanich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod.

60 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 366,400
8,5%6,5%2+(121,35-61,7-2*8,5)*6=366,400 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod.

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.

61 575F53 LITY ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 420,665
MODIFIK
- v&. posypu drti, zat&snéni spar a jejich fezani, zalivek a predtésnéni

vozovka: 61,7%(6,5-0,15)-11%0,4*0,45=389,815 [A]
odvodnovaci prouzek: 61,7%0,5=30,850 [B]
Celkem: A+B=420,665 [C]

Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.

62 57624 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 20KG/M2 M2 767,450

767,45=767,450 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pifedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim

5 Komunikace

-7 PridruZena stavebni vyroba
63 711311 IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 424,343
ASFALTOVYMI NATERY

2x natér asfaltovy

O1: 2*(1.4*1.8%2+0,83%9.114)=25,209 [A]
P2: 2%((10%1,2+4,5%1,2)*2+4,5%10-3%1 5% 1+3*1,52%2*(1,5+1))=196,200 [C]
P3: 2%((10%1,2+4,5%1,2)%2+4,5%10-3*1,5*1+3*0,90*2*(1,5+1))=177,600 [D]
04: 2%(1.4*1.8%2+0,83%9.189)=25,334 [B]
Celkem: A+C+D+B=424,343 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni predepsaného izolaéniho materidlu
- oCisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i piipadné vyspraveni
- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Gprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Gprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku

64 711312 IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 64,060
ASFALTOVYMI PASY
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
izolace rubu opér
0O1:3,5%9,114=31,899 [A]
04:3,5%9,189=32,162 [B]
Celkem: A+B=64,061[C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfisluSného technolog. predpisu
- zi'izeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji
- uprava u okraji, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izolacni prizdivku
65 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 180,164

Technicka specifikace:

ochrana asf. pasem s hlinikovou vlozkou a posypem a v¢&. Upravy povrchu pokladu

(2,06+0,15)*61,7=136,357 [A]
(0,56+0,15)*61,7=43,807 [B]

Celkem: A+B=180,164 [C]

polozka zahrnuje:

- dodéni predepsaného izolaéniho materidlu

- oCisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i piipadné vyspraveni

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, piipadn€¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu
- zi'izeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji

- uprava u okrajli, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

v

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
66 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 561,470
PECETICI VRSTVOU

61,7%9,1=561,470 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfisluSného technolog. predpisu
- zi'izeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji
- uprava u okraji, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této polozce se vykaze i izolace ramovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

67 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{ M2 276,232

geotextilie 600 g/m2

O1:3,5%9,114+1.4*1.8*2+0,83*9.114=44,504 [A]
P2: (10%1,2+4,5%1,2)*2+4,5%10-3*1,5*1+3*1,52*2%(1,5+1)=98,100 [B]
P3: (10%1,2++4,5%1,2)*2+4,5%10-3*1,5% 1 +3*0,90*2*(1,5+1)=88,800 [C]
04:3,5%9,189+1.4*1.8*2+0,83%9.189=44,828 [D]
Celkem: A+B+C+D=276,232 [E]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:

- dodani ptredepsaného ochranného materidlu
- zfizeni ochrany izolace

68 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 107,814

natér hrany NK pod fimsou a ¢el NL - dle VL4

koncovy piénik: (1,55+0,3)%0,128*2=33,774 [A]
NK pod #imsou: (0,3+0,3)*61,7%2=74,040 [B]
Celkem: A+B=107,814 [C]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkl danych technologickym piedpisem.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4

Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

69 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 214,100

ochranny natér na celém povrchu ¢imsy dle VL4 401.01a

leva Himsa: (0,205+0,76)*61,7=59,541 [A]
chodnikové Fimsa: (0,205+2,3)*61,7=154,559 [B]
Celkem: A+B=214,100 [C]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natért a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkii danych technologickym piedpisem.

7 PfidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi
70 84434 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 200MM M 30,920

0,55+21+0,89+2,5+2,1+3,0+0,88=30,920 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a t€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvk, véetné potfebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zi'izeni potrubi i jednotlivych €asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- uprava prostupt, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vytsténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku

71 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 19,170

prevedeni z uli¢nich vpusti do skluzu

O1: 7,6+5,3=12,900 [A]
0: 1,85+4,42=6,270 [B]
Celkem: A+B=19,170 [C]
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Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvki, véetné pottebnych tiprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického ptedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vylsténi, zasténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

Technicka specifikace:

72 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 38,220
2 PVC DN 150

Ol1: 19,79=19,790 [A]

04: 18,43=18,430 [B]

Celkem: A+B=38,220 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a osetfeni podkladu a podpér

- zf'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCiSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
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Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
73 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 185,100

chranicky 110/94
3%61,7=185,100 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetn€ potfebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a osetfeni podkladu a podpér
- zf'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pripadn€ izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné ptipadné predepsaného utésnéni koncti chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

74 891333 MONTAZNI VLOZKY DN DO 150MM KUS 1,000

kompenzator
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montéz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, vesSkerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

75 89536 DRENAZNI VYUST Z PROST BETONU KUS 2,000
beton C30/37 - XF4, vyusténi ve svahovém kuzelu dle VL4 204.02
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru, oSetieni a ochranu betonu,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
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Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

76 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,000
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dila véetné miize
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
77 9111B2 ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - MONTAZ S PRESUNEM M 20,000
(BEZ DODAVKY)
2*#10=20,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- jeho montaz a osazeni na ur¢eném misté véetn€ vSech nutnych konstrukei a praci
- nutnou opravu poskozenych casti, opravu natérti
- ptipadnou nadhradu znicenych casti
nezahrnuje kompletni novou PKO
78 9111B3 ZABRADLI SILNICNT SE SVISLOU VYPLN{ - DEMONTAZ S PRESUNEM M 20,000

2#10=20,000 [A]

Technicka specifikace: poloéka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
79 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DODAVKA A MONTAZ M 67,700

zabradli s vypIni ze siti

67,7=67,700 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové upravy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
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Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kotveni sloupkil, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadévaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

80 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA M 70,000
A MONTAZ
nové svodila na dalnici

35%2=70,000 [A]

Technicka specifikace: poloéka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilti ocelového svodidla s predepsanou povrchovou tipravou véetné spojovacich prvkil
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

81 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNi{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 67,700
DODAVKA A MONTAZ
67,7=67,700 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dilti ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvki
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
- prechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

82 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 67,700
MONTAZ
67,7=67,700 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilti ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou véetné spojovacich a diltacnich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelacni hmoty pod kotevni desky
- prechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
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Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

83 911FC2 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,2M - MONTAZ S M 100,000
PRESUNEM (BEZ DODAVKY)
2#50=100,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- jeho montdz a osazeni na uréeném misté
- nutnou opravu poskozenych casti
- ptipadnou nahradu zni¢enych ¢asti
nezahrnuje podkladni vrstvu

84 911FC3 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,2M - DEMONTAZ S M 100,000
PRESUNEM
2%50=100,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

85 911FC9 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,2M - NAJEM MDEN 18 000,000
najem na 6 mésicu
50*2*180=18 000,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje denni sazbu za prondjem zarizeni
pocet mérnych jednotek se uréi jako soucin délky zafizeni a poctu dnl pouziti

86 91345 NIVELACNI ZNACKY KOVOVE KUS 22,000
NK - nad podpérami: 4*2=8,000 [A]
- v poloving rozpéti: 3*¥2=6,000 [B]
spodni stavba: 4*2=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=22,000 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni nivelacni znacky véetn€ nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostaveniStni dopravu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 01.06.2018

2016-0059 16-22-059 I11/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
SO 201 Most ev. ¢. 33310-4

Stavba:
Objekt:

¢
Rozpodet: ¢.

Text

Por.c. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNT -
DOD A MONTAZ
B20a 60km/h

87 914111

2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

KUS 2,000

EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DODAVKA A MONTAZ
2=2,000 [A]

88 914A21

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodévku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

KUS 2,000

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR

100MM

O1: 5,2+10,4+10,5%(1,8/1,5)+1,1+5.05+(5,15+5,55)*(1,8/1,5)=47,190 [A]
04: 7,1+4,6+10,2%(1,8/1,5)+1,1+5,05+(5,15+5,45)*(1,8/1,5)=42,810 [B]
Celkem: A+B=90,000 [C]

Polozka zahrnuje:

89 917223

Technicka specifikace:

betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

90,000

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIiR
150MM

01: 15,35+5=20,350 [A]

04: 11,65+5=16,650 [B]

Celkem: A+B=37,000 [C]

Polozka zahrnuje:

90 917224

Technicka specifikace:

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

M 37,000

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
9,2=9,200 [A]

91 931182

M2 9,200

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materidlu, oCisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po uprave

92 93121 VYPLN DILATACNICH SPAR Z ASFALTOVYCH PASU

M2 4,600
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0,5%9,2=4,600 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materidlu, oCisténi ploch spary pied tpravou, ocisténi okoli spary po uprave

93 93132 TESNENI{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,291
t&snici zalivka typu N2 dle CSN EN 14188 v&etné Upravy spar a pfipravy povrchu

pti¢né nad P3: (0,015%0,04+0,025%0,04)*6,55=0,010 [A]
podél obrubniku v obrusné vrstvé: (0,015+0,021)/2*0,04*67,7%2=0,097 [B]
podél obrubniku v ochrang izolace: (0,015+0,021)/2*0,04*61,7*2=0,089 [C]
podél odvodiovaciho prouzku: 0,015%0,04*61,7%2=0,074 [D]
podél mostniho zavéru v obrusné vrstvé: 6,55%2*0,01*0,04=0,005 [E]
podél mostniho zavéru v ochrané izolace: 6,55%2*0,01*0,04=0,005 [F]
pticna spara ve vozovce: (2*6+2%6,5)*0,015%0,03=0,011[G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=0,291[H]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pted Gpravou, ocisténi okoli spary po uprave
nezahrnuje tésnici profil

94 93152 MOSTN{ ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 100MM M 9,629

v€. pozadavku na ohranu proti bludnym proudim a podéIné a pfi¢né posuny dle TZ
9,629=9,629 [A]

Technicka specifikace: - vyrobni dokumentace (v€. technologického piedpisu)
- dodani kompletniho dil. zafizeni v¢. v§ech pfepravnich a montéznich tprav a zafizeni
- fezani a svafeni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérii po téchto tikonech
- bednéni a dodatecné zabetonovani dilata¢niho zafizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a piiprava prostoru, v¢éetné kotevnich prvki, jejich oSeteni a o€isténi
- zi'izeni kompletniho mostniho zavéru podle prislusného technolog. predpisu, v¢etné predepsaného nastaveni
- zi'izeni mostniho zaveru po etapach, vcetn€ pracovnich spar a spoji
- uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zatizenimi (u obrubnikti a podél vozovek, na chodnicich, na fimséach, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich métreni
- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni tipravy a opatreni
- kone¢né tupravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukci, vy€isténi, osaz. krytek Sroubti, tmelent, t€snéni
vypli spar a pod.
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- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem mostniho zavéru
- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym Cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovéna

95 93311 ZATEZOVACI ZKOUSKA MOSTU STATICKA 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000
1. pole

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - podklady a dokumentaci zkousky
- vyrobni dokumentace potiebnych zatizeni
- stavebni prace spojené s pripravou a provedenim zkousky (zfizeni a odstranéni)
- veskera zkusebni zafizeni v¢. opotfebeni a najmu
- vypomoce pfi vlastni zkousce
- dodani zatézovacich prostiedkti a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotfebeni a najem
- pfeprava zatézovacich prostfedkd a hmot na stavbu a zpét, véetné zajizd’ky k vaze a vaznich poplatkti
- provedeni vlastni zkousky a jeji vyhodnoceni, véetné vSech méteni a dalSich potifebnych Cinnosti

96 93315 ZATEZOVACI ZKOUSKA MOSTU STATICKA 2. A DALSI POLE DO KUS 1,000
300M2

3. pole
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - podklady a dokumentaci zkousky
- vyrobni dokumentace potfebnych zatizeni
- stavebni prace spojené s pripravou a provedenim zkousky (zfizeni a odstranéni)
- veskera zkusebni zafizeni v¢. opotiebeni a najmu
- vypomoce pfi vlastni zkousce
- dodani zatézovacich prostiedkli a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotiebeni a najem
- preprava zatézovacich prostfedkid a hmot na stavbu a zpét, vcetné zajizd’ky k vaze a vaznich poplatki
- provedeni vlastni zkousky a jeji vyhodnoceni, véetné vsech méfeni a dalsich potfebnych Cinnosti

97 93316 ZATEZOVACI ZKOUSKA MOSTU STATICKA 2. A DALSI POLE DO KUS 1,000
500M2

stfedni pole

1=1,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: - podklady a dokumentaci zkousky
- vyrobni dokumentace potiebnych zatizeni
- stavebni prace spojené s pripravou a provedenim zkousky (zfizeni a odstranéni)
- veskera zkusebni zafizeni v¢. opotfebeni a najmu
- vypomoce pfi vlastni zkousce
- dodani zatézovacich prostiedkti a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotfebeni a najem
- pfeprava zatézovacich prostfedkd a hmot na stavbu a zpét, véetné zajizd’ky k vaze a vaznich poplatkt
- provedeni vlastni zkousky a jeji vyhodnoceni, véetné vSech méteni a dalSich potiebnych ¢innosti

98 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 26,760
TL 100MM

uOl: 11,1%(1,8/1,5)=13,320 [A]
u O4: 11,2*%(1,8/1,5)=13,440 [B]
Celkem: A+B=26,760 [C]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodévku a ulozeni piikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodéni a rozprostieni loze z predepsaného materialu v predepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

99 93639 ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000
kompletni vyvafisté v¢. upravy vtoku a vytoku
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

100 93650 R LETOPOCET KS 1,000
v€. loga zhotovitele v&. ochrany
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetn¢ pomtcek, ptipravki a prosttedkti pro vyrobu) bez ohledu na narocnost ¢
jeji hmotnost, dilenska montaz,
- dodani spojovaciho materialu,
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojli, spar, v€etné pottebnych uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetient,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i doplikovych, véetné poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montdznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického piedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- Cisténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlateniny a pod.),

- veSkeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod nateéry a pod izolaci,

- veSkeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérti a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,

- ztizeni kotevnich otvorl nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, ocisténi a osetient,

- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptrné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetné jejich zamefeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby miize dale predepsat Ze cena polozky jest¢ obsahuje naptiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né

- ochrannd opatieni pfed ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

101 936533 MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA 500/500 KUS 2,000
2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodiiovaci soupravy, véetné v§ech montdznich a piepravnich tprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a piiprava tlozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a oSetieni
- zi'izeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického piedpisu, véetné vSech vyskovych a smérovych uprav
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zatsténim odvodnovace do dalsiho odvodiiovaciho zatizeni

- tprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zatizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)

- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni Gpravy a opatieni

- kone¢né upravy odvodinovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy€isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.

- Gprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy

- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym Cislem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovéna

102 936541 MOSTNi ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ KUS 9,000
OCELI
9=9,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodiiovaci soupravy z predepsaného materidlu, véetné vSech montaznich a prepravnich Giprav a zatizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a piiprava tlozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a oSetieni
- zi'izeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického piedpisu, véetné vsech vyskovych a smérovych uprav
- zi'izeni odvodilovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiiovace do dalsiho odvodiiovaciho zafizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni upravy a opatieni
- kone¢né tupravy odvodilovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy€iSténi, tmeleni, tésnéni, vyplii spar a
pod.
- Uprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiovaci soupravy
- opatieni odvodiniovace znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

103 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 73,188

bourani zakladu pilife
skladka pol. 014122.2
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3.6.1.7 Datum: 01.06.2018 Cas:  7:30:59
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 201 Most ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

patky: 2#3*10%1=60,000 [A]
zbytky pilife: 3%0,7*1,57%4=13,188 [B]
Celkem: A+B=73,188 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisti

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 401 Rozsifeni VO na mosté, ev. ¢. 33310-4
Rozpocet: SO 401 Rozsiteni VO na mosté, ev. ¢. 33310-4
. J
4 N\
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: AF-CityPlan
Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2016-0059 16-22-059 111/33310 Svémyslice, most ev.¢. 33310-4
Objekt: SO 401 Rozsifeni VO na mosté, ev. ¢. 33310-4
Rozpodet: SO 401 Rozsifeni VO na mosté, ev. ¢. 33310-4
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
10 Celkovy rozpocet KPL 1,000
Polozkovy vykaz vymeér je uvedeny ve Stavebni ¢asti u SO 401.
1=1,000 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:




