

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne **-7. 06. 2018**

Reg. č.: VZ-167/18

Č. j.: 1904/18/R

Vyřizuje:

Mgr. Linda Matějčková

e-mail:

linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 11 k veřejné zakázce „III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

| | | | |
|--|--|---|---|
| 2. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace | | |
| | • Žádáme zadavatele o upřesnění položky v objektu SO 020 – Příprava území – položka | | |
| | 1 | K | 111000001R Příprava území před začátkem stavby soubor |
| | Žádáme zadavatele o přesné určení prací a materiálů a jejich množství. Takto jsou položky neporovnatelné mezi uchazeči. | | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace | | | |
| Doplněno v rozpočtu u objektu SO 020. | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| 3. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace | | |
| | • Žádáme zadavatele o upřesnění položky v objektu SO 320 – Úprava vodoteče – položka | | |
| | 1 | K | 111000002R Tvarová a povrchová úprava koryta příkopu soubor |
| | Žádáme zadavatele o přesné určení prací a materiálů a jejich množství. Takto jsou položky neporovnatelné mezi uchazeči. | | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace | | | |
| Doplněno v rozpočtu u objektu SO 320. | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace | | |
| | • Žádáme zadavatele o upřesnění položky v objektu SO 330 – Přeložka kanalizace – | | |

| | |
|---|--|
| | položka |
| 1 | K 870000001R Přeložka stávající kanalizace soubor |
| | Žádáme zadavatele o přesné určení prací a materiálů a jejich množství. Takto jsou položky neporovnatelné mezi uchazeči. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Doplněno v rozpočtu u objektu SO 330. |

| | |
|----|---|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |
| | <ul style="list-style-type: none"> Žádáme zadavatele o upřesnění položky v objektu SO 340 – Úprava obecního vodovodu – položka |
| 5. | 1 K 870000002R Přeložka stávajícího vodovodu soubor |
| | Žádáme zadavatele o přesné určení prací a materiálů a jejich množství. Takto jsou položky neporovnatelné mezi uchazeči. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Doplněno v rozpočtu u objektu SO 340. |

| | |
|----|---|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |
| | <ul style="list-style-type: none"> Žádáme zadavatele o upřesnění položky v objektu SO 430 – Provizorní přeložka VO – položka |
| 6. | 1 K 741000001R Provizorní přeložka VO a zrušení lampy VO soubor |
| | Žádáme zadavatele o přesné určení prací a materiálů a jejich množství. Takto jsou položky neporovnatelné mezi uchazeči. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Doplněno v rozpočtu u objektu SO 430. |

| | |
|----|--|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |
| | <ul style="list-style-type: none"> Žádáme zadavatele o upřesnění položky v objektu SO 431 – Definitivní přeložka VO – položka |
| 7. | 1 K 741000002R Přeložka VO definitivní, nové lampy VO soubor |
| | Žádáme zadavatele o přesné určení prací a materiálů a jejich množství. Takto jsou položky neporovnatelné mezi uchazeči. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Doplněno v rozpočtu u objektu SO 431. |

| | |
|----|---|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> Žádáme zadavatele o upřesnění položky v objektu SO 460 – Provizorní přeložka sdělovacího kabelu (oba na výtoku) – položka |

| | | | | |
|--|---|------------|--|--------|
| 1 | K | 742000001R | Provizorní přeložky sdělovacích kabelů | soubor |
| <p>Žádáme zadavatele o přesné určení prací a materiálů a jejich množství. Takto jsou položky neporovnatelné mezi uchazeči.</p> | | | | |
| <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> | | | | |
| <p>Položka byla odstraněna z rozpočtu. Bude hrazeno objednatelem přímo firmě CETIN.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|------------|---|
| 9. | <p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Žádáme zadavatele o upřesnění položky v objektu SO 461 – Definitivní přeložka sdělovacího kabelu – položka | | | |
| | 1 | K | 742000002R | Definitivní přeložky sdělovacích kabelů |
| | <p>Žádáme zadavatele o přesné určení prací a materiálů a jejich množství. Takto jsou položky neporovnatelné mezi uchazeči.</p> | | | |
| | <p>Domníváme se, že veškeré objekty výše uvedené nejsou v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V položkách není jasně vymezen obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Položky nesplňují nároky § 6 příslušné vyhlášky o obsahu položky soupisu prací.</p> | | | |
| <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> | | | | |
| <p>Položka byla odstraněna z rozpočtu. Bude hrazeno objednatelem přímo firmě CETIN. Náklady na koordinaci s přeložkami při opravě mostu uvedeny VRN u SO 020 – Příprava území.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|--|
| 10. | <p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> | | | |
| | <p>V soupisu prací SO 186 Stavební úpravy objízdných tras</p> | | | |
| | 3 | K | 57221311 1 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem |
| | | | | m3 660,0 00 |
| | | | | 0,00 |
| | P | <p><i>Poznámka k položce: vyspravení jednotlivých výtluhu, kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, (bude čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)</i></p> | | |
| | V | <p>8000*5,5*0,05*0,3 "délka objízdné trasy * odhad</p> | | |
| | V | <p>šířky trasy * odhad tl. výtluků * 30% odhad</p> | | |
| | | | 660,0 00 | |
| | | <p>vysprávěk</p> | | |
| <p>Po ukončení uzavírky budou komunikace prohlédnuty v celé délce objízdné trasy a dle aktuálního stavu bude rozhodnuto o rozsahu a povaze jejich opravy. Objízdná trasa bude dlouhá 8000 m.</p> | | | | |
| <p>Vzhledem k tomu, že soupis prací SO 186 obsahuje i položky pro opravy výtluků asfaltovým betonem, přijde nám použití recyklátu zbytečné a hlavně neefektivní vzhledem k trvanlivosti opravy. Žádáme zadavatele o opravu nebo bližší specifikaci výše míněné položky a popis navrhované technologie opravy výtluků.</p> | | | | |
| <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> | | | | |
| <p>Uvedená položka je v pořádku, protože si zadavatel přeje vyspravení výtluků na objízdné trase v odhadu 30 %, jak na konci uzavírky, tak i v průběhu využívání objízdné trasy.</p> | | | | |

Další položky týkající se asfaltového betonu (obrusná a ložná vrstva + postřiky) budou případně použity na ucelenou opravu nejvíce poškozeného úseku objízdné trasy.

| Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|------------|-------|--|------|
| V soupisu prací SO 201 Most ev.č. 33420-1 | | | | | | | | |
| 2 | 0 | K | 05200200 | Finanční rezerva | sou bor | 1,000 | | 0,00 |
| 1 | | | | | | | | |
| 11. | | P | <i>Poznámka k položce: Finanční rezerva na nepředvídané práce při rekonstrukcích mostů a bourání starých mostních konstrukcí</i> | | | | | |
| Výše zmíněná položka vůbec neinformuje uchazeče o předpokládaném objemu finanční rezervy. Vzhledem k nejednoznačnosti rozsahu prací může dojít u uchazečů k rozdílnému ocenění, a tím k znevýhodnění některých uchazečů. Žádáme zadavatele o stanovení předpokládané finanční rezervy. | | | | | | | | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace | | | | | | | | |
| Položka finanční rezerva byla z rozpočtu odstraněna. | | | | | | | | |

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na 10 331 294,74 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 20.06.2018 10:30 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 – soupis prací k ocenění

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje,
 příspěvková organizace
 Zhotovitel: 11
 IČO: 00000001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
 příspěvková organizace**
 Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel