


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      II/281 Dolní Bousov


Místo realizace: silnice II/281 Dolní Bousov


Staničení: km 0,000 – 0,559 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 0334A006 a 0334B002)
                  délka úseku 559 m,  prům. šířka 6 m, plocha 3 354 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci II. třídy, v obci Dolní Bousov. Tento úsek dlouhý 559 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou a osobní dopravou.

Základní popis akce: 
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací II/281.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.


Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování v celém úseku v tloušťce 90mm, lokální vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených  krajnic a zřízení nových z R-materiálu, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm) a úprava vpustí (4ks) a krycích hrnců (2ks). Předpokládá se úplná uzavírka.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).



Termín realizace: r. 2024 –  předpoklad 4 týdnů


Záruční doba: 36 měsíců


Zdroj financování:  Škody po zimě 2024 JÚ 10068 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

















Fotodokumentace:	
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Kontakty:
Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: milan.blaha@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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