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A        PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
                

 
A.1  Identifikační údaje 
 
   

A.1.1  Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby: 
 

Stavební úpravy objektu dílen – modernizace odborného vzdělávání SLŠ a SOU Křivoklát 

 
b) Místo stavby: 
 

objekt dílen v areálu SLŠ a SOU Křivoklát, p.č.st. 569, k.ú. Křivoklát 

 
c) Předmět projektové dokumentace: 
    

projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 

 
A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 
 -------- 

 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající): 
 -------- 

 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště 
Písky 181, 270 23 Křivoklát 

IČ: 00069434 
 zastoupená: Ing. Vratislavem Dlohošem, ředitelem školy  

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

 Ing. Lubomír Tichý, Flemíkova 1100, 269 01 Rakovník     IČ: 71696156 

 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

 Ing. Lubomír Tichý, Flemíkova 1100, 269 01 Rakovník  
 ČKAIT:  0012518  IP00– autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace. 

 

Části :     Zodpovědný projektant: 
A, B, C, D.1.1, D.1.3, D.1.4, E   Ing. Lubomír Tichý, Flemíkova 1100, 269 01 Rakovník  

      ČKAIT 0012518;  IP00   
 D.1.5      Bohumil Kříž,  Alešova 1320, 269 01 Rakovník  

     ČKAIT 0005201;  TE01, TE02;  IČ:16927109   

D.1.6      Petr Tintěra, Čistá 358, 270 34 Čistá u Rakovníka 
      ČKAIT 0009356;  TE03 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
- pasportizace objektu  

- projektová dokumentace pro stavební povolení „Stavební úpravy objektu dílen“ 07/2021 

- projektová dokumentace „Stavební úpravy budovy na st.p.č. 569 a drobné stavby“ 12/2013  
- projektová dokumentace „Centrální zdroj tepla na štěpku“ 05/2017 

- zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

- zákona č.133/1995 Sb., o požární ochraně 
- vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci 

- vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- informace k pozemku a stavbě z katastru nemovitostí 

- informace o stavbě poskytnuté vlastníkem 
- požadavky vlastníka 

- zaměření konstrukcí stávající stavby  

- fotodokumentace stavby a další dokumenty 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 

Stavební úpravy objektu dílen – modernizace vnitřních prostor objektu odborného vzdělávání 

budou prováděny ve stávajícím objektu dílen, který se nachází v areálu SLŠ a SOU Křivoklát. Stavba 
dílen je stavbou bez č.p. a č.e., situovaná na pozemku st.p.č. 569 v k.ú. Křivoklát.  

Areál SLŠ a SOU Křivoklát leží v části obce Písky, zastavěné části městyse Křivoklát. Komplex 
školních, hospodářských a dalších budov a staveb je pod společným oplocením a dle územního plánu 

městyse Křivoklát se jedná o ploch s označením OV – občanská vybavenost, veřejná infrastruktura. 

Vstup a vjezd do areálu je z asfaltové komunikace silnic II/201 a II/236, vedoucí při východní straně 
areálu školy. Stavební úpravy objektu dílen budou realizovány uvnitř objektu, se stávajícím napojením 

na inženýrské sítě a nevyžadují další územní opatření. 
Umístění stavby v areálu je patrné z výkresů situací C.1, C.2 a C.3. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Beze změn. Stavba slouží jako prostory odborného vzdělávání v areálu SLŠ a SOU Křivoklát.   

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba se nenachází v ochranných pásmech správců inženýrských sítí, mimo ochranná pásma 

podzemních sítí technické infrastruktury. Stavba je napojena na stávající přípojky. 

Objekt není památkově chráněn a nenachází se v památkové zóně. 

Areál SLŠ a SOU Křivoklát se nachází v II. zóně CHKO Křivoklátsko a leží také 

v Ptačí oblasti Křivoklátsko soustavy NATURA 2000.  

 Další druhy ochrany pozemků ani stavby nebyly zjištěny. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry stavby a stavebního pozemku jsou vyhovující a nebudou úpravami měněny. 

Dešťové vody ze střechy objektu jsou likvidovány svedením do kanalizace, popř. na terén. Dešťové 

vody neovlivňují negativně sousední stavby a pozemky. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavební úpravy nemění velikost a nemění se ani zásadním způsobem vzhled stavby. Zájmy, cíle a 
úkoly územního plánování nebudou stavebními úpravami dotčeny.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na způsob využití území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Bez požadavků.  
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez požadavků.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nevyžaduje související investice. Stavba nevyžaduje vybudování nového sjezdu na pozemní 

komunikaci. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v „E - Dokladová část“ – výpis z nahlížení do KN. 

Stavbou dotčené pozemky a stavby:  

st.p.č. 569  Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

    hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 

    Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Písky 181, 270 23 Křivoklát 

Sousední pozemky: 

p.č. 423/2, 423/3, 423/5, 424/1, 424/2 a 424/3 

    Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

    hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 

    Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Písky 181, 270 23 Křivoklát 

vše v k.ú. Křivoklát 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby, v rámci které budou provedeny stavební úpravy ve vnitřním 
prostoru stavby. Dojde k úpravě některých stavebních otvorů ve svislých obvodových konstrukcích, 

výměně nevyhovujících dřevěných, ocelových a sklobetonových výplní otvorů v obvodových 

konstrukcích. Dále jsou navrženy změny dispozičního uspořádání v prostoru 1.NP i 2.NP dle 
požadavků stavebníka. S touto změnou jsou spojeny také úpravy interiérových dveří, nášlapných 

vrstev podlah a nových podhledů upravovaných místností. Dojde k modernizaci a kompletní výměně 
elektroinstalace v objektu. Nové hygienické zařízení v úrovni 2.NP bude napojeno na vnitřní instalace 

rozvodu pitné vody, TUV, splaškové kanalizace, vytápění a elektroinstalace. V rámci stavebních 
úprav bude v prostoru dílny také řešena nová montážní jáma, dále nové rozvody stlačeného vzduchu 

od stávajícího zdroje (kompresoru) do prostoru dílen a také nový způsob teplovzdušného vytápění 

dvoupodlažních dílen. V souvislosti s prováděním nových podhledů dojde v úrovni stropu 2.NP 
k zateplení střešního pláště.    

b) účel užívání stavby 

Jedná se o nevýrobní objekt odborného vzdělávání SLŠ a SOU Křivoklát. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.) 

Stavba bez ochrany. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh stavby je proveden dle požadavků vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Na stavbu se vztahují požadavky §6 vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Vzhledem k druhu a rozsahu stavebních úprav nemusí být zpracován průkaz energetické náročnosti 
(dle zákona č.406/2000 Sb. a vyhlášky č.264/2020 Sb.). 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů) 

Bez požadavků. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Bez požadavků. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Beze změn. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Beze změn. 

Odpady 

Ve fázi provádění stavebních úprav budou vznikat odpady. Jejich likvidace, nakládání s nimi, případně 
další využití odpadu bude řízeno vnitřními předpisy stavby a platnými zákony. S veškerými odpady bude 

náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, prováděcí vyhlášky      
č.8/2021 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií 

podle a zajistit přednostní využití odpadu. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem č.541/2020 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 

jejich převzetí a to bud přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat 

pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadu. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadu na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti 

a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. Stavební odpad bude nakládán přímo na nákladní automobily a 
následně odvezen na skládku, případně bude odvezen k dalšímu využití. Pro odvoz na skládku a následné 

likvidaci odpadového materiálu bude zhotovitelem vybrána firma, která má oprávnění podle zákona o 

odpadech k nakládání se stavebním odpadem. Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude 
tříděn na materiály (dřevo, papír, kov, plasty, sklo apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do 

sběrny surovin k následnému využití. K závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění odpadu ze stavební činnosti nebo případně jejich další využití. Stavba neobsahuje azbest ! 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadu ze stavby dle katalogu odpadů z vyhlášky 
č.8/2021Sb.: 

 

Kód  Specifikace materiálu   Původ 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika   stavební činnost - oprava stávajících omítek 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   zbytky konstrukcí střechy, bednění, obaly výrobku 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin)   stavební činnost 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina  výkopové práce a terénní úpravy kolem objektu 

17 06 Izolační materiály   neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 (neobsahují azbest) 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady stavební činnost    

20 03 Ostatní komunální odpady   provoz na staveništi 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Stavba bude provedena v jedné etapě. 

 Zahájení stavby: září 2024 

 Dokončení stavby: srpen 2025 
 

k) orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou stanoveny rozpočtem stavby, na základě dokumentace a výkazu výměr. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavba není členěna na více objektů. Stavební úpravy budou probíhat pouze v objektu dílen. 

 
Rakovník, červen 2023                                                                  Ing. Lubomír Tichý 

                 autorizovaný inženýr 
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B                               SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

pozemek:   p.č.st. 569 

katastrální území:  Křivoklát [676390] 
číslo LV:   67 

výměra:   1043m2 

typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  KMD 
určení výměry:  graficky nebo digitalizované mapě 

druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

stavba na pozemku: bez č.p. / č.ev., jiná stavba 

Stavební pozemek p.č.st. 569 nebude navrženými stavebními úpravami objektu dotčen.  Stavební 

úpravy objektu dílen – modernizace vnitřních prostor objektu odborného vzdělávání budou prováděny 
ve stávajícím objektu dílen, který se nachází v areálu SLŠ a SOU Křivoklát. Stavba dílen je stavbou 

bez č.p. a č.e., situovaná na pozemku st.p.č. 569 v k.ú. Křivoklát. Areál SLŠ a SOU Křivoklát leží 

v části obce Písky, zastavěné části městyse Křivoklát. Komplex školních, hospodářských a dalších 
budov a staveb je pod společným oplocením a dle územního plánu městyse Křivoklát se jedná o ploch 

s označením OV – občanská vybavenost, veřejná infrastruktura. Vstup a vjezd do areálu je z asfaltové 
komunikace silnic II/201 a II/236, vedoucí při východní straně areálu školy. Dopravní napojení stavby 

je řešeno po stávajících obslužných komunikacích areálu.Stavební úpravy objektu dílen budou 
realizovány uvnitř objektu, se stávajícím napojením na inženýrské sítě a nevyžadují další územní 

opatření. Ke stavbě jsou realizovány přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, distribuční soustavy 

elektrické energie (NN), centrální kotelny a síť elektronických komunikací.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

Bylo provedeno kontrolní zaměření stávající stavby a zakreslení skutečného provedení. Byla pořízena 

fotodokumentace stavby. Byla provedena a zdokumentována sonda do stropní konstrukce podhledu 
2.NP, zavěšenou pod nosnou střešní konstrukcí. Tato nevyhovující plechová konstrukce podhledu 

bude v celém půdorysu demontována.   
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa ani 

dráhy. Stavba se nachází mimo ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí 

v lokalitě a také mimo ochranná pásma pozemních komunikací. Stavba se nenachází v žádném 
bezpečnostním pásmu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na nejbližší sousední objekty a nebude ohrožena sousedními stavbami. 

Dle požadavků zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není v rámci navrhované stavby navržen žádný zdroj hluku.  

Odtokové poměry pozemku jsou vyhovující, dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny do 

kanalizace a na terén stávajícím způsobem. Stávající odtokové poměry pozemku nebudou zhoršeny. 
Odvodňovaná plocha střechy objektu zůstává velikostně zachována. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavků.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavební úpravy nemají žádné požadavky na nové trvalé ani dočasné zábory zemědělského 

půdního fondu nebo lesních pozemků. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)  

Stavba nemá nové nároky na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Bez požadavků.  

 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhované stavební úpravy v 1.NP objektu dílen a hygienických prostor jsou změnou 
dokončené stavby. Funkčně jde o dvoupodlažní stavbu s dílnami, odbornými učebnami, 

technickými, skladovými a hygienickými prostory. Stavební úpravy jsou zaměřeny na změnu 
v užívání části prostor 1. a 2.NP na odborné učebny, příruční sklad učeben, spisoven, kovárny, 

truhlářské dílny a komorové sušárny dřeva. Součástí stavebních úprav je také celková rekonstrukce 
a nové dispoziční řešení hygienických prostor 1.NP (WC pro personál, muže a ženy, sprchy a 

místnosti úklidu) Na úrovni 2.NP pak dojde k vytvoření nového prostoru pro úklidovou komoru (s 

výlevkou s tekoucí studenou a teplou vodou) pro toto podlaží a také nového hygienického zařízení 
pro muže a ženy.  

Objekt dílen má dvě nadzemní podlaží (1.NP a 2.NP). Stavba není podsklepena. V úrovni 1.NP 
jsou umístěny prostory dílen, laboratoře, odborných učeben, kovárny, příručních skladů, 

komunikačních a rekonstruovaných hygienických prostor. Truhlářská dílna je samostatnou, 

přistavěnou, přízemní částí stavby, kde dojde také k drobným úpravám a rekonstrukci napojení 
hygienických prostor na ležatou kanalizaci. V úrovni 2.NP jsou kromě centrální chodby se 

schodištěm situovány prostory umístěny celkem čtyř odborných učeben, příručních skaldů těchto 
učeben, dvou nových spisoven a hygienických prostor. Obě podlaží jsou propojena 

železobetonovým dvouramenným schodištěm. Dispoziční uspořádání objektu je patrné z půdorysů 

obou podlaží. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Bez vlivu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Navržené stavební úpravy nepatrně změní celkový vzhled stavby výměnou stávajících výplní otvorů 

za nové, odlišné řešení vstupních dveří a vrat do dílny, popř. zazdění spodní řady malých oken 

schodiště. Stavební úpravy objektu dílen budou probíhat v rámci řešeného objektu.  

Stávající dřevěné, ocelové a sklobetonové výplně stavebních otvorů budou vyměněna za nová, která 

budou vyhovovat z hlediska provozních nároků a s vyhovujícími tepelně-technickými parametry. Již 
vyměněné výplně otvorů budou ponechány (plastová okna s izolačním zasklením). Venkovní parapety 

nových oken budou opatřeny novými parapetními plechy (tažený Al plech). Na objektu není touto 
dokumentací navrženo zateplení obvodového pláště. 

Dalším změnám vnějšího vzhledu objektu nedojde. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Viz výkresová část dokumentace. Prostory slouží jako učebny a dílny odborného vzdělávání – 
školské zařízení, ve kterém neprobíhá průmyslová výroba s technologickými zařízeními a celky. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení stavby nebude navrženými stavebními úpravami dotčeno. Do prostoru 1.NP  je 
zajištěn bezbariérový přístup vstupními dveřmi a vraty. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost stavby při jejím užívání je dána správným návrhem a provedením stavby dle platné 
legislativy, dalších technických předpisů a dodržením technologických postupů. Stavba bude 

provedena dle vyhl.č. 268/2009 Sb. a bude splňovat NV č. 101/2005 Sb.. Stavbu, jednotlivé 

konstrukce a zařízení je nutno pravidelně kontrolovat a revidovat dle příslušných ČSN, EN a provádět 
průběžnou údržbu tak, aby byla zachována jejich bezpečnost, funkčnost a zaručená životnost. Stavba 

je navržena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, které zajišťují ochranu uživatelů při 
provozu.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavební řešení spočívá v provedení úprav v interiéru budovy – zásah do nosných a nenosných 

stavebních konstrukcí a také k drobným zásahům do obvodového pláště – výměna a úprava výplní 

otvorů v obvodových konstrukcích. V rámci stavebních úprav dojde k drobným dispozičním změnám 
prostor objektu na úrovni obou podlaží – viz půdorysy nového stavu. V prostoru dílny (113) bude 

realizována montážní jáma rozměru 1,5x7,0m, sloužící pro opravu motorových vozidel v rámci 
odborné výuky. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové stěny tl.~ 300mm jsou provedeny jako betonové monolitické do ztraceného bednění 
z heraklitových desek, upravených po obou stranách omítkami. Nosnou konstrukci objektu tvoří 

ocelový skelet v modulové vzdálenosti 4,5m s obvodovými monolitickými stěnami, vnitřními zděnými 

konstrukcemi a vloženým stropem HURDIS mezi 1.NP a 2.NP.  

Stavební úpravy zasahující do nosných konstrukcí : 

Z1 - osazení nových překladů nad dveřmi a vraty do dílny (112) – ocelové nosníky 2x I160-4000mm, 
vyzdívky pilířů 

Z2 - osazení nových překladů nad dveřmi mezi dílnou (113) a dílnou (105) – ocelové nosníky 2x I140 
– 2000 mm, vybourání otvoru pro dvoukřídlové dveře 

Z3 – zazdění otvoru po vybouraných vratech do dílny (113) 

Z4 - zazdění otvoru po vybouraných vratech do truhlářské dílny (122) 
Z5 - zazdění otvoru z dílny (105) do kovárny (121) a vybourání parapetního zdiva stávajícího okna 

Z6 - zazdění otvorů po čtyřech vybouraných oknech hygienického zařízení do skladu (120) 
Z7 - zazdění otvorů po dvou vybouraných oknech schodiště (101) 

Z8 - zazdění otvoru po vybouraných dveřích mezi dílnami (112) a (113) 

Z9 - zazdění otvoru po vybouraném sklobetonovém oknu mezi dílnami (114) a (105) 
Z10 - zazdění otvoru po vybouraných dveřích mezi dílnou (114) a hyg. zařízením (107) 

Z11  vybourání otvorů 300x300 pro prostupy VZT potrubí (5x pod stropem 1.NP) 
Z12 - osazení nových překladů nad dveřmi mezi dílnou (113) a odbornou učebnou (211) – ocelové 

nosníky 2x I140 – 2000 mm, vybourání otvoru pro dvoukřídlové dveře 

Z13 - zazdění otvoru po vybouraném sklobetonovém oknu mezi učebnou (211) a chodbou (201) 
Z14 - zazdění 3 otvorů po vybouraných sklobetonových oknech mezi dílnou (112) a chodbou (201) 

Z15 – vybourání parapetního zdiva a výplní sklobetonových oken mezi dílnou (112) a chodbou (201) 
Z16 – vybourání otvoru v podlaze pro montážní jámu v dílně (113) 

 

Nenosné konstrukce 

Vybourání nenosných příček, výplní otvorů v obvodových a vnitřních svislých konstrukcích lze bez 

vlivu na statiku a stabilitu stavby. Nové nenosné konstrukce – příčky a zazdívky, budou provedeny 
z přesných pórobetonových tvárnic/příčkovek YTONG Klasik P2-500 v tl.100 - 150mm. Tyto 

konstrukce budou prováděny dle technologických předpisů výrobce stavebního materiálu, včetně 
jejich napojení na sousední svislé a vodorovné konstrukce. Dělící příčky příručního skladu nové 

odborné učebny 2.NP (215) a dvou spisoven (216) a (217) jsou navrženy jako sádrokartonové 

tl.125mm (systém Knauf W111).  

Vodorovné konstrukce 

Do vodorovných konstrukcí stropu 1.NP nebude zásadním způsoben zasahováno. Lokálně budou 

pouze připraveny prostupy pro nové vnitřní rozvody technických zařízení budovy, které budou po 
jejich instalaci vhodným způsobem zapraveny. 

Projekt uvažuje s výměnou nášlapných, popř. s touto výměnou souvisejících vrstev podlah - 
skladby (P1), (P3), (P4), (P5), (P6) a (P7).  Výměna se netýká prostor laboratoře 1.NP. Týká se ale 



Stavební úpravy objektu dílen – SLŠ a SOU Křivoklát                                                                              Strana 4/10                                                     

hygienického zařízení 1.NP, které bude kompletně rekonstruováno  a vyžaduje stavební úpravy a 

jejich výměnu. V prostoru dílny (112) bude skladba podlahy (P2) doplněna o tepelnou izolaci z EPS 
S 200 v tl. 100mm, s novým samonivelačním cementovým potěrem tl.60mm a finální průmyslovou 

stěrkou. U stávajících betonových podlah 1.NP a 2.NP budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy, a 

zkontrolován stav betonové podkladní vrstvy podlah. V případě vyhovujícího stavu bude tato 
silikátová vrstva očištěna, penetrována, opravena a vyrovnána vhodnou samonivelační stěrkou a 

připravena pro pokládku nové nášlapné vrstvy (keramická dlažba, průmyslová stěrka, PVC). Prostory 
příručního skladu (215) a dvou spisoven (216) a (217) s dřevěnou stropní konstrukcí budou doplněny 

o vyrovnávací záklop z OSB desek tl. 24mm a provedena nová nášlapná vrstva z PVC.   

V celém rozsahu 2.NP objektu budou provedeny nové stropní podhledy (S1), (S2), (S3). Tyto 

podhledy nahradí stávající plechové podhledy z trapézového plechu. Tyto nevyhovující podhledy 

nesplňují požadavky na vzduchotěsnost ani hygienu prostředí. Po demontáži stávajících plechových 
podhledů bude provedena kontrola stavu nosné konstrukce střechy. Na základě zjištěného stavu bude 

navržena sanace této konstrukce a provedeno vhodné zateplení střešního pláště (nástřik PUR pěnou 
v tl. Min. 250mm) ze spodní strany, provedení pomocných konstrukcí podhledů s novou 

parozábranou a záklop ze sádrokartonových desek v protipožárním provedení (Knauf D112/K311). 

Zateplení střešního pláště bude provedeno s pomocí stříkané PUR pěny. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navržené stavební úpravy nevyžadují statické posouzení či zajištění objektu. Pro jednoduchost a 

rozsah stavebních úprav, nejsou statické výpočty prováděny. Realizace montážní jámy u 
nepodsklepeného objektu nebude mít vliv na statiku a stabilitu stavby. Umístění montážní jámy 

není v blízkosti základových konstrukcí nosného konstrukčního systému. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Stavba obsahuje nové zařízení montážní jámy v prostoru dílny (113). Žádné výrobní technologické 

zařízení není navrženo. Z technických zařízení se budou provádět úpravy vnitřních instalací 
vodovodu, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalace a rozvodu stlačeného vzduchu a nové 

části vzduchotechnického potrubí pro přívod vzduchu pro kompresor a odvětrání hygienických 
prostor 1.NP a 2.NP.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba má z hlediska ČSN 73 0802 ed.2 smíšený konstrukční systém a navržené změny stavby jsou 
z hlediska čl.3.3 ČSN 73 0834 změnami stavby skupiny I., s uplatněním omezených požadavků 

požární bezpečnosti.  

Další informace viz projektová část D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Navržené stavební úpravy nejsou větší změnou dokončené budovy ve smyslu §2 zákona. 

č.406/2000 Sb. a nemají tak zásadní vliv na energetické hodnocení stavby. Jelikož se nejedná o 

větší změnu dokončené stavby dle odst. 2 §7 zákona č.406/2000 Sb., nepodléhají tyto úpravy  
energetickému hodnocení dle výše uvedeného zákona a prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb.. 

V případě jiné než větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení 
energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která 

je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník 
budovy povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního 

předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky 

budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu. To doloží kopií 
dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým 

systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let. 

Nové stavební výrobky a konstrukce obvodového a střešního pláště jsou navrženy na požadované 

hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcemi a v souladu s dalšími požadavky současně platné 

technické normy ČSN 73 0540-2. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Bez požadavků. Hygienické požadavky dokončené stavby jsou plněny i v současném stavu. 

Navrženými úpravami budou tyto podmínky zlepšeny. Dojde k vytvoření samostatného 
hygienického zařízení pro žáky v úrovni 2.NP a žáci v odborných učebnách 2.NP tak nebudou muset 

využívat pouze hygienické zařízení v úrovni 1.NP. Navrženy jsou také dvě nové úklidové komory, 
jedna pro 1.NP a druhá pro 2.NP. V rámci rekonstrukce hygienického zařízení 1.NP bude vytvořen 

prostor samostatné sprchy a WC pro personál. Oborné učebny 2.NP budou mít nové zateplené 
podhledy, budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, včetně nových soustav umělého 

osvětlení. Pro všechny pobytové prostory objektu jsou stanoveny požadavky na osvětlení pro 

vnitřní prostory, úkoly a činnosti dle ČSN EN 12464. Tyto prostory jsou následně posouzeny a pro 
každý zvlášť navržena soustava svítidel v LED provedení. 

Větrání prostor je přirozené. Větrání montážní jámy bude realizováno nucené s vlastní větrací 
jednotkou instalovanou v prostoru dílny a s přívodem vzduchu přes obvodovou stěnu. Větrací 

jednotka má vlastní filtrační kazetu, dva tlumiče hluku a tříotáčkový ventilátor. Ventilační otvor  

přívodu vzduchu bude zajištěn protidešťovou žaluzií. Propojení přívodu vzduchu s montážní jámou 
je realizováno spiro potrubím. Větrací jednotka má vlastní elektrorozvaděč umístěný vně montážní 

jámy. 

Větrání kovárny bude venkovním axiálním ventilátorem o výkonu ~2200m3/h osazeným do 

připraveného otvoru pod stropem kovárny (121). 

Větrání hygienických prostor 1.NP bude zajištěno nucené, podtlakové, pomocí potrubního 

ventilátoru a jednoduchého VZT rozvodu ze Spiro potrubí pr. 100 - 150mm. Rozvodné potrubí bude 

vedeno nad SDK podhledem hyg. zařízení, s výústky osazenými do podhledu. Přístup k ventilátoru 
(výkon 400m3/h) bude pod stropem skladu (120). Odtahové potrubí bude vyvedeno přes 

obvodovou stěnu objektu a kryto protidešťovou žaluzií. Systém větrání se bude spouštět od 
vypínačů osvětlení hyg. prostor a od vlhkostních čidel v prostoru WC a sprchy.        

Vytápění prostor objektu je posouzeno a navrženo dle příslušných předpisů. V objektu dílen je 

umístěna také teplovodní kotelna, která zajišťuje vytápění celého areálu. Zdrojem tepla je kotel - 
Fiedler SZDO 500 o jmenovitém výkonu 500 kW. Zařízení je konstruováno na spalování dřevního 

odpadu - štěpky. Každý objekt v areálu školy je vytápěn samostatnou hydraulickou větví z 
rozdělovačů umístěných v kotelně. Topný rozvod v projektovaných dílnách je proveden z ocelového 

potrubí, které bylo při různých úpravách rozšířeno měděným potrubím. Jako otopná plocha jsou 

osazeny ocelové článkové radiátory, litinové článkové radiátory, desková otopná tělesa a registry z 
ocelových žebrovaných trubek. Dále jsou v objektu instalovány 2 teplovzdušné nástěnné jednotky, 

které jsou v současné době prakticky nefunkční. Starší tělesa jsou bez termostatických ventilů a 
termostatických hlavic. Dimenzování otopných těles při rozšiřování systému vycházelo z různých 

podmínek (tepelné ztráty, teplota otopné vody). Vstupní teplota otopné vody je ekvitermně řešena 
na rozdělovačích a to pomocí trojcestného směšovacího ventilu, který je ovládán na základě venkovní 

teploty. 

Stávající otopná tělesa z ocelových článků a registry z ocelových žebrovaných trubek budou 
nahrazeny deskovými tělesy Radik v provedení VK. Tyto tělesa budou osazeny i do nově vznikajících 

učebnách. Tělesa budou  osazeny termostatickými hlavicemi Heimeier, typ K a ke zpátečce se připojí 
přes H ventily. Zbývající stávající tělesa, která nemají termostatické ventily a termostatické hlavice, 

tak budou těmito osazeny. 

Dále budou do dílen 102 a 103 instalovány teplovzdušné nástěnné soupravy. Navrženy jsou soupavy 
Lersen ZETA  ECO 1235 s těmito parametry. 

   80/60/15°C   …......................  12,1 kW 
                    70/50/15°C  ….......................    9,5 kW 

55/45/15°C    ….....................    7,7 kW 
Soupravy budou osazeny na otočných konzolách. Provoz souprav bude řízen prostorovými regulátory. 

Zateplením střešního pláště, provedením nové vzduchotěsné a parotěsné vrstvy střešního pláště bude 

zvýšena vnitřní povrchová teplota stavebních konstrukcí tohoto střešního pláště, dojde k eliminaci 
možného vzniku plísní na vnitřních površích konstrukcí. Velmi důležité je upravit režim větrání a 

vytápění, aby nedocházelo ke zvýšení relativní vlhkosti vzduchu ve vnitřních prostorách objektu.  
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
(pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.) 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Bez požadavků. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se ohrožení stavby bludnými proudy.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se ohrožení stavby technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Bez požadavků. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v oblasti ohrožené povodní.  

f) ostatní účinky  

Objekt je chráněn před bleskem hromosvodnou soustavou.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Nemění se. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Neřeší se. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Novou dopravní infrastrukturu není třeba řešit. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení území se neřeší.   

c) doprava v klidu 

Neřeší se. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Neřeší se 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

Neřeší se. 

b) použité vegetační prvky 

Neřeší se. 

c) biotechnická opatření 

Neřeší se. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Půda, zeleň  

Nebudou dotčeny. 
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Ovzduší  

Nebudou dotčeny.  

Voda, kanalizace 

Nebudou dotčeny.  

Hluk, vibrace  

Stavba ani její provoz nevytváří hluk ani vibrace.  

Odpadové hospodářství  

Komunální odpad vzniklý provozem je odvážen a likvidován oprávněnou společností. Se 

stavebními odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č.8/2021 Sb..  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Bez vlivu.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000    

Bez vlivu. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Neřeší se 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů    

Neřeší se 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

- dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 
- požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanizmy a dopravní prostředky v 

odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktu. 

Dodavatel stavby zajistí úklid v bezprostřední blízkosti stavby a na staveništi uvnitř budovy a také 
úklid stavebního odpadu a zeminy nanesené stavební technickou na komunikace. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna ze stávající přípojky. Voda pro stavební účely bude 

zajištěna také ze stávajícího zdroje - vodovodní přípojky. 

b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem, tj. svedením do kanalizace a na terén. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude realizován po stávajících komunikacích areálu školy. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Bez vlivu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje vybudování zařízení staveniště - lešení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

na staveništi bude zajištěna v souladu s nařízením vlády č.591/2006Sb. a zákona č.309/2006 Sb.. 
Stavba nepodléhá vyhlášce č.398/2009 Sb.. 

Stavebník nebo realizační firma zajistí, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací, 
ovzduší, vod a nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí zvláště hlukem, prachem apod..   

Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zajištěna podle NV 591/2006 Sb., o 
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bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

− staveniště je v zastaveném území, musí se ohradit nebo oplotit a musí být po obvodu staveniště 

označeno informativními a výstražnými tabulkami, které budou upozorňovat na probíhající stavební 
práce. Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit staveniště z hlediska zdraví tak, aby se vyloučilo 

ohrožení života – musí tedy zajistit například otvory, jámy, nestabilní konstrukce, stavební díly či stroje., 
− nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob, musí být zakryty, ohrazeny (podle přílohy c. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
v aktuálním znění), nebo zasypány.   

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelné rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Během stavby nedojde k dočasnému ani trvalému záboru veřejného prostranství. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavku. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během výstavby bude likvidace, nakládání, případně další využití odpadu řízeno vnitřními předpisy 

stavby a platnými zákony. S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona 
č.541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb. a předpisů souvisejících.  

 

Původce odpadu je povinen dle §15 : 
a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, 
b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v 
odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě stavebního a demoličního odpadu se tato 
povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného 
stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který může 
nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci, 
c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám 
nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou 
smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na 
nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních 
odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat 
podle § 59 obci, 
d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání 
s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s 

odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení 
nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním 
popisem odpadu, 
e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písmene d) 
formou základního popisu odpadu; v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního 
popisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných 
dodávek předávat informace; na základě dohody s původcem odpadu může zajistit zpracování základního 
popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování 
základního popisu však odpovídá původce odpadu a 
f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými 
stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro 

ukládání těchto odpadu. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadu na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. 

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými 
předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. Stavební odpad bude tříděn a ukládán 

do vyhrazených nádob/kontejnerů nebo přímo nakládán na přepravní prostředky a následně odvezen 
na skládku, případně bude odvezen k dalšímu využití. Pro odvoz na skládku a následné likvidaci 

odpadového materiálu bude zhotovitelem vybrána firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech 

k nakládání se stavebním odpadem. 
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Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude tříděn dle materiálů (dřevo, papír, kov, 

plasty, izolanty apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sběrny surovin k následnému 
využití. Množství jednotlivých druhů odpadu není v současném stupni přípravy projektu přesně známo. 

Jednotlivé druhy odpadů budou ukládány dle platných norem. Jejich likvidace bude provedena na základě 

smlouvy s organizacemi zabývajícími se touto činností. Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií nabízen 
k využití, recyklaci. Odpad, který nebude možné zpětně využít (recyklován), bude dle svých technických 

vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu oprávněnou osobou. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadu ze stavby bude dle Katalogu odpadu z vyhlášky 

č.8/2021 Sb. 

Ke kolaudaci / závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o způsobu 

odstranění odpadu ze stavební činnosti nebo případně jejich další využití. Projektovaná stavba 

neobsahuje asbest. Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel 
stavebních prací (stavby). 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zeminy z výkopu montážní jámy v prostoru dílny (113) bude aktivní, tj. s vytěženou 

zeminou bude naloženo dle právních předpisů – odvoz na skládku. Zemina v obejmu cca 16m3 (cca 

28,8t) bude odvezena na vyhrazenou skládku či deponii pro další využití. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach). 
Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. 

Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a hygienickým 
normám. Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromu. Stavba nevyžaduje zásah 

do vzrostlé zeleně.  

Během výstavby dojde ke zvýšení hladiny hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 
dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech (zejména 

NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Zhotovitel musí dbát o 
minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. Musí být 
dodrženy veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. Při provádění 

stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je třeba dbát norem a technologických 
předpisu upravujících vlastnosti stavebního díla. Práce budou prováděny dle zákonu č. 591/2006 Sb. 

nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; NV č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a NV 
č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředku, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V průběhu stavby musí být 
dodržovány všechny bezpečnostní předpisy související s prováděním vlastních stavebních a zemních 

prací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany vody a ovzduší a zásady hygienické 
péče. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba neovlivní žádné sousední stavby, u kterých je vyžadováno řešení dle vyhlášky 
č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Bez požadavků. Není třeba řešit DIO. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Zhotovitel bude dbát na to, aby nedošlo k poškození sousedních staveb. Za případné vzniklé škody 

je zodpovědný zhotovitel stavby a po dohodě s vlastníkem poškozené nemovitosti, je povinný uhradit 
vzniklou škodu či zajistit její nápravu.  
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesné termíny realizace nejsou v současné době známy a budou upřesněny po vydání povolení 
stavby a dle výsledků dotačního programu. 

 

Předpokládané termíny: 

 Zahájení stavby: září 2024 

 Dokončení stavby: srpen 2025 
 

 
 

 

Rakovník, červen 2023                                                                              Ing. Lubomír Tichý 
                 autorizovaný inženýr 
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