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S M L O U V A   O   D Í L O 

číslo Objednatele S-XXXX/OVM/2024
                                              číslo Zhotovitele  …………….....     
                                               
[bookmark: _Hlk155946449]Vyznačení cyklistické trasy CT1
v úseku Kouřim – Kutná Hora

Smluvní strany


Objednatel
Středočeský kraj 
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupený: Mgr. Petrem Maturou, vedoucím Odboru veřejné mobility
IČ: 70891095    
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
číslo účtu: 4440009090/6000
dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel
………….
se sídlem …………….
IČ: ……..
DIČ:CZ………
bankovní spojení: 
číslo účtu:  ………/….
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“):
Vyznačení cyklistické trasy CT1
v úseku Kouřim – Kutná Hora

Článek I.
Předmět Díla

1.1.   Předmětem Díla je Úprava, výroba a montáž svislého dopravního orientačního značení pro cyklisty podle „PROJEKTU ZNAČENÍ VYZNAČENÍ TRASY CT1 KOUŘIM – KUTNÁ HORA“ (dále jen „Projekt“), viz příloha č. 1 této smlouvy, a podle Stanovení místní úpravy provozu silničními správními úřady Kolín č.j. MUKOLIN/OD 166370/23-vol ze dne 03.01.2024 a Kutná Hora č.j. MKH/145075/2023 ze dne 7.12.2023, včetně dopravy do míst plnění a vyklizení a vyčištění všech míst plnění Díla (dále jen „Dílo“).
1.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla s fotodokumentací všech instalovaných dopravních značek s vyznačeným časem pořízení fotografií s čísly jednotlivých značek uvedených
v Projektu v části 02. Instalace značení. 
1.3.  Práce nespecifikované v zadání dle odstavce 1.1., které jsou však nezbytné k řádnému provedení
 a dokončení Díla dle Projektu, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl
  nebo mohl vědět, jsou součástí Díla. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu Díla. 
1.4.  Zhotovitel se zavazuje ke všem postupům, pracím technologiím, materiálům a výkonům, které
 je zapotřebí pro provedení Díla v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy
a technickými normami ČR. Zhotovitel si je vědom použití veřejných prostředků, a s tím spojených povinností a odpovědnosti vůči Objednateli za porušení podmínek použití těchto veřejných prostředků, a může tím způsobit Objednateli škodu. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit smlouvu o Dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může Objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci objektivních okolností prokazuje Zhotovitel.

1.5.   Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci Díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech obcí dotčených prováděním Díla.

1.6.   Objednatel se zavazuje za provedení Díla uvedeného v čl. I. této smlouvy zaplatit Zhotoviteli cenu
  za Dílo uvedenou v článku III. této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.     


Článek II.
Doba zhotovení Díla

2.1. Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 2 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy. Maximálně přípustný termín pro ukončení realizace je 31. 5. 2024.

2.2. Zhotovitel může provést Dílo před sjednanou dobou. Termín uvedený v odst. 2.1. nelze jednostranně prodloužit ani změnit. Pokud Dílo nebude ukončeno v tomto termínu a pokud po tomto termínu budou pokračovat a probíhat práce na Díle (netýká se odstraňování vad a nedodělků), nese zvýšení ceny Díla
v případě změny právních předpisů Zhotovitel.

2.3. Objednatel připouští přiměřené prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

· dojde-li během plnění Díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 
· nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele.


Článek III.
Cena za Dílo

3.1. Cena za Dílo je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši  ……. Kč bez DPH (slovy: ……………) a to jako cena nejvýše přípustná …….. Kč s DPH (slovy: …………), DPH ve výši 21 % činí …… Kč (slovy: ……………….  Kč).

3.2. Cena za Dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla na neprovedené práce a Objednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených zákonem. Povinností Zhotovitele je prokázat existence objektivních nepředvídatelných okolností, v pochybnostech se má za to, že nenastaly. Cena Díla bude snížena o práce, které oproti předmětu Díla nebudou provedeny nebo Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny (sleva z ceny Díla).

3.3. Před provedením změny Díla proti projektu musí být předem o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce Objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko autora projektu a zástupce Objednatele ve věcech technických. Změny předmětu Díla musí být odsouhlaseny radou kraje, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, teprve poté mohou být provedeny ve schváleném rozsahu.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli Díla zálohu.

4.2.  Dílo bude Objednatelem hrazeno Zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, v platném znění, a bude v nich uveden název akce „Vyznačení cyklistické trasy CT1 v úseku Kouřim – Kutná Hora“
a číslo smlouvy Objednatele. Nedílnými součástmi faktury musí být předávací protokol Díla podepsaný zástupcem Objednatele ve věcech technických a dokumentace skutečného provedení Díla dle čl. I, odst. 1.3. této smlouvy.

4.3.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli za předpokladu,
že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.4.   Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu Objednatele a poukázána ve prospěch účtu Zhotovitele. 

4.5.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.6.   Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole, kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.

4.7.   Ustanovení čl. IV. bodu 4.6. této smlouvy se v plném rozsahu vztahuje i na všechny subdodavatele.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1.  Objednatel se stává vlastníkem předmětu Díla od počátku jeho zhotovování s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.

Článek VI.
Místo plnění Díla

6.1.  Jednotlivá místa plnění Díla jsou přesně specifikována v projektu a Zhotovitel bere na vědomí jejich
        geografické umístění. 

6.2.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru plnění
        Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat
        hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré
        platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
        a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit všechna místa plnění Díla před protokolárním předáním
       a převzetím Díla. 
  
Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1  Oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí Díla a ve věcech technických (dále jen
       „oprávnění zástupci Objednatele“) jsou:
	 Irena Schwarzová,  tel.: 257 280 844, e-mail: schwarzovai@kr-s.cz
	 
	Oprávnění zástupci Objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o Dílo.  Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele Mgr. Petr Matura, vedoucí Odboru veřejné mobility. 


7.2. Oprávněnými zástupci Zhotovitele je: 
…………… – DOPLNIT E-MAIL A TELEFON
……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Článek VIII.  
Realizace Díla, nebezpečí škody na Díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1.  Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.2.   Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a Dílo provádí v souladu s článkem I. bodem 1.1. této Smlouvy, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 

8.3.   Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektu od Objednatele uvedeného v čl. I. bodě 1.1. této smlouvy vč. Soupisu prací.

8.4.   Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého Díla podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy jinou osobu, Zhotovitel je povinen realizovat minimálně 40% Díla. Zhotovitel Díla může provádět Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části Díla podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy jinou osobu. O této skutečnosti je povinen písemně předem informovat Objednatele. Při provádění Díla prostřednictvím zaměstnanců Zhotovitele nebo při provádění části Díla jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

8.5.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a má přístup na místa plnění Díla kdykoli v průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

8.6.   Autor Projektu (projektant) vykonává na objednávku Objednatele autorský dozor při realizaci značení. 

8.7.  Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu plnění Díla.
Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré písemné doklady o provádění Díla. 

8.8.  Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to,
že porušení podstatné není. 

8.9.  Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektu uvedeného v čl. I. bodě 1.1. této smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal Objednatel Zhotoviteli a Zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
         Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby projektu a dalších písemných podkladů předaných Objednatelem a pokynů Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádění Díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit.  O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat Objednatele (věcně příslušný odbor). V této písemné informaci budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v projektu
a v dalších písemných podkladech předaných Objednatelem nebo do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení Objednatele, že Objednatel trvá na provádění Díla podle projektu, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění Díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla.   

8.10. Jestliže Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v čl. VIII.  bodě 8.9. této smlouvy, odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami projektu a dalších písemných podkladů předaných Objednatelem a pokynů daných mu Objednatelem.

8.11. Jestliže Zhotovitel splnil povinnost uvedenou v čl. VIII. bodě 8.9. této smlouvy, neodpovídá za
          nemožnost dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobenými nevhodností, nedostatky,
          neúplností a chybami projektu a dalších písemných podkladů předaných Objednatelem a pokynů
          daných mu Objednatelem, jestliže Objednatel na jejich použití při provádění Díla písemně trval. Při
          nedokončení Díla z důvodu nemožnosti dokončení Díla má Zhotovitel nárok na cenu sníženou o to,
         co ušetřil tím, že neprovedl Dílo v plném rozsahu. 

8.12. Zjistí - li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, v řádném provádění Díla,
je Zhotovitel povinen provádění Díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit.
O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat Objednatele.
V této písemné informaci budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně.

8.13.  Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění Díla překážky uvedené
           v čl. VIII. bodě 8.12. této smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; Zhotovitel má
           nárok na cenu za část Díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení
          odborné péče.
            
8.14.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Nebezpečí škody na Díle přechází na
           Objednatele okamžikem převzetí Díla Zhotovitelem Objednateli na základě písemného předávacího
          protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky Díla, které
je povinen odstranit Zhotovitel, přechází nebezpečí na Díle až okamžikem odstranění těchto vad
a nedodělků Zhotovitelem.      
 
8.15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 400 000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy
a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

8.16. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Zhotovitele, resp. akceptované návrhy
          na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny Objednateli
          nejpozději při podpisu této smlouvy, pokud je již Objednatel neobdržel v rámci zadávacího řízení.
          Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, 
   že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

8.17.  Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané
          dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění Díla a v přiměřeném
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této
          skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou
          smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany
          této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek IX.
Splnění a předání Díla

9.1.   Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví Dílo podle čl. I. této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění Díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla Objednateli, které je povinen Zhotovitel zpracovávat,
a to buď jejich originálů, nebo fotokopií. 

9.2.  Objednatel je povinen řádně a úplně provedené Dílo převzít.

9.3.  Provedené Dílo Zhotovitelem podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy bude předáno Objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).  V protokolu budou mimo jiné uvedeny zjevné vady a nedodělky a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání Díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla stanovených projektem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

9.4. Objednatel není povinen Dílo na základě protokolu převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla dle čl. IX. bodu 9.1. této smlouvy Jestliže se Objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla dle čl. IX. bodu 9.1. této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a   nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů
        s termínem jejich dodání Zhotovitelem Objednateli.    
     
9.5.  Pokud Zhotovitel neodstraní závady a nedodělky na Díle ve sjednaném termínu, je povinen uhradit
        Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.6.  K předání Díla, na základě protokolu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude Dílo připraveno k odevzdání. Objednatel zahájí převzetí Díla do 5 pracovních dnů
od termínu navrženého Zhotovitelem.

Článek X.
Záruka za jakost Díla a odpovědnost za vady Díla

10.1. Délka záruční doby za jakost Díla je sjednána na dobu 24 měsíců, 
na ostatní práce oprav a údržby je sjednána na dobu 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla. Pokud bylo Dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání, musí Objednatel uvést v zápisu o převzetí.

10.2. V průběhu záruky za jakost Díla bude mít Dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající
         z čl. I. bodu 1.1., čl. VIII. bodu 8.2., čl. IX. bodu 9.1. této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití Díla ke stanovenému účelu.

10.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na Díle vady, má, Objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u Zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. V průběhu záruční lhůty je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků Díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu vady svých prací odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci Zhotovitel. Zároveň je Zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace Objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

10.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace Objednatele nenastoupí Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v čl. X. bodě 10.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky Díla jiným Zhotovitelem a Zhotovitel
se zavazuje uhradit Objednateli náklady s tím spojené.    

10.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost Díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel své smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění Díla v rozporu s bodem 8.2. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. čl. XI. bod 11.2. této smlouvy. 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
          Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním Díla nebo jeho části, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení
se zhotovením Díla a 0,5% z ceny Díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy.  V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

12.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle článku X. bodu 10.3. této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.

12.3. Smluvní pokuty uvedené v bodech čl. XII. 12.1. a 12.2. této smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  

Článek XIII.
Zajištění závazků Zhotovitele

13.1. Zadavatel nepožaduje k zajištění závazků Zhotovitele bankovní záruku. 

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna
ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.  

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.  

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých změn Díla včetně případných změn Díla oproti projektu. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem Objednatele. V případě, že Zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem technickým zástupcem Objednatele, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu Díla dle této smlouvy bez navýšení ceny Díla.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

14.7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a všechny strany jí podepisují elektronicky. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů po jejím podpisu druhou ze smluvních stran. 

14.8. Součástí Smlouvy jsou přílohy:

č.1   Projekt značení Vyznačení CT 1 Kouřim – Kutná Hora	
č.2   Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele/pojistný certifikát 	


V …..…………………..			   	V Praze………………….. ……………….

Zhotovitel						Objednatel		          
							Středočeský kraj	 



……………………………….  				……………………………………..
							Mgr. Petr Matura
							vedoucí Odboru veřejné mobility
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