
Technická specifikace


Název  akce:      III/1261 Sedmpány-Keblov

Místo realizace: silnice III/1261 

Staničení : km 5,620 až 7,570
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1261. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 





Technologie opravy :
Bude provedeno seříznutí krajnic a hloubení příkopů v délce 400 bm s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm (zápichy na začátku a konci,150 bm od křiž.se sil.III/11217 bude srovnáno frézou v celé šíři, dále ve směru Sedmpány bude odfrézováno 250 bm (cca 1 700 m2) do hl.10 cm, očištění samosběrem, spojovací postřik, pokládka ACL 16 v tl.5 cm na ploše 12 800 m2 (mimo 150 bm od křiž.se sil.III/11217, zde bude mezi obrubníky pouze AC 11 v tl.5 cm), spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 5 cm na celé ploše, VDZ vodící proužky š.12,5 cm (mimo obec Keblov), návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, geodetické zaměření skutečné asf.plochy autorizovaným geodetem. Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70 Kč/t.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců 
Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024
 
Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.
Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: předpoklad květen-červen 2024, délka trvání 6 týdnů
Přílohy: Položkový rozpočet 
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Kontakty :

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň,e-mail:jiri.brzon@ksus.cz,tel.:601571016

Vedoucí manažer,zást.ved.oblasti: Bc.Milan Jonszta,e-mail:milan.jonszta@ksus.cz,
tel.602436864

Provozní cestmistr: Josef Klápa,e-mail:josef.klapa@ksus.cz,tel.:602287493

Správní cestmistr : Miluše Hrejzková,e-mail:miluse.hrejzkovaksus.cz,tel.:724364630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval: Josef Klápa
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