


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      II/274 Chorušice


Místo realizace: silnice II/274 v obci Chorušice


Staničení: km 4,330 – 5,990 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1311A034 a 0333A018)
                  délka úseku 1 660 m, prům. šířka 6,5 m, plocha 10 790 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci II. třídy, v obci Chorušice, směrem na Mělnické Vtelno. Tento úsek dlouhý 1660 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, propady, výtluky apod. 

Základní popis akce: 
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací II/274.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm v určeném úseku (km 5,200 – 5,990) a zápich na začátku úseku, lokální sanace propadů dle specifikace na místě (375m2), vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, spojovací postřiky, hloubení příkopů, odstranění navýšených  krajnic a zřízení nových z R-materiálu, frézování a zalití dilatačních spár, výšková úprava šachet, vpustí (10ks) a krycích hrnců (16ks), obnova přechodů pro chodce (barva/plast), zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). 
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).



Termín realizace: r. 2024 –  předpoklad 8 týdnů


Záruční doba: 36 měsíců


Zdroj financování:  Škody po zimě 2024 JÚ 10068 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.














Fotodokumentace:	
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Kontakty:
Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel: 606 785 449, email: vaclav.dvorak@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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