



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele. K tomuto dotazu zadavatel poskytuje dále uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

V Soupisu prací se několikrát opakují položky VRN - v objektech „18092017301-6-II-6 18092017301-6-II-610 Br...“ a „VRN Vedlejší rozpočtové náklady“.

18092017301-6-II-6 18092017301-6-II-610 Br...					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000
7	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
3	K	012002000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000
10	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000

Položky na DIO se vyskytují v Soupisu prací na třech místech - v objektech „SO 122 Dopravní značení dočasné“ jako pol.1, „18092017301-6-II-6 18092017301-6-II-610 Br...“ jako pol.6 a „VRN Vedlejší rozpočtové náklady“ jako pol.1.



SO 122 Dopravní značení dočasné					
1	K	913121111-1	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení dle DIO a vydaného DIR (návrh včetně projednání)	kpl	1,000
	PP		Montáž a demontáž dočasného dopravního značení dle DIO a vydaného DIR (návrh včetně projednání)		
18092017301-6-II-6 18092017301-6-II-610 Br...					
6	K	090001000	Ostatní náklady	kus	1,000
	PP		Ostatní náklady		
	VV		"DIO a DIR"		
	VV		1		1,000
	VV		Součet		1,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	010001001-1	Zhotovení DIO+ získání DIR	Kč	1,000
	PP		Zhotovení DIO+ získání DIR		

Specifikuje zadavatel, jak mají být výše uvedené položky oceněny? V případě, že se jedná o omyl, zveřejní zadavatel opravený soupis prací?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Jedná se o chybu - duplicita položek. V příloze této změny zadávací dokumentace poskytuje zadavatel opravený soupis prací.

Dotaz dodavatele č. 2:

V Soupisu prací je položka týkající se DIO pouze jedna

1	K	913121111-1	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení dle DIO a vydaného DIR (návrh včetně projednání)	kpl	1,000
---	---	-------------	---	-----	-------

Dle našeho názoru by kvůli případným ZBV měl zadavatel zveřejnit položkový rozpočet nákladů na DIO, v rozdělení na vodorovné dopravní značení (v metrech běžných a metrech čtverečních, barva/plast), svislé dopravní značení (počet kusů jednotlivých dopravních značek), světelnou signalizaci apod. včetně rozdělení na montáž, demontáž a pronájem DZ.

Zveřejní zadavatel detailní položkový rozpočet na DIO?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Detailní zpracování dokumentace DIO (obsahující konkrétní návrh dopravního značení) je věcí vybraného dodavatele stavby, včetně jeho projednání s příslušnými orgány a následného zajištění vydání DIR. Z tohoto důvodu nebyla součástí PD přesná specifikace jak vodorovného, tak svislého dočasného dopravního značení. Účastník musí tuto položku nacenit jako komplet dle vlastních zkušeností z obdobných staveb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V návaznosti na shora uvedenou změnu zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení následujícím způsobem:

- Nabídky musí být podány nejpozději dne 28. 6. 2018 do 10:30 hodin.
- Otevírání obálek se uskuteční dne 28. 6. 2018 od 11:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky tímto zůstávají nedotčeny.

Příloha: *Upravený soupis prací*

V Praze dne 11. 6. 2018

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**