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B.1 Popis území stavby

B.1.a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a
zastavěnost území

Pozemek se nachází v zastavěném území obce Kutné Hory, v blízkosti kamenné kašny. Pozemek,
na kterém se dům nachází, je nárožní, nachází se na křižovatce ulic Husova a Rejskovo náměstí. 
Na sever i západ se v území nachází domy se soukromými zahradami, na jih od domu se nachází 
Rejskovo náměstí s kamennou kašnou.

Stavební pozemek je tvořen jednou parcelou, k níž má výhradní vlastnické právo stavebník.

B.1.b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Předmětem této projektová dokumentace jsou stavební úpravy objektu, v rámci kterých není rozší-
řeno půdorysné ohraničení stavby. Tyto práce v souladu s § 79, odst. 5 stavebního zákona roz-
hodnutí o umístění stavby vyžadují.

B.1.c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavební úpravy, jež jsou předmětem této projektové dokumentace, nepodmiňují změnu v užívání
stavby. Části ve které proběhne adaptace výukového prostoru na výuku kadeřník, slouží stejně 
jako nyní jako učebny. Dále objekt slouží jako internát a učňovská restaurace. 

Využití stavby je v souladu s územním plánem.

B.1.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívání území

Tato projektová dokumentace je zpracována bez identifikované potřeby výjimky nebo úlevy
vzhledem k nedodržení požadavků právních předpisů ve vztahu k řešenému území.

B.1.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V průběhu zpracování projektové dokumentace nebyly projektantovi známy podmínky dotčených 
orgánů, které by bylo nutno promítnout do projektové dokumentace.

B.1.f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Před zahájením projektových prací byl proveden běžný průzkum viditelných konstrukcí v 
adaptované části objektu a zhodnocení jejich technického stavu. Pro zhodnocení únosnosti 
konstrukcí byl přizván statik. Především k zjištění stavu klenby nad nově obnovovanými dveřmi 
(stávajícím oknem). Klenba je v pořádku.

B.1.g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dotčený pozemek se stavbou domu U Rytířů se nachází v historickém jádru Kutné Hory, jež je 
součástí kulturního a přírodního dědictví UNESCO (památková rezervace UNESCO).

B.1.h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
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Stavba se nenachází v záplavovém území.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.1.i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

Vzhledem k tomu, že se stavba nenachází v záplavovém území, nepředpokládá se negativní vliv
na odtokové poměry ve smyslu překážek.

Z hlediska ochrany okolí při požáru jsou podmínky stanoveny v samostatné části dokumentace –
požárně bezpečnostní řešení stavby D.1.3.

Z hlediska zatížení okolních staveb hlukem a vibracemi při užívání nebude stavba popsaná v této
projektové dokumentaci obsahovat zdroje hluku s emisemi do vnějšího prostředí. 

Odtokové poměry v území nebudou stavebním záměrem negativně ovlivněny.

B.1.j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

U objektu budou prováděny bourací práce a demolice v rozsahu:
 snížení parapetu okna do Rejskova náměstí (obnova dveří)
 dosloužilé konstrukce a povrchové úpravy – nášlapné vrstvy podlah v řešené části domu
 rozvody technických sítí v interiéru řešené části domu

B.1.k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavební úpravy, jež jsou předmětem této projektové dokumentace, nevyžadují zábory
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1.l) územně technické podmínky - možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Pozemek s domem je přístupný dvěma vchody z komunikace Husova a vnitřního dvorku, na který 
je možný i vjezd. Nově bude obnoven vstup z Rejskova náměstí.

Objekt domu je napojen stávajícími přípojkami na síť silové elektrické energie, plynovod, veřejnou 
splaškovou kanalizaci (jednotná kanalizační síť) a veřejný vodovodní řad stávajícími přípojkami. 

Přístup k objektu samotnému je bezbariérový, dále územně technické a stavebně technické řešení 
bezbariérový přístup neumožňuji, podrobněji viz bod B.2.4.

B.1.m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Projekt nemá věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice.

B.1.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

parcelní číslo druh pozemku dle KN výměra dle KN
425 zastavěná plocha a nádvoří 424 m2

Pozemek se nachází v katastrálním území Kutné Hory.
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B.1.o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo

neobsazeno

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.1.a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Předmětem této dokumentace je změna dokončené stavby spočívající v minimálních stavebních 
úpravách domu. 

B.2.1.b) účel užívání stavby

Stavba je užívána jako internát v přízemí s učebnami a učňovskou restaurací.

B.2.1.c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

B.2.1.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby

Tato projektová dokumentace je zpracována bez identifikované potřeby výjimky nebo úlevy
vzhledem k nedodržení požadavků právních předpisů ve vztahu k řešené stavbě.

B.2.1.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektantovi v tuto chvíli nebyly známi.

B.2.1.f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází památkově chráněném území a je kulturní památkou
Památková rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci.

B.2.1.g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Stávající Nová
Zastavěná plocha se nemění

Počet NP 1.PP (částečné) 1.PP (částečné)
1.NP, 2.NP, 3.NP podkroví 1.NP, 2.NP, 3.NP podkroví

Počet volných učeben 2 učebny (učebna a uč.rest.) 2 učebny (učebny kadeřník a učňovská 
restaurace s kuchyní a přípravnou)

Počet bytových jednotek
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Obsazení osobami: 1NP kadeřník - 11 kadeřnických obsluh (žáků), 1 recepce (žák) + mistrová
celkem 13

Ostatní prostory zůstávají beze změn, nejsou předmětem této projektové dokumentace.

B.2.1.h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.

Objekt domu je napojen na síť silové elektrické energie, plynovod, veřejnou splaškovou kanalizaci 
(jednotná kanalizační síť) a veřejný vodovodní řad stávajícími přípojkami. 

Potřeba vody v řešené části objektu (užívání objektu 13 osobami):

Průměrná denní potřeba vody Qp = 150 × 13 = 1950 [l/den]
Maximální denní potřeba vody Qm = 1950 × 1,5 = 2925  [l/den]
Maximální hodinová potřeba vody Qh = 2925 × 2,1 ÷ 24 = 256  [l/hod] 

Roční potřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb.)
Roční potřeba vody na obyvatele 35m3/rok
Přípočet na obyvatele na očistu domu 1m3/rok
Počet osob 13 osob
Výpočtová roční spotřeba Qrok = 13 x 35 + 13 x 1 = 468 m3/rok

Bilance potřeby TUV: 13 osob: 65 l/os/den = 845 l/den

Potřeba tepla pro přípravu TUV: 13 x 4,9 kWh/os/den = 63,7 kWh/den

Bilance splaškových odpadních vod: Denní: 1950 l/den
Roční: 468 m3/rok

V objektu se výrazně nenavýší odběr vody.

V objektu bude při jeho užívání produkován běžný komunální odpad, pro který budou určeny 
vlastní nádoby na odpad umístěné na pozemku stavebníka u zadního vstupu od objektu ze 
zahrady. Pro tříděný odpad budou využity obecní kontejnery určené k třídění odpadu, eventuelně 
budou nádoby na tříděný opad rovněž umístěny na pozemku stavebníka.

B.2.1.i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy)

Jedná se o stavbu, která bude prováděna stavebním dodavatelem. Po vydání stavebního povolení 
proběhne výběrové řízení.

Zahájení stavebních úprav je předpokládáno v 03/2024, předpokládaná doba trvání stavby 1 rok. 

B.2.1.j) orientační náklady stavby

Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou účelovou jednotku stanovené 
ÚRS Praha pro rok 2021 (www.cenovasoustava.cz). Orientační hodnoty na 1 m3 lze ze zkušenosti
pro orientační účely stanovit přibližně stejně u novostaveb i rekonstrukcí. Přesnější náklady stavby 

5/17



Obnova vchodu, moderní tréninkové centrum pro výuku oboru kadeřník
Projektová dokumentace

B Souhrnná technická zpráva

lze stanovit na základě výkazu výměr, který je vhodné zpracovávat na základě prováděcí 
projektové dokumentace.

Předpokládané náklady stavby: mil Kč s DPH

pozn. Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN) pro novostavby. 
Neobsahují vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a neobsahují rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané 
chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH. Cena stavby novostavby a 
rekonstrukce se řádově neliší, proto projektant pro odhad nákladů uvažuje stejný postup jako u novostaveb 
Pro stanovení relevantních nákladů stavby je vhodné dopracování projektové dokumentace do stupně DPS 
(dokumentace provedení stavby) a následné zpracování položkového rozpočtu stavby.

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb 
dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle 
standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se, kterou je nutno kalkulovat je ±15%.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2.a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

V rámci stavebních úprav nejsou na pozemek navrhovány další objekty, přístup na pozemek i 
prostor zahrady zůstává beze změn.

B.2.2.b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení

Stávající dům je založen na nepravidelném obdélníkovém půdorysu. Jedná se o víceúčelový 
objekt s více vchody, který v slouží Střední odborné škole a Střednímu odbornému odbornému 
učilišti v 1NP k výuce žáků (učebny a učňovská restaurace s kuchyní a přípravnou) se sociálním 
zázemím. To se nachází na chodbě. V dalších podlažích se nachází školní internát.

Předmětem této dokumentace je obnovení vchodu z Rejskova náměstí pod průčelním reliéfem 
rytířů. Učebny v jižní části domu budou adaptovány ze současných praktických učeben k výuce 
oboru kadeřník. Díky obnovení vchodu z Rejskova náměstí bude moci být praktická učebna 
budoucích kadeřnic zpřístupněna zákazníkům. 

Dispoziční řešení objektu

Do výukového prostoru kadeřnictví bude hlavní obnovený vstup z Rejskova náměstí. V hlavním 
prostoru učebny bude recepce 4 obsluhy kadeřnic s křesly pro zákaznice a 1 obsluha barber s 
pánským křeslem pro zákazníka. Součástí tohoto prostoru bude umyvadlo s teplou a studenou 
vodou. Na tento hlavní prostor bude navazovat prostor se třemi mycími boxy, míchacím místem 
barev a dřezem a umyvadlem s teplou a studenou vodou. Dále na hlavní prostor kadeřnictví bude 
navazovat školící prostor kadeřnic s 6 obsluhami kadeřnic, dřezem s teplou a studenou vodou. 

Pro žáky bude vstup do učeben přes šatnu a denní místnost (1.4). V této části se nachází skříňky 
na pracovní oblečení s botníkem a štendrem na civilní oblečení žáků. Dále malý kuchyňský koutek 
s dřezem s teplou a studenou vodou, myčkou nádobí, chladničkou a mikrovlnou troubou. Součástí 
prostoru je jídelní stůl se židlemi pro přestávky a svačiny. Na prostor navazuje nové sociální 
zázemí s umyvadlem s teplou a studenou vodou (1.5) s pračkou na špinavé prádlo a sušičkou. 
Špinavé prádlo bude rovnou práno. Na tento prostor navazují dvě toalety s umyvadly pro žáky a 
mistrovou. Pro zákazníky budou využívány toalety učňovské restaurace přístupné z chodby. Pro 
úklid bude využita stávající úklidová místnost v prostoru 1NP.

Materiálové a barevné řešení
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Obnovený vchod bude opatřen dřevěnými dveřnicemi v zelené barvě dle barevné dohody s NPÚ. 
Dveřnice stejného typu na domě byly. Předmětem této dokumentace je pouze obnova tohoto 
vchodu, další případná rekonstrukce domu se bude povolovat samostatně.

Nové dveře za dveřnicemi z Rejskova náměstí budou prosklené s trojskly s šedým dřevěným 
rámem. 

Ve školících místnostech bude na podlaze linoleum v šedém dekoru dle výběru architekta 
(1.1,1.3), stejně tak u mycích boxů (1.2). V šatně (1.4), předsíňce toalet (prádelny) (1.5.) a na 
toaletách (1.6.,1.7) bude na podlaze dlažba. V části toalet bude obklad v dekoru dle výběru 
architekta v odstínu šedé do výšky 1,2 m.

Stávající masivní dřevěné obložení stropu a nad okenních prostorů bude natřeno do šedé barvy 
stejně jako obnovované vchodové dveře z Rejskova náměstí. Stejně tak stávající masivní 
interiérové dveře (dle výběru architekta).

Hlavní stěna za recepcí (1.1) bude opatřena cementovou stěrkou v šedém dekoru benátského 
štuku (dle výběru architekta).

Do interiéru budou osazeny troje posuvné skleněné dveře po stěně (dle výběru architekta).

Dále budou umístěny do prostor interiérové nové dveře v dekoru šedé (dle výběru architekta).

Dělící příčky toalet budou stejně tak šedé (dle výběru architekta).

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o projekt domu. Provozní řešení a technologie výroby není součástí projektové 
dokumentace. Objekt bytového domu je bez výtahu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu
a orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním
postižením.

Stávající dům je založen na nepravidelném obdélníkovém půdorysu. Jedná se o víceúčelový 
objekt s více vchody, který v slouží Střední odborné škole a Střednímu odbornému odbornému 
učilišti v 1NP k výuce žáků (učebny a učňovská restaurace s kuchyní a přípravnou) se sociálním 
zázemím. To se nachází na chodbě. V dalších podlažích se nachází školní internát.

Předmětem této dokumentace je obnovení vchodu z Rejskova náměstí pod průčelním reliéfem 
rytířů. Stávající učebny v jižní části domu budou adaptovány ze současných praktických učeben k 
výuce oboru kadeřník. Díky obnovení vchodu z Rejskova náměstí bude moci být praktická učebna 
budoucích kadeřnic zpřístupněna zákazníkům. 

Ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb se dle §2 odst. 2 uplatní též u změn dokončených staveb a změn 
v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

Prostor školící místnosti oboru kadeřnic jsou umístěny ve zvýšeném přízemí, nachází se ve 
stávajících prostorech. Jsou přístupné z úrovně přilehlého chodníku přístupné po několika 
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schodišťových stupních opatřeným zábradlím  bezpečnostního skla. Bezbariérový přístup do 
prostor není z územně technických důvodů možný. Výškový rozdíl mezi veřejným chodníkem a 
úrovní podlahy v prostoru kadeřnictví je 750 mm. Instalace bezbariérové rampy není vzhledem 
k poloze objektu (veřejný chodník, nedostatek prostoru) možná, zdvihací plošina by negativně 
ovlivnila vzhled fasády a byla neúměrně nákladnou investicí stavebníka. 

V rámci stavebních úprav, jež jsou předmětem této projektové dokumentace, nebudou pro osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace zpřístupněny prostory školících místností kadeřnic.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání domu budou dodržována běžná pravidla bezpečnosti, schodiště bude opatřeno  
zábradlím z bezpečnostního skla. Jiná zvláštní bezpečnostní opatření projektová dokumentace 
neřeší. Okna se sníženým parapetem budou opatřena zábradlím či budou řešena fixním 
zasklením. Jiná další bezpečnostní opatření projektová dokumentace neřeší.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.6.a) stavební řešení

Stávající dům je založen na nepravidelném obdélníkovém půdorysu. Jedná se o víceúčelový 
objekt s více vchody, který v slouží Střední odborné škole a Střednímu odbornému odbornému 
učilišti v 1NP k výuce žáků (učebny a učňovská restaurace s kuchyní a přípravnou) se sociálním 
zázemím. To se nachází na chodbě. V dalších podlažích se nachází školní internát.

Předmětem této dokumentace je obnovení vchodu z Rejskova náměstí pod 
průčelním reliéfem rytířů. Stávající čebny v jižní části domu budou adaptovány ze 
současných praktických učeben k výuce oboru kadeřník. Díky obnovení vchodu z 
Rejskova náměstí bude moci být praktická učebna budoucích kadeřnic zpřístupněna
zákazníkům. 

V této jižní části domu dojde k minimálním stavebním úpravám, bude obnoven 
vchod z Rejskova náměstí ubouráním parapetu stávajícího okna. Stávající klenba 
nad oknem nevykazuje žádné poškození a je plně funkční.

V interiéru bude mezi (1.1) a (1.3) obnoven původní vchod pod stávající klenbou, jež
je plně funkční a nevykazuje žádná poškození.

Do stávajícího prostoru (1.5) budou vestavěny toalety.

Dva stávající otvory budou zazděny, provedeny budou drobné dozdívky.

Budou nahrazeny novými stávající dosloužilé domovní instalace vody, kanalizace, 
elektriky v řešené části. Stejně tak topná tělesa budou nahrazena novými.

 

B.2.6.b) konstrukční a materiálové řešení

Bourací práce

V této jižní části domu dojde k minimálním stavebním úpravám, bude obnoven 
vchod z Rejskova náměstí ubouráním parapetu stávajícího okna. Stávající klenba 
nad oknem nevykazuje žádné poškození a je plně funkční, byla prověřena statikem.
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V interiéru bude mezi (1.1) a (1.3) obnoven původní vchod pod stávající klenbou, jež
je plně funkční a nevykazuje žádná poškození.

Budou provedeny drážky pro nové domovní instalace vody, kanalizace, elektriky v 
řešené části.

Zemní práce

Nejsou předmětem této dokumentace.

Základové konstrukce

Nejsou předmětem této dokumentace, nebudou nikterak dotčeny.

Svislé konstrukce

Stávající zdivo je smíšené kamenné a cihlové.

Dva stávající otvory budou zazděny, provedeny budou drobné dozdívky Ytongem 100 a 150 mm.

Toalety budou obezděny z Ytong 150 mm

Vodorovné nosné konstrukce

Nejsou předmětem této dokumentace, nebudou nikterak dotčeny.

Střešní konstrukce, krov

Nejsou předmětem této dokumentace, nebudou nikterak dotčeny.

Komín

Nejsou předmětem této dokumentace, nebudou nikterak dotčeny.

Schodiště

Nejsou předmětem této dokumentace, nebudou nikterak dotčeny.

Balkony

Nejsou předmětem této dokumentace, nebudou nikterak dotčeny.

B.2.6.c) mechanická odolnost a stabilita

Předmětem této dokumentace je obnovení vchodu z Rejskova náměstí pod 
průčelním reliéfem rytířů. Stávající učebny v jižní části domu budou adaptovány ze 
současných praktických učeben k výuce oboru kadeřník v rámci udržovacích. Díky 
obnovení vchodu z Rejskova náměstí bude moci být praktická učebna budoucích 
kadeřnic zpřístupněna zákazníkům. 

Klenba nad stávajícím oknem nevykazuje žádné poškození, jeví se plně funkční.

Celková statika domu není řešena.
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Jakékoliv praskliny, změny na konstrukcích je nutné hlásit projektantovi, statikovi.

Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.7.a) technické řešení

Objekt je napojen na stávající přípojky plynovodu, vodovodu, kanalizace a silové elektřiny. V rámci 
stavebních úprav, jež jsou předmětem této projektové dokumentace, nebudou tyto instalace 
dotčeny. Předpokládá se výměna vnitřních rozvodů, jež proběhne v rámci udržovacích prací na 
objektu.

B.2.7.b) výčet technických a technologických zařízení

Zásobování teplou vodou

Zdroj teplé vody bude zajištěn samostatně, v přímotopném ohřívacím zařízení o velikosti 160 l 
umístěném v (1.5).

Dešťové vody

Řešeny stávajícím způsobem, Nejsou předmětem této dokumentace.

Vytápění

Stávající, budou pouze nahrazena novými topná tělesa v řešené části.

Elektrická energie

V řešené části budou nahrazeny dosloužilé rozvody elektriky novými dle samostatné projektové 
dokumentace elektro. Osvětlení učebních prostor zůstane stávajícími svítidly, které splňují 
osvětlení těchto výukových prostor. Doplněno navíc bude osvětlení zrcadel u obsluh kadeřnic.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně popsáno v části D.1.3.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Předmětem této dokumentace je obnovení vchodu z Rejskova náměstí pod 
průčelním reliéfem rytířů. Stávající čebny v jižní části domu budou adaptovány ze 
současných praktických učeben k výuce oboru kadeřník v rámci udržovacích prací. 
Díky obnovení vchodu z Rejskova náměstí bude moci být praktická učebna 
budoucích kadeřnic zpřístupněna zákazníkům. 

Dveře jsou navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Jiné části obálky stavby nejsou předmětem dokumentace.

Objekt se nachází v památkové rezervaci UNESCO.
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost
apod.

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení je v souladu s dotčenými
hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č.
431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv
stavby na životní prostředí.

Vytápění

Objekt bude nadále vytápěn stávajícím způsobem centrálně plynovým kotlem.

Mikroklima, větrání, chlazení

Větrání v objektu je přirozeně okny. 

WC v řešené části bez okna budou napojeny na nucenou ventilaci s odtahem nad střechu objektu.

Odpady

V objektu se nevyskytuje výrobní provoz. V bytovém domě bude vznikat běžný směsný komunální 
odpad.

Druh odpadu Katalogové
číslo

Kategorie Nakládáni s odpadem

Biologicky rozložitelný odpad z 
kuchyně

200108 O Kontejnery směsný odpad / zahradní
kompostér

Plasty 200139 O Sběr – kontejnery plast
Směsný komunální odpad 200301 O Nádoba na komunální odpad
Bilogicky rozložitelný odpad (z 
údržby zeleně)

200201 O Zahradní kompostér

O = obyčejný, N = nezepečný

Nádoby na komunální odpad budou umístěny na pozemku stavebníka. Pro tříděný odpad budou 
využity místa s kontejnery na separovaný odpad, eventuelně vlastní nádoby na tříděný odpad na 
pozemku stavebníka.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.11.a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem této dokumentace.

B.2.11.b) ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k charakteru objektu a jeho umístění není relevantní.
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B.2.11.c) ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru objektu a jeho umístění není relevantní.

B.2.11.d) ochrana před hlukem

Bylo provedeno šetření v místě výstavby. V dotčeném okolí stavby nejsou plánovány žádné nové 
komunikace, železnice či jiné komerční zóny, u kterých lze předpokládat, že budou po uvedení do 
provozu zdrojem hluku pro plánovanou stavbu.

Žádný ze stávajících objektů v bezprostředním okolí  domu nemá žádný zdroj hluku (tepelné 
čerpadlo vzduch-voda, VZT jednotku, atd.). 

B.2.11.e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v povodňové oblasti.

B.2.11.f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.a) napojovací místa technické infrastruktury

Není předmětem této dokumentace.

B.3.b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není předmětem této dokumentace.

B.4 Dopravní řešení

B.4.a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Objekt domu je napojen na stávající dopravní infrastrukturu – do objektu je více vchodů. Řešená 
část je nově zpřístupněna obnoveným vchodem z Rejskova náměstí. Další vchod se nachází ze 
dvora, kam je možný i vjezd.

B.4.b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Na pozemek samotný je zřízen sjezd. 

B.4.c) doprava v klidu

Pozemek se nachází v památkové rezervaci a je pro parkování nedostatečně velký. Studenti 
budou docházet na výuku pěšky a nebo MHD, zákazníci budou parkovat na blízkém parkovišti Na 
Valech.

B.4.d) pěší a cyklistické stezky

Součástí této projektové dokumentace není žádná pěší ani cyklistická stezka. Podle místního
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šetření se v bezprostředním okolí nevyskytují žádné vyznačené existující pěší ani cyklistické
stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.a) terénní úpravy

V rámci stavebních prací nebudou prováděny terénním úpravy.

B.5.b) použité vegetační prvky

Neobsazeno.

B.5.c) biotechnická opatření

V rámci projektu nejsou navržena biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. Všechny použité
konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých
látek. Objekt nebude svým provozem obtěžovat své okolí hlukem, prachem, a neohrožuje
bezpečnost obyvatelstva. Z objektu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Půda nebude
nijak znečištěná.

Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizační sítě, dešťové vody budou zčásti svedeny 
do kanalizační sítě a částečně řešeny vsakem na vlastním pozemku stavebníka.

Likvidace odpadu - nádoby na komunální odpad budou umístěny na pozemku stavebníka. Pro 
tříděný odpad budou využita místa s kontejnery na separovaný odpad, eventuelně vlastní nádoby 
na tříděný odpad.

B.6.b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu.

B.6.c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

B.6.d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru;
na životní prostředí, je-li podkladem

neobsazeno

B.6.e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

neobsazeno
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B.6.f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

V souvislosti se stavbou nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

V rámci zpracování této dokumentace nebyly identifikovány žádné podmínky z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Energie a voda budou v průběhu výstavby odebírány ze stávajícího objektu domu.

B.8.b) odvodnění staveniště

Při realizace stavebních úprav nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky
ani na zpevněné komunikace. Další úpravy pro odvodnění staveniště nejsou vzhledem
k charakteru stavby a prováděných prací navrhovány.

B.8.c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt domu je napojen na stávající dopravní infrastrukturu, nachází se v ulici Rejskovo náměstí. 
Vjezd na pozemek je stávající,

Energie a voda budou v průběhu výstavby odebírány ze stávajícího objektu domu.

B.8.d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Zhotovitel stavby zajistí, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla
požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluků a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s
garantovanou nižší vyzařovanou hlučností.

Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky a
komunikace. Stavební dvůr bude umístěn na pozemku stavebníka tak, aby nezasahoval do
veřejných komunikací ani sousedních pozemků.

B.8.e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Dotčený objekt domu se nachází v zastavěném území obce a pozemek je oplocen. 

B.8.f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Výstavba nebude vyžadovat zábory okolních pozemků.

B.8.g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
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Výstavba nebude vyžadovat bezbariérové obchozí trasy.

B.8.h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí z výstavby, jejich
likvidace

Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem č.
541/2020 Sb. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, re-
spektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší 
ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních
k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového 
hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o těchto odpadech (v 
rozsahu průběžné evidence o odpadech) a doklady o jejich předání oprávněným osobám, včetně 
bilance zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavební činnosti a zemních prací 
(dále jen „zemina“), jako součást dokumentace stavby. Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů
a zeminy na „mezideponie“ nesmí trvat déle než po dobu trvání stavby. Řádné nakládání s odpady
vzniklými v rámci stavby, v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a 
prováděcích právních předpisů, doloží v případě potřeby původce odpadů.

Nejpozději při započetí stavby bude mít zhotovitel stavby zajištěno písemnou smlouvou o předání 
odpadů, které vzniknou v rámci stavby, podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, v 
odpovídajícím množství (dle projektové dokumentace).

Při realizaci navržených stavebních úprav rodinného domu budou vznikat odpady různých skupin a
druhů dle „Katalogu odpadů“, které budou spojené s odstraněním části stávajícího objektu a 
výstavbě nové přístavby a souvisejícími zemními pracemi. V případě nebezpečných odpadů (např.
směsný stavební odpad, zbytky barvy, atd.) je dodavatel stavby oprávněn s tímto odpadem 
nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. Následující tabulka uvádí 
přehled předpokládaných odpadů, které zpravidla při výstavbě obdobného typu záměru mohou 
vzniknout.
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Katalogové
číslo

Název odpadu Kategorie Nakládáni s odpadem

150102 Plastový obal O Využití – sběr
170101 Beton O Skládka přísl. skupiny
170102 Cihly O Skládka přísl. skupiny
170201 Dřevo O Spálení, skládka
170202 Sklo, skelná vata O Skládka přísl. skupiny
170203 Plasty, izolační folie O Sběrný dvůr
170302 Asfaltové směsi neuvedené 

pod č. 170301
O Skládka přísl. skupiny

170504 Výkopová zemina a kameni 
neuvedné pod kódem 
170803

O Vlastní pozemek

170604 Izolační materiály O Skládka
170904 Směsné stavební a demoliční

odpady neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 170903

O Skládka přísl. skupiny

200301 Směsný komunální odpad O Smluvní likvidace ve 
spalovně
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B.8.i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není předmětem této dokumentace.

B.8.j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. Při
stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými
chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid v době od 22.00 do 6.00 hodin.

Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Dodavatel musí zajistit
pravidelné čištění staveniště a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní
dopravou.

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, betonová 
drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a 
likvidován v souladu se zákonem o odpadech.

B.8.k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných
ochranných pásmech.

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti
práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové
dokumentace.

Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- Nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
- Nař.vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s
- vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí zákon o PO.

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít
zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se
zásadami práce s el. přístroji a zařízeními.

B.8.l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
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Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace,
z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy staveniště.

B.8.m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem staveništní dopravy
nedojde. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací
(tonáž, rychlost atd.).

B.8.n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Venkovní práce nebudou prováděny za deště, mrazu nebo větru rychlejšího 20 m/s, betonáž
nebude prováděna za teplot menších než 5°C. Při výstavbě bude stavba chráněna před
povětrnostními vlivy ochrannými plachtami. Stavba bude prováděna ruční metodou, aby nedošlo
ke zvýšenému úniku prachových částic. Stavební materiál bude uložen v mobilním skladu na
parcele na paletách pod ochrannou plachtou.

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem,
vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně
neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž
nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením
vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B.8.o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna odborným dodavatelem stavebních prací. Zahájení předpokládáno 
v 03/2024, předpokládaná lhůta výstavby je 7 měsíců.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Není předmětem této dokumentace.

V Kutné Hoře, 10/2023

Ing. arch. Radka Zámečníková
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