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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce: 

III/10173 Sibřina, III/10172 Třebohostice, III/0129 Křenice 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Bez předchozího dotazu 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel se rozhodl rozšířit předmět plnění této zakázky. Mění proto: 

• Předmět díla 

• Termín plnění 

• Podmínky kvalifikace 

• Hodnotu veřejné zakázky 

• Soupis prací 

• Doplňuje technickou specifikaci 

Hodnota požadované jistoty zůstáva na původní hodnotě. 

 

V rámci této změny mění zadavatel lhůtu pro odevzdání nabídky 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• ŠPZ S.doc (vzor smlouvy) 

• Třebohostice - zadávací dokumentace.pdf 

• III-0129 Křenice x III-10172 Třebohostice x III-10173 Sibřina - rozpočet 

neoceněný.xls 

• III-10172 Třebohostice TS.docx 

• III-10173 Sibřina TS.docx 

• Technická specifikace III-0129 Křenice.docx 

• Zatřídění PAU – Sibřina.pdf 

• Zatřídění PAU – Třebohostice.pdf 

• Nové VDZ.pdf 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 10.442.497,53 bez DPH 

a dále mění termín pro podání nabídek na 26. 04. 2024 v 9:00. 

 

profil zadavatele  

 



 
 

 

       

 


