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!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTÝČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!

D1d
PODROBNÁ SITUACE - VĚTEV D

název dig.souboru:

obsah:

část:

objekt:

stavba:

Investor

výtisk číslo:

číslo přílohy:

Ing. Jan Havelka

datum:

stupeň dokumentace:

číslo zakázky:

HIP:

měřítko:

výkres číslo:

formát:

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Investor

SO.110 - KOMUNIKACE

KOMPLETNÍ ROZŠÍŘENÍ TŘÍDY VÁCLAVA KLEMENTA

IČ: 002 38 295
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

Statutární Město Mladá Boleslav

Tech. kontrola VypracovalŘeditel ateliéru Zodpovědný projektant

CR PROJECT s.r.o.,  POD BORKEM 319,  293 01 Mladá Boleslav

URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666

e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039

Tech. kontrola VypracovalŘeditel ateliéru Zodpovědný projektant Vypracoval

ORIENTAČNÍ NÁHLED

LEGENDA PLOCH

č. revize text změny - odůvodnění datum podpis

01 10.10.2023zakresleny pouze plochy SO.110, vložena hranice investice Města MB a KSUS

02 15.11.2023upravena legenda, doplněn dešťový svod přístřešku BUS zastávky, doplněna šrafa zasypání stáv. kolektoru

03 25.3.2024doplněna plocha geomříží pro vyztužení asfaltového povrchu
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