
Technická specifikace


[bookmark: _Hlk158980711]Název akce:    III/33420 a III/33321 Nučice-křiž.III/1086
[bookmark: _Hlk161231790]místo realizace: silnice III/33420 a III33321 Nučice, Výžerky

[bookmark: _Hlk161231805]Staničení: III/33420 od 0,8,450-9,250, délka úseku 800 m, 
                  III/33420 11,710-9,836, délka úseku 1874m,
                  III/33321 od 3,070-2,550 délka úseku 520m, 

                      [image: ]                               		   
	
	




Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Nučice a intravilánu a extravilánu obce Výžerky na silnici III/33420 a III/33321.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod. 


Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33420 a III/33321 v obci Nučice a Výžerky po křiž. III/1086 Oplany a oprava mostu ev.č.33420-5. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 

Technologie opravy:
Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, hloubení příkopů, vyrovnávka ACL16+, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl.50mm.zřízení krajnice z recyklátu tl.10cm, návrh a projednání včetně realizace DIO, výměna SDZ. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky, VDZ plošné zřízení apod. 
Oprava mostu ev.č.33420-5 v obci Výžerky. 
Nosná konstrukce provést sanaci opěr, odpadlá krycí vrstva, koroze výztuže. Zasanovat vývrty.  Hloubková degradace betonu a zdiva, spárování lokálně. Opravit hloubkovou degradaci betonu na nároží opěr. Oprava betonu křídel, oprava zatékání na křídla pod římsami. V rámci zemního tělesa kamenná zádlažba koryta provést opravu. Oprava betonu u výstuže. Provést vysekání zbytků stávajícího spárování a provést nové.. 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

 Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: 
Škod po zimě, z rozpočtu na rok 2024. 
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 05-10/2024, 10 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr
              
               
   
Fotodokumentace


[image: Obsah obrázku venku, obloha, silnice, území

Popis byl vytvořen automaticky][image: ]
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Kontakty :
Vedoucí provozu: Bc.Petr Holan petr.holan@ksus.cz., 724 706 242
Zástupce vedoucího Vladimír Kratochvíl  vladimir.kratochvil@ksus.cz
Provozní cestmistr: Radek Salač  radek.salac@ksus.cz 724997622
Správní cestmistr: Jiří Vosáhlo Jiri.vosáhlo@ksus.cz,  606 609 892
Mostař:Petr Dusbaba petr.dusbaba@ksus.cz,  778760077

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval: Radek Salač
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