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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-8 k veřejné zakázce „III/10134 Chýňava“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet je 

uvedena následující položka:  

 
 2  113728  FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ 

DO 20KM v tl. 50 mm + sanace v 

prům. tl. 100 mm  

m3  283,00  0,00 Kč  0,00 Kč  

 

Při kontrole výměry uchazeč nalezl chybu. ACP*0,1+ACO*0,05=výměra -> 500*0, 

1+4662*0,05 = 283,1m3  

Žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávací dokumentace. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Upraven rozpočet. 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet 

absentují některé chybějící položky pro úkony odbourání hran frézované plochy a 

odvoz tohoto vybouraného materiálu. Předpokládáme, že tento vybouraný materiál 

se nepovažuje za recyklát a z uvedeného důvodu tak v příloze chybí i položka pro 

skládkovné.  

Žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávací dokumentace. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Upraven rozpočet. 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet je 

uvedena následující položka:  
8  5321  SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE 

SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2  

m2  4 662,00  0,00 Kč  0,00 Kč  

V položce není kalkulována výměra na lokální vyrovnávky.  

Žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávací dokumentace. 

profil zadavatele  



Vysvětlení zadávací dokumentace 

Upraven rozpočet. 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet 

chybí položka na infiltrační postřik pod vrstvu ACP 16+.  

Žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávací dokumentace. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle novelizovaných TKP 7- Hutněné asfalt. vrstvy není spojovací postřik na MZK 

vyžadován. 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet je 

uvedena následující položka:  
14  12922  ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD 

NÁNOSU TL. DO 100 MM S 

ODVOZEM NA SKLÁDKU  

m

2  

623,00  0,00 Kč  0,00 Kč  

U uvedené položky není určen druh odpadu, který se bude ukládat na recyklační 

středisko. Bez upřesnění konkrétního druhu odpadu nelze danou položku správně 

ocenit, tudíž hrozí nesrovnatelnost nabídek. 

Žádáme tak zadavatele o požadované upřesnění druhu odpadu ve vztahu k dané 

položce. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Upraven rozpočet. 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet je 

uvedena následující položka:  
15  56962  ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z 

RECYKLÁTU DO TL. 100MM  
m2  623,00  0,00 Kč  0,00 Kč  

Ve vztahu k dané položce není uvedeno z jakého „recyklátu“ se má krajnice vytvořit. 

Za účelem správného nacenění dané položky, a eliminace rizika nesrovnalosti 

nabídek, je tak nutné, aby zadavatel upřesnil, o jaký konkrétní materiál se v případě 

„recyklátu“ má jednat. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Upraven rozpočet. 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• 1 upravený neoceněný soupis prací 

• 2 upravená technická specifikace 
 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 

3 340 701,15 Kč bez DPH a současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 

12.04.2024 do 10:00 hod. 


