Technicka specifikace
pro zadani stavebnich praci

Nazev akce:  111/22920 Mutéjovice nadrazi tunel - Kounov, I111/22919 Mutéjovice -

Mutéjovice nadrazi tunel
Misto realizace:
1. etapa - silnice 111/22920 od kiiz. se sil. 111/22929 na zac¢atek obce Kounov
Stanic¢eni tiseku opravy je v km 0,000 — 2,296, mezi uzlovymi body 1212A129 - 1214A107,
délka opravovaného useku je 2,296km v primérné Siti 4,7m
2. etapa - silnice 111/22919 od jiz provedené opravy od obce Mutéjovice smérem na Lhotu pod DZbanem
Stani¢eni useku opravy je v km 0,270 — 2,410 mezi uzlovymi body 1214A069 -1212A129,
délka opravovaného tseku je 2,140km v pramérné §iti 5,3m .
Stredocesky kraj, oblast Kladno, okres Rakovnik, CSM N. Straseci
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Popis soucasného stavu:

Stavajici zivicny povrch silnic vykazuje pii¢né a podélné nerovnosti ke konci zivotnosti, Se ztratou
makrotextury, asfalt. tmelu a kameniva a s tvorbou sitovych trhlin. Povrch vozovky je na konci Zivotnosti
kdy pocinajici poruchy maji vliv na bezpecnost provozu a na to navazujici zvétSeny objem bézné tdrzby
silni¢ni site.

Soucasny stav predmétnych silnic III. tfidy je z hlediska stavebniho stavu silnice nevyhovujici.

Zakladni popis akce:
Zadani stavebnich praci na obnovu obrusné vrstvy z divodu prodlouzeni zivotnosti silnic III. tfidy, ktera bude
realizovana na zdklad¢ oznameni o provedeni udrzovacich praci v severni lokalit¢ okresu Rakovnik. Opravy



byly slou¢eny z divodu nutnosti zajisténi jejich koordinace, ktera bude mit zasadni vliv na dopravniho
obsluznost predmétného uzemi.
Rozsah praci je specifikovan v polozkovém rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti této technické specifikace.

Technologie obnovy:

1 etapa - obnova obrusné vrstvy spociva V lokalnim odfrézovani zivicného krytu do tl. 30 mm V misté
Mutéjovice nadrazi (s naslednym odkupem recyklatu ve t¥idé ZAS T1, T2,T3 zhotovitelem), v ocisténi
stavajici vozovky a provedeni spoj. posttik PS-CP 0,5 kg/m2, pokladce vyrovnavky asfaltovy beton pro lozni
vrstvy ACL 16 + v pram. tl. 60 mm, spoj. postiik PS-CP 0,5 kg/m2, asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACo
16+ v tl. 50 mm s plynulym napojenim na navazujici usek.

2. etapa - obnova obrusné vrstvy spociva v o€isténi stavajici vozovky a provedeni spoj. postiik PS-CP 0,5
kg/m2, pokladce vyrovnavky asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 + tl. 60mm , spoj. postiik PS-CP 0,5
kg/m2, asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACo 16+ v tl. 50 mm s plynulym napojenim na navazujici tsek.
V mist¢ silni¢ni mostu bude provedeno odfrézovani 50 mm a polozZeni pouze obrusné vrstvy AC016+ v tl.
S0mm.

Pted pokladkou jednotlivych vrstev je tieba, aby povrch podkladni konstrukce byl Cisty, suchy, zbaveny
prachu a vSech mechanickych necistot. Napojeni konstrukénich vrstev bude provedeno ve spafe s
odstupnovanim jednotlivych konstrukénich vrstev, spara bude nasledné protiznuta a zalita asfaltovou zalivkou
dle TP 115. Pfi provadéni konstrukci je nutné zajistit také kvalitni vodorovné spojeni jednotlivych
konstrukénich vrstev — pouzit spojovaci postiiky a natéry ze ziviéné emulze v dostate¢ném mnozstvi a kvalité
v souladu s CSN 73 6129 Stavba vozovek — Posttikové technologie. Veskery material pouzity do dila musi
odpovidat piislusnym ustanovenim CSN a TP. Pro hutnéné asfaltové vrstvy CSN 73 6121 a CSN EN 13108,
$térkové podsypy CSN EN 13285, CSN 73 6126.NaleZitou pozornost je tieba vénovat upravé zemni plang,
zejména zabranit jejimu zvodnéni.

Nezpevnéna krajnice Sitky min. 0,5m bude odtéZena na kotu 130mm vé. odvozu na skladku a provedena
recyklatem tl. 0,10 m frakce 0-22 a pro zajisténi fd&dného odvodu srdZkové vody z povrchu komunikace bude
upravena do urovné min. — 3mm pod troven piilehlé vozovky.

Navrhované vodorovné dopravni znaceni — vodici ¢ara V4 v Sifce 0,125 m bude provedena jednotnym
zpusobem na celém useku s plynulym pfechodem na stavajici vodorovné dopravni znaceni v navazujicich
usecich pozemnich komunikaci. Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno 2x, nejprve barvou a poté
plastem. Finalni uprava vodorovného dopravniho znaceni bude provedeno dvoufadzove z materialti dlouhodobé
Zivotnosti (plast — minimalni zaru€ena Zivotnost 3 roky). Vodici ¢ary musi byt profilované a/nebo strukturalni
(nehlu¢na uprava) pro zajiSténi odtoku vody a s retroreflexni Uipravou se zvySenou viditelnosti v noci a v
podminkach za vlhka a za desté€ — typ Il dle TP 70 ,,Zasady pro provadéni a zkousSeni vodorovného dopravniho
znaceni na pozemnich komunikacich®. Znaceni bude provedeno v barvé bilé.

Na zaklad¢ provedenych jadrovych vyvrtd na zjisténi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)
souladu s vyhlaskou 130/2019 Sb. a CSN EN 14899 byly lokalné zastiZzeny tyto latky ve t¥idé ZAS-T3,T4.
Zadavatel neptedpoklada stavebni zasah do kontaminovanych vrstev.

Soucasti dodavky je dale oSetieni pracovnich spar profiznutim a asf. zalivkou (pokladdka obrusné vrstvy bude
provedena v celé §iti vozovky piipadné na horkou sparu ), geodetické zaméteni stavby pied a po dokonceni

Obnova zachovava stavajici smérové vedeni pomoci piimych tsekti a smérovych obloukti, zamérem neni trasa
meénéna. Stavebni prace budou realizovany za Gplné uzavirky pfi umoznéni omezeného priijjezdu pravidelné
autobusové dopravy a rezident dle schvaleného DIO, jehoz navrh, projednani a realizace je soucasti zakazky.
Detailni navrh pfechodného dopravniho znaceni, v€etné stanoveni objizdnych tras a projednani s dotéenymi
organy statni Spravy bude proveden az po vydani finalniho harmonogramu stavebnich uUprav a zabora
zhotovitelem stavby.



Potadi etap bude ur¢eno v ramci projedndni dopravné inZzenyrského opatieni v organech statni Spravy a mistni
samospravy.

Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP.
Zarucni doba: 36 mésict
Termin realizace: v trvani 4 tydnii

Platebni podminky:

Fakturace bude probihat mési¢né na zakladé dokoncenych a odsouhlasenych stavebnich praci. Kone¢na
faktura bude vystavena po piedani fadné vedenych dokladu (stavebni denik, zkousky, atesty, apod.) na
zaklad¢ predavaciho protokolu. Zhotovitel odkoupi piebyte¢ny R-material (recyklat ZAS T1, T2,T3)

Piilohy:

Polozkovy rozpocet (referencni)
Polozkovy rozpocet slepy (zadavaci)
Piehled zattidéni asfaltové smési

Kontakty:

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, prispévkova organizace,
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

IC 0006001

Vedouci oblasti Kladno: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384
Vedouci manazer provozu:  Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608
Provozni cestmistr: Zbynék Hejda, zbynek.hejda@ksus.cz, 607 006 303
Spravni cestmistr: Jana Drazanov4, jana.drazanova@ksus.cz, 602 489 635
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Zpracoval: Josef Raboch v breznu 2024



