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Technická specifikace 

pro zadání stavebních prací 
  

Název akce:      III/1147 Hořovice - Hvozdec,  III/1149a Felbabka průtah, III/1142 

Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice 

 
Místo realizace: 

1. etapa  - silnice III/1147 od konce města Hořovice k začátku obce Hozdec 

Staničení úseku opravy je v km 1,000 - 2,495,  mezi uzlovými body 1234A114- 1234A117 

délka opravovaného úseku je 1,495km v průměrné šíři  4,7m 

2. etapa  - silnice III/1149a v průtahu obcí Felbabka 

Staničení úseku opravy je v km 0,000 - 0,556,  mezi uzlovými body 1234A112- 1234B015, 

délka opravovaného úseku je 0,556km v průměrné šíři 6,2m .  

3.  etapa  - silnice III/1142 od obce Sedlec k obci Praskolesy 

Staničení úseku opravy je v km 4,780 - 6,120, mezi uzlovými body 1234A106- 1234A052, 

délka opravovaného úseku je 1,340km v průměrné šíři 5,1m . 

4.  etapa  - silnice III/23613 od konce obce Kublov směr do obce Březová  

Staničení úseku opravy je v km 5,500 - 8,580, mezi uzlovými body 1232A115-1232A084 , 

délka opravovaného úseku je 3,080km v průměrné šíři 5,4m . 

5.  etapa  - silnice III/00524 z města Zdice do obce Knížkovice 

Staničení úseku opravy je v km 0,570- 2,010,, mezi uzlovými body 1232A024- 1232A127, 

délka opravovaného úseku je 1,440km v průměrné šíři 6,0m . 

Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Beroun, CSM Žebrák 

 

 

Popis současného stavu: 

 Stávající živičný povrch silnic vykazuje příčné a podélné nerovnosti ke konci životnosti, se ztrátou 

makrotextury, asfalt. tmelu a kameniva a s tvorbou síťových trhlin. Povrch vozovky   je na konci životnosti 

kdy počínající poruchy mají vliv na bezpečnost provozu a na to navazující zvětšený objem běžné údržby 

silniční sítě. 

Současný stav předmětných silnic III. třídy je z hlediska stavebního stavu silnice nevyhovující. 

 

Základní popis akce: 

Zadání stavebních prací na obnovu obrusné vrstvy z důvodu prodloužení životnosti silnic III. třídy, která bude 

realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací v západní lokalitě okresu Beroun. Opravy 

byly sloučeny z důvodu nutnosti zajištění jejich koordinace, která bude mít zásadní vliv na dopravního 

obslužnost předmětného území.  

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace. 

Technologie obnovy: 

1 etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 30 mm   (s následným odkupem 

recyklátu   ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 

0,5 kg/m2,   asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým 

napojením na navazující úsek 
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2. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 50 mm , v očištění stávající 

vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 0,5 kg/m2,   asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 

mm s lokální vyrovnávkou a plynulým napojením na navazující úsek 

III/1142 

III/1149a

23628 

III/1147 

III/23613 

III/00524 



 3 

3. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu v prům. tl. 40 mm   (s následným 

odkupem recyklátu   ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik 

PS-CP 0,5 kg/m2,   asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým 

napojením na navazující úsek 

4. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu v prům. tl. 50 mm   (s následným 

odkupem recyklátu   ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik 

PS-CP 0,5 kg/m2,   asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým 

napojením na navazující úsek 

5. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu v prům. tl. 40 mm   (s následným 

odkupem recyklátu   ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik 

PS-CP 0,5 kg/m2,   asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s lokální vyrovnávkou a plynulým 

napojením na navazující úsek 

 Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený 

prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s 

odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou 

dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých 

konstrukčních vrstev – použít spojovací postřiky a nátěry ze živičné emulze v dostatečném množství a kvalitě 

v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie. Veškerý materiál použitý do díla musí 

odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, 

štěrkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126.   

Nezpevněná krajnice šířky min. 0,5m bude  provedena recyklátem tl. do 0,10 m frakce 0-22  a pro zajištění 

řádného odvodu srážkové vody z povrchu komunikace bude upravena do úrovně min. – 3mm pod úroveň 

přilehlé vozovky. 

Navrhované vodorovné dopravní značení – vodící čára V4 v šířce 0,125 m bude provedena jednotným 

způsobem na celém úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné dopravní značení v navazujících 

úsecích pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení bude provedeno 2x, nejprve barvou a poté 

plastem. Finální úprava vodorovného dopravního značení bude provedeno dvoufázově z materiálů dlouhodobé 

životnosti (plast – minimální zaručená životnost 3 roky). Vodící čáry musí být profilované a/nebo strukturální 

(nehlučná úprava) pro zajištění odtoku vody a s retroreflexní úpravou se zvýšenou viditelností v noci a v 

podmínkách za vlhka a za deště – typ II dle TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního 

značení na pozemních komunikacích“.   Značení bude provedeno v barvě bílé. 

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) 

souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly lokálně zastiženy tyto látky ve třídě ZAS-T3 

v obrusné vrstvě  2. úseku. Tudíž kontaminovaný materiál konstrukce vozovky zjištěný na základě 

provedeného vzorkování a zkoušení na přítomnost PAU dle vyhl. Č. 283/2023, bude těžený separovaně  a 

opětovně využit v souladu s platnými předpisy. 

Součástí dodávky je dále ošetření pracovních spár proříznutím a asf. zálivkou (pokládka obrusné vrstvy bude 

provedena v celé šíři vozovky případně na horkou spáru ),  geodetické zaměření stavby před a po dokončení 

Obnova zachovává stávající směrové vedení pomocí přímých úseků a směrových oblouků, záměrem není trasa 

měněna. Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky při umožnění omezeného průjezdu pravidelné 

autobusové dopravy a rezidentů dle schváleného DIO, jehož návrh, projednání a realizace je součástí zakázky. 

Detailní návrh přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a projednání s dotčenými 

orgány státní správy bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů 

zhotovitelem stavby. 

Pořadí etap bude určeno v rámci  projednání dopravně inženýrského opatření v orgánech státní správy a  místní 

samosprávy. 
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Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.   

Záruční doba:  36 měsíců 

Termín realizace: v trvání 10 týdnů   

Platební podmínky:  

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dokončených a odsouhlasených stavebních prací. Konečná 

faktura bude vystavena po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na 

základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát ZAS T1 a T2) 

 

Přílohy: 

Položkový rozpočet (referenční) 

Položkový rozpočet slepý (zadávací) 

Přehled zatřídění asfaltové směsi 

  

Kontakty: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

IČ 0006001 

   

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384 

Vedoucí manažer provozu:    Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608 

Provozní cestmistr:            Martin Šebek, martin.sebek@ksus.cz,  606 637 061   

Správní cestmistr:             Blanka Přibylová, blanka.pribylova@ksus.cz, 602 361 375 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karel.motal@ksus.cz
mailto:bohumil.taraba@ksus.cz
mailto:,
mailto:martin.sebek@ksus.cz


 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace                                                
            

 
 

 
 

 
 

 



 6 

 
 

 

 

 
 

 

 

Zpracoval: Josef Raboch v březnu 2024 

  


