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Technická specifikace 

pro zadání stavebních prací 
  

Název akce:      III/20117 Šlovice, III/2338 Rousínov, III/2336 Tytry 
 

Místo realizace: 

1. etapa  - silnice III/20117 od již provedené opravy od obce Hřebečníky do obce Šlovice 

Staničení úseku opravy je v km 1,350 – 2,900, mezi uzlovými body 1232A054 -1232A144, 

délka opravovaného úseku je 1,550km v průměrné šíři 4,8 m. 

2. etapa  - silnice III/2338 od již provedené opravy od obce Rousínov k  obci Zhoř 

Staničení úseku opravy je v km 0,000 – 0,934, mezi uzlovými body 1232A146 - 1232A147, 

délka opravovaného úseku je 0,934km v průměrné šíři 5,1 m. 

3. etapa  - silnice III/2336 od křiž. II/233do obce Tytry, 

Staničení úseku opravy je v km 0,000 -1,430, mezi uzlovými body 1232A064 1232A135, 

délka opravovaného úseku je 1,430km v průměrné šíři 4,8 m. 

Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Rakovník, CSM Rakovníka 
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Popis současného stavu: 

 Stávající živičný povrch silnic vykazuje příčné a podélné nerovnosti ke konci životnosti, se ztrátou 

makrotextury, asfalt. tmelu a kameniva a s tvorbou síťových trhlin. Povrch vozovky   je na konci životnosti 

kdy počínající poruchy mají vliv na bezpečnost provozu a na to navazující zvětšený objem běžné údržby 

silniční sítě. 

Současný stav předmětných silnic III. třídy je z hlediska stavebního stavu silnice nevyhovující. 

 

 

Základní popis akce: 

Zadání stavebních prací na obnovu obrusné vrstvy z důvodu prodloužení životnosti silnic III. třídy, která bude 

realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací v jihozápadní lokalitě okresu Rakovník. 

Opravy byly sloučeny z důvodu nutnosti zajištění jejich koordinace, která bude mít zásadní vliv na dopravního 

obslužnost předmětného území.  

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.  

Technologie obnovy: 

1 etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá odfrézování živičného krytu do tl. 30 mm v celé ploše vozovky (s 

následným odkupem recyklátu   ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), spoj. postřik  PS-CP 0,5 kg/m2 a 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm.  V místě lokálních poruch (převážně v krajnici) bude 

provedeno dofrézováním živičného krytu v prům. tl.  70 mm, odtěžení degradovaných konstrukčních vrstev v 

tl. 320 mm včetně odvozu na skládku k opětovnému využití. Obnovená konstrukční vrstva bude  ŠDa 300mm 

ve dvou vrstvách,  infiltrační postřik  1,0 kg/m2 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + tl. 70mm. 

Místa lokálních poruch budou vytipována a zaznačena při předání staveniště před zahájením frézování.  

2. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 0,5 

kg/m2, pokládce vyrovnávky asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 60mm , spoj. postřik  PS-CP 0,5 

kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 16+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek. 

Mostní objekt ev. č. 2338-001 bude vynechán. 

3. etapa – obnova obrusné vrstvy spočívá v očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřik PS-CP 0,5 

kg/m2, pokládce vyrovnávky asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 60 mm, spoj. postřik  PS-CP 0,5 

kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 16+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek. 

Dojde k vynechání mostního objektu ev. č. 2336-001  a v předmostí bude provedeno odfrézování 50 mm a 

položení pouze obrusné vrstvy ACo16+ v tl. 50 mm.      

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený 

prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s 

odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou 

dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých 

konstrukčních vrstev – použít spojovací postřiky a nátěry ze živičné emulze v dostatečném množství a kvalitě 

v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie. Veškerý materiál použitý do díla musí 

odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, 

štěrkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126.Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, 

zejména zabránit jejímu zvodnění.   

Nezpevněná krajnice šířky min. 0,5m bude odtěžena na kótu 130mm vč. odvozu na skládku a provedena 

recyklátem tl. 0,10 m frakce 0-22  a pro zajištění řádného odvodu srážkové vody z povrchu komunikace bude 

upravena do úrovně min. – 3mm pod úroveň přilehlé vozovky. 

Navrhované vodorovné dopravní značení – vodící čára V4 v šířce 0,125 m bude provedena jednotným 

způsobem na celém úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné dopravní značení v navazujících 
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úsecích pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení bude provedeno 2x, nejprve barvou a poté 

plastem. Finální úprava vodorovného dopravního značení bude provedeno dvoufázově z materiálů dlouhodobé 

životnosti (plast – minimální zaručená životnost 3 roky). Vodící čáry musí být profilované a/nebo strukturální 

(nehlučná úprava) pro zajištění odtoku vody a s retroreflexní úpravou se zvýšenou viditelností v noci a v 

podmínkách za vlhka a za deště – typ II dle TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního 

značení na pozemních komunikacích“.   Značení bude provedeno v barvě bílé. 

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) 

souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly lokálně v  sil. III/2336  zastiženy tyto látky ve třídě 

ZAS-T3. Zadavatel nepředpokládá stavební zásah do kontaminovaných vrstev.   

Součástí dodávky je dále ošetření pracovních spár proříznutím a asf. zálivkou (pokládka obrusné vrstvy bude 

provedena v celé šíři vozovky případně na horkou spáru ),  geodetické zaměření stavby před a po dokončení 

Obnova zachovává stávající směrové vedení pomocí přímých úseků a směrových oblouků, záměrem není trasa 

měněna. Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky při umožnění omezeného průjezdu pravidelné 

autobusové dopravy a rezidentů dle schváleného DIO, jehož návrh, projednání a realizace je součástí zakázky. 

Detailní návrh přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a projednání s dotčenými 

orgány státní správy bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů 

zhotovitelem stavby. 

Pořadí etap bude určeno v rámci  projednání dopravně inženýrského opatření v orgánech státní správy a  místní 

samosprávy. 

 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.   

Záruční doba:  24 měsíců 

Termín realizace: v trvání 7 týdnů   

Platební podmínky:  

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dokončených a odsouhlasených stavebních prací. Konečná 

faktura bude vystavena po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na 

základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát ZAS T1, T2a T3) 

 

 

Přílohy: 

Položkový rozpočet (referenční) 

Položkový rozpočet slepý (zadávací) 

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI 

  

Kontakty: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

IČ 0006001 

   

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384 

Vedoucí manažer provozu:    Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608 

Provozní cestmistr:            Karel Sedláček, karel.sedlacek@ksus.cz, 606 647 740   

Správní cestmistr:             Jana Dražanová, jana.drazanova@ksus.cz, 602 489 635 
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Zpracoval: Josef Raboch v březnu 2024 

  


