



SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS 1:2 500

ZMENŠENO NA 50 %

Akce:
**III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok
Masník v Sedlčanech**

Objednatel:
**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5**



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

ČÁST D3

Číslo zakázky:	23 225 00	HIP:	Ing. Martin Vavřena
Schválil:		602161668, mva@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Martin Vavřena	Zodp. projektant:	Ing. Jan Gajzler
602161668, mva@pontex.cz		702035730, jga@pontex.cz	
		Vypracoval:	Ing. Jan Gajzler
		702035730, jga@pontex.cz	



Objednatel: KSOS Středočeského kraje	Obec: Sedlčany	Kraj: Středočeský
Akce: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Masník v Sedlčanech	Datum: 11/2023	Stupeň: DÚSP
Objekt: SO 181 DIO	Souprava: č. přílohy	
Část: SITUACE		
Příloha: D.3.2		

ZATÍŽITELNOST MOSTŮ:

Most Vn(t) Vrt(t) Vc(t) Nopr.tlak(t)

18-024 10.0|32.0|280.0|7.5
18-025 32.0|80.0|196.0|24.0

10522-4 32.0|80.0|196.0|12.0

DĚLKY ÚSEKŮ:

C. KOM. DL [km]

I/18 1.6

II/105 0.5

III/10522 1.7

III/11438 0.4

CELKEM 4.2