Technická specifikace

Název akce: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech 
Místo realizace: Most na silnici III. třídy
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Popis byl vytvořen automaticky]
Technické řešení

Most ev.č. 10522-1 stávající most je založen plošně, opěry a pilíře jsou masivní kamenné, nosnou konstrukci tvoří betonová segmentová klenba s čelními pasy z kamenných kvádrů. Na mostě bude odstraněna vozovka, římsy, zábradlí a zásypy. Bude provedena nová izolace na stávající kamenné klenbě, spřahující ŽB deska, jako zásyp je použit jemnozrnný beton, nová spřahující ŽB deska, izolace a vozovka, ŽB římsy a ocelové zábradlí. Čelní zídky budou obloženy kamenem. Římsy jsou železobetonové monolitické šířky 2 m se sklonem 2 % k vozovce a nosem šířky 0.35 m a výšky 0.6 m s ocelovým zábradlím se svislou výplní. Vozovka je živičná tl. 90 mm, izolace je na pečetící nátěr, příčný sklon na mostě je střechovitý 2.5 %. Odvodňovače jsou podobrubníkové v místě stávajících a odvodňovací tr. na mostě nejsou. Cizí zařízení – na mostě je zařízení pro sledování hladiny. Na krajích mostu jsou zachovány stávající lampy VO, v římsách jsou kabely VO a sdělovací trasy CETINu.

Opěrné zdi - stávající opěrné zdi jsou betonové se ŽB římsami a ocelovým zábradlí. V rámci stavby bude odstraněna římsa a zábradlí. Bude vybudována nová ŽB římsa s ocelovým zábradlím. V římsách jsou kabely VO a sdělovací trasy CETINu.

Schodiště - stávající betonová schodiště u opěrných zdí jsou sanována, ocelová zábradlí budou zachována a obnovena PKO

Celková koncepce – rozdělení po stavebních objektech
SO 101 Komunikace. Je zachováno stávající šířkové uspořádání, výškové řešení je na mostě
upraveno kvůli zlepšení odtoku vody a vozovky. Financuje KSÚS.
SO 125 Chodníky. Jedná se o obnovu stávajících chodníků. Financuje město.
SO 181 DIO je navržena objízdná trasa pro automobilovou dopravu. Financuje KSÚS.
SO 201 Most ev.č. 10522–1. Most má obdobné šířkové uspořádání, jsou zachovány stávající
založení, spodní stavba a nosná konstrukce (klenba). Je vybudována nová spřahující deska,
zásypy, vozovka a chodníky. Financuje KSÚS.
SO 251 Opěrné zdi. Odstranění stávajících říms a vybudování nových, sanace stávajících
dříků zdí přibetonováním. Financuje KSÚS.
SO 252 Schodiště. Sanace stávajících schodišť. Financuje město.
SO 341 Vyvěšení vodovodu. Vyvěšení provizorního vodovodu po dobu stavby. Použije se
v případě, že město nestihne přeložit provizorní vodovod mimo most. Financuje KSÚS.
SO 431 Přeložka VO. Výměna kabelů VO v rozsahu stavby. Financuje KSÚS.
SO 451 Přeložka vedení CETIN. Ochrana metalických a optických tras. Financuje KSÚS.
SO 452 Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny. Přesunutí stávajícího limnigrafu
během stavby a následně zpět na nové zábradlí. Financuje KSÚS.

Předpokládaná délka prací:
· most 4 měsíce
· sanace opěrných zdí a vozovka další 5 měsíců
Důležité: společná investice s městem Sedlčany
2. Předpokládaná výše nákladů dle DUSP:
Předpokládané náklady stavby: 34 067 179,23 bez DPH
Doba výstavby: 36 týdnů
3. Údaje o DUSP:
Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Gajzler
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Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz
Lucie Jandíková, mostní technik oblast Benešov, mobil 724 339 868, email: lucie.jandikova@ksus.cz
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