
 
 

 V Říčanech dne 11. 04. 2024 

 Reg. č.: VZ-0149/00066001/2024 

 Č.j.: 656/24/KSUS/R/BAL 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 43 k veřejné zakázce: 

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

 

43. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupise prací záložka 11525 bylo v dotaze č.42 upraveno množství na položce 

č.8 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti na 900 m2. Zhotovitel se domnívá vzhledem k 

tomu by mělo být upraveno množství na níže uvedených položkách. Na položce č. 

2. je uvažováno s frézováním sanace 50mm tj. 900m2 x 0,05. V položce č. 122738 

by měl být započítán odkop sanace tj. 900 m2 x (0,37 – 0,05)m. Dále by měla být 

adekvátně zvýšena výměra na položce 014102.R ( např. 288 m3 x 1,8 ) 

Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Upraven rozpočet 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• II-115,III-11517,III-11525,III-11536 ZAD rozpočet rev3.xlsx 

 

Vzhledem k výše uvedenému, mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 25. 04. 2024 

v 9.00 a zároveň mění předpokládanou hodnotu zakázky na 25.016.255,27 bez DPH. 

 

 

 

       

 

profil zadavatele  

 


