

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0099/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4 k veřejné zakázce „III/33355 kř. I/38 – Libenice - Grunta“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>			
Součástí ZD je povinnost zhotovitele odkoupit vyfrézovanou asfaltovou suť, viz ceník nepotřebných zásob - příloha návrhu SOD. Tudíž s výše uvedeným je v rozporu položka výkazu výměr:			
3.	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 vybouraná asfaltový beton bez dehtu	t	655,500
Upřesní zadavatel zadání?			
<b>Vysvětlení ZD:</b>			
Tato položka je součástí sanací konstrukčních vrstev, nejedná se o vyfrézovanou asfaltovou suť.			

Pozn. zadavatele:

Zadavatel žádá účastníky o zasílání žádostí o vysvětlení ve strojově čitelné podobě v souladu se ZD.

<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>			
K položce:			
4.	Odkopávky a prokopávky obecné tř. III, odvoz do 20 km	m3	249,375
Chybí položka ke skládkování - poplatek za skládku. Opraví zadavatel výkaz výměr?			
<b>Vysvětlení ZD:</b>			
Skládkovné v rozpočtu chybělo, bylo doplněno.			

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **23.04.2024** do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **13 273 595,45 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

**III\_33355 kř. I-38 -Libenice -Grunta- soupis prací akt v3-4**

...  
...

<sup>1</sup> Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval