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A.  Průvodní zpráva  
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A.1  Identifikační údaje 

Údaje o stavbě, žadateli a zpracovateli dokumentace 

Charakter stavby:  Novostavba hnojiště s manipulační plochou a jímkou 
 
Název stavby:   Hnojiště - Pomněnice 

Místo stavby:   Pomněnice,  

Obecní úřad:    Benešov 

Okres:   Benešov 

Kraj:   Středočeský 

Stavebník a investor: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova131, 25601 Benešov 

Zpracovatel dokumentace: Josef Jinda, ČKAIT 0102025, Ing. Petr Ruda ČKAIT 0102027,  
   Farmtec, a.s. - Projektový ateliér OBŘ Tábor, Chýnovská 1098; 390 02 Tábor 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů  
Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území s návazností na stávající objekty 

zpracovatelem projektu. Před zahájením prací budou přibližně vytýčeny trasy stávajících podzemních 

inženýrských sítí a podzemních objektů. 

Hydrogeologický posudek zpracovaný firmou Radon expres s.r.o. z 2.7.2011, místo posouzení je od stavby 

vzdáleno cca 100m, předpokládaný výskyt spodní vody byl stanoven na cca 8m pod úrovní stávajícího 

terénu. Pokryvné horninové útvary v posuzovaném místě a okolí, jsou charakterizovány jako zeminy s nízkou 

a střední propustností a s nízkou a střední transmisivitou. Vesměs se jedná o písčité zeminy s hlinitou a jílovitou 

příměsí a nepravidelně rozmístěnou příměsí hrubších úlomků. 

 

A.3 Údaje o území  
a), b), c) Dosavadní využití a zastavěnost území, údaje o ochraně území podle zvláštních předpisů 

Nový objekt hnojiště bude umístěn uvnitř stávajícího školního statku na severní straně, nová příjezdová 

komunikace je umístěna kolem vnější hranice pozemku a bude napojena na místní komunikaci vedoucí od 

Pomněnic do Horní Tužinky, v místě napojení na komunikaci bude proveden nový propustek. v současné 

době jsou pozemky využívány jako zelená plocha a pole, pozemky na kterých budou prováděny stavby, 

nejsou v majetku investora, práva k jejich užívání jsou doloženy k žádosti o územní a stavební řízení.  

 
 d) údaje o odtokových poměrech,  

Pozemek je mírně svažitý severním směrem. Odtok povrchových vod ze stavebního pozemku je přirozený po 

povrchu. 

Kontaminované vody z plochy řešeného hnojiště budou svedeny do nové prefabrikované podzemní jímky, 

která je součástí manipulační plochy hnojiště. Plochy řešeného hnojiště jsou zabezpečeny proti vtoku 

povrchových vod z ploch z okolí vyvýšenými obrubníky.    

 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě 

nebyl-li vydán územní souhlas 

Pro dané území je zpracován územní plán. Stavba hnojiště bude umístěna v zastavěné území uvnitř 

stávajícího areálu školního statku na plochách v zastavěném území, nová příjezdová komunikace je z části 

na plochách mimo zastavěné území. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009Sb. 
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Umístění a provedení stavby je v souladu s obecnými požadavky na využití území dle vyhlášky  č. 501/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  

Budou dodrženy podmínky formulované ve vyjádřeních dotčených orgánů.  

h) seznam výjimek a úlevových řešení,  

Žádných úlevových řešení ani výjimek pro navrhovaný objekt není uvažováno. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Navrhovaná stavba nevyžaduje související investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

DOTČENÉ  POZEMKY A STAVBY   

Katastrální území Benešov u Prahy 602191 

Parc. č. druh pozemku ZPF Výměra Vlastník 

4376/1 ostatní plocha ne 30,661 m2 

Středočeský kraj, Zborovská81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

Právo k užívání: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, 

Benešov, Mendelova131, 25601 Benešov 

4384/9 orná půda ano 138,621 m2 

Středočeský kraj, Zborovská81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

Právo k užívání: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, 

Benešov, Mendelova131, 25601 Benešov 

4453/1 ostatní plocha ne 14,802 m2 

Středočeský kraj, Zborovská81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

Právo k užívání: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, Zborovská81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby,  

Stavba hnojiště je určena mezisklad chlévské mrvy od chovu koní. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných zvláštních předpisů (kulturní památka apod.),  

 

Není známa žádná forma ochrany stavby podle zvláštních předpisů. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 

Navrhovaná stavba je v souladu s „Technickými požadavky na stavby“ dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. z 12. 8. 

2009. Stavba není řešena z hlediska vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
2)

, 
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(Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) 
 

Vzhledem k účelu stavby není potřeba řešit protiradonová opatření 

g) seznam výjimek a úlevových řešení,  

 

Nic z výše uvedeného není nutné řešit 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

SO - 01 HNOJIŠTĚ 

HNOJIŠTĚ  

- UŽITNÁ PLOCHA = 26,9 m² 

- UŽITNÁ KAPACITA = cca50,0 m² 

JÍMKA  

- UŽITNÁ KAPACITA = cca16,9 m³ 

MANIPULAČNÍ PLOCHA+PLOCHA PRO HNOJNÝ VŮZ+JÍMKA 

 - UŽITNÁ PLOCHA = 54,7 m² 

CHODNÍKY SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU 

 - UŽITNÁ PLOCHA = 25,9 m² 

CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 128,8 m² 

 

IO - 02 KOMUNIKACE S PROPUSTKEM 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 361,6 m² 

KRAJNICE - ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 105,0 m² 

  

  Stavbu budou po jejím zprovoznění obsluhovat stávající pracovníci farmy. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí apod.).  

 

Produkce hnoje: 

Požadavkem investora bylo navrhnout kapacitu hnojiště jako mezisklad pro skladování chlévské mrvy 

s úložnou kapacitou minimálně na 1 měsíc od 22ti koní na stlané podestýlce. 

Uvažovaná produkce chlévské mrvy: 

22ks koní (stáří nad 3 roky)=28,6 DJ x 12,7m3/DJ/rok. = 363,2m3/rok 

Vzhledem k užitné kapacitě hnojiště cca50 m3 lze výše popsané množství chlévské mrvy (363,2 m3/rok) 

uskladnit po dobu 1,65 měsíc, po naplnění hnojiště bude chlévská mrva převezena na stávající hnojiště 

investora mimo areál jako doposud (v současné době je mrva ze stáje vyvážena na vůz a denně odvážena 

na již zmíněné hnojiště mimo areál). 

 

Odhad spotřeby materiálů: 

Spotřeba materiálů bude přesně stanovena ve výkazu výměr v dalším stupni dokumentace. 

Dešťové vody  

Pozemek je svažitý severním směrem. Odtok povrchových vod ze stavebního pozemku je přirozený po 

povrchu. 

Plochy řešeného hnojiště jsou zabezpečeny proti vtoku povrchových vod z okolních ploch vyvýšenými 

obrubníky.    

 

Odpadní vody: 

Kontaminované vody z hnojiště a manipulační plochy (u hnojiště): 

průměrné roční srážky stanice Benešov=617mm 

Plocha hnojiště a manipulační plochy 81,6 m2  

81,6 m2 x 0,617m (průměrné roční srážky Benešov) x 0,9 (koef. odparu)=45,3 m3/rok 
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Výše uvedené množství kontaminovaných vod (45,3 m3/rok) budou svedeny do nové prefabrikované jímky 

pod manipulační plochou. Užitná kapacita nové jímky 16,9 m3 tak postačí na 4,5 měsíční dobu skladování.  

Odpadové hospodářství: 

Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech 185/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2001 ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů  

 V průběhu stavby bude zajišťovat stavebníkovi likvidaci vznikajících odpadů specializovaná firma. Na 

staveništi budou odpady ukládány odděleně, utříděné. Odpady nebudou na staveništi likvidovány 

spalováním, zahrabáváním apod. 

Zařazení předpokládaných odpadů dle katalogu odpadů (dle vyhl. 93/2016 Sb.): 

Číslo odpadu  Druh odpadu                            kategorie 

150101   Papír nebo lepenkový obal     O 

150102   Odpad PVC                    O 

170101   Beton                     O 

170405   Železný šrot        O 

170201   Dřevo                           O 

170604   Izolační materiály                         O 

170504   Zemina nebo kameny                                 O 

Další výše neuvedené odpady, které mohou vzniknout, budou zařazeny odbornou firmou a likvidovány 

v souladu se zákonem o odpadech.  

Odpady podléhající působnosti zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech budou likvidovány v souladu 

s požadavky tohoto zákona. 

V průběhu výstavby dojde ke vzniku odpadů inertního charakteru - výkopová zemina. Výkopová zemina 

bude použita k provedení terénního vyrovnání v místě stavby. Bilance potřeby výkopové zeminy a materiálu 

pro násypy je přibližně vyrovnaná. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
 

Realizace stavby bude zahájena po umístění a povolení stavby stavebním úřadem. Stavebníkův 

předpoklad zahájení stavby je v průběhu roku 2018. Stavba bude provedena v jedné etapě. 

k) orientační náklady stavby 
 

Předběžné orientační náklady na zhotovení stavby …………………… cca 1.300 000 Kč.  

A.5 Členění stavby na objekty  

SO 01 – Hnojiště  

IO-02 - Komunikace 
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B  Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku,  
 

Nový objekt hnojiště bude umístěn uvnitř stávajícího školního statku na severní straně, nová příjezdová 

komunikace je umístěna kolem vnější hranice pozemku a bude napojena na místní komunikaci vedoucí od 

Pomněnic do Horní Tužinky, v místě napojení na komunikaci bude proveden nový propustek. v současné 

době jsou pozemky využívány jako zelená plocha a pole. 

Přístup do areálu je stávajícím sjezdem z místní komunikace vedoucí od Pomněnic do Horní Tužinky. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.),  

Hydrogeologický posudek zpracovaný firmou Radon expres s.r.o. z 2.7.2011, místo posouzení je od stavby 

vzdáleno cca 100m, předpokládaný výskyt spodní vody byl stanoven na cca 8m pod úrovní stávajícího 

terénu. Pokryvné horninové útvary v posuzovaném místě a okolí, jsou charakterizovány jako zeminy s nízkou 

a střední propustností a s nízkou a střední transmisivitou. Vesměs se jedná o písčité zeminy s hlinitou a jílovitou 

příměsí a nepravidelně rozmístěnou příměsí hrubších úlomků..  

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  

 

Východně od zamýšlené stavby se vyskytuje nadzemní vedení VVN - ochranné pásmo 7m od krajního 

vodiče na každou stranu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

 

Stavba není v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  

Hnojiště bude pomocí nových chodníku ze zámkové dlažby, propojeno se stávající stájí pro koně. 

Okolní stavby ani pozemky nebudou stavbou dotčeny. Odtokové poměry v území se výrazně nemění.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

 

Bez požadavku. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / 
trvalé),  

Ze ZPF bude nutné vyjmout minimálně část parcely KN č. 4384/9 (orná půda) cca260m2. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

 

Přístup do areálu je stávajícím sjezdem z místní komunikace vedoucí od Pomněnic do Horní Tužinky. 

Pro příjezd ke hnojišti bude provedena nová příjezdová komunikace s propustkem, tato komunikace je 

pouze účelová a bude sloužit pro dopravní prostředky odvážející chlévskou mrvu z hnojiště. Aby bylo 

zabráněno vjezdu jiných vozidel než vozidel farmy, bude do stávajícího oplocení v místě propustku na 

hranici pozemku osazena uzamykatelná brána.   

Navržená komunikace bude připojena na silnici č. III/10613 na pozemku parc. č. 4453/1, v katastrálním 

území  Benešov u Prahy. V místě připojení na silnici je nutné po obou stranách vjezdu osadit červené 

směrové sloupky Z11g  označující vjezd a výjezd na pozemní komunikaci. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 
Předpoklad zahájení stavby 2018, lhůta výstavby je 4 měsíce. 

Žádné podmiňující, vyvolané či související investice nebudou nutné. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 

Požadavkem investora bylo navrhnout kapacitu hnojiště jako mezisklad pro skladování chlévské mrvy 

s úložnou kapacitou minimálně na 1 měsíc od 22ti koní na stlané podestýlce. 

SO - 01 HNOJIŠTĚ 

HNOJIŠTĚ  

- UŽITNÁ PLOCHA = 26,9 m² 

- UŽITNÁ KAPACITA = cca50,0 m² 

JÍMKA  

- UŽITNÁ KAPACITA = cca16,9 m³ 

MANIPULAČNÍ PLOCHA+PLOCHA PRO HNOJNÝ VŮZ+JÍMKA 

 - UŽITNÁ PLOCHA = 54,7 m² 

CHODNÍKY SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU 

 - UŽITNÁ PLOCHA = 25,9 m² 

CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 128,8 m² 

 

IO - 02 KOMUNIKACE S PROPUSTKEM 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 361,6 m² 

KRAJNICE - ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 105,0 m² 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

Novostavba hnojiště je navržena jako obdélníková kapsa s plochým dnem se spádovaným dnem směrem 

k manipulační ploše. 

Součástí hnojiště je manipulační plocha se spádovaným dnem směrem k vtoku do prefabrikované jímky 

osazené pod manipulační plochou. 

Na manipulační plochu navazuje nová příjezdová komunikace, která je napojena na místní komunikaci, 

v místě napojení je proveden propustek. 

 

Architektonického řešení není pro hnojiště tak podstatné. U těchto typů staveb se využívá 

železobetonových prefabrikovaných prvků, které jsou pro tento typ stavby.  

Obvod hnojiště tvoří prefabrikované prvky ve tvaru L, poskládané do tvaru U. 

 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

 

Pro dané území je zpracován územní plán. Stavba hnojiště bude umístěna v zastavěné území uvnitř 

stávajícího areálu školního statku na plochách v zastavěném území, nová příjezdová komunikace je z části 

na plochách mimo zastavěné území. 

Co se týká prostorového uspořádání, nové hnojiště je umístěno v těsné blízkosti stáv. objektu stáje pro koně. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

viz bod B.2.2 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 

Objekt hnojiště je navržen jako jednoprostorový. Jedná se o meziskladovací objekt. Hnojiště je určeno na 

skladování chlévské mrvy koní. Doprava a manipulace s hnojem bude řešena mobilními prostředky. Hnůj 

bude ze stáje navážen ručně a následně strojně vrstven do výšky 2m. Vybírání se předpokládá nakladačem 
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případně manipulátorem. Odvoz hnoje z hnojiště bude traktory s vlekem či nákladními auty, které budou 

pro naložení zajíždět na část manipulační plochy. 

Nová jímka je navržena jako prefabrikovaná s přejezdným poklopem, která bude osazena pod manipulační 

plochou. Jímka bude sloužit pro dočasné uskladnění odpadních vod z nového hnojiště. Vyvážení jímky 

bude prováděno samonasávacími mobilními prostředky, které budou stát na části manipulační plochy. Pro 

čerpání kontaminovaných vod je v jímce osazeno čerpací potrubí. 

 

 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

 

Není vzhledem k povaze stavby požadováno. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, které jsou známy pro tyto typy staveb. 

Doprava a manipulace s mrvou a kontaminovanými vodami bude řešena mobilními prostředky, které se 

budou pohybovat po manipulační ploše. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

  
a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 

SO 01 Hnojiště 

Založení objektu je navrženo na zhutněné pláni. Na zhutněném násypu s uválcovanou vrstvou stěrkodrtí se 

rozvine izolační souvrství tvořené fólií PVC tl.15mm (uzavřenou mezi dvě vrstvy netkaných textilií). Vlastní 

deska dna bude z betonu na, kterou bude provedena asfaltová pojezdná vrstva. Deska bude vyztužená 

sítěmi KARI při obou površích.  Krytí výztuže min.25mm.  

Po obvodě hnojiště budou osazeny prefabrikované prvky tvaru „L“ se systémovým utěsněním spár.  

Manipulační plocha bude po obvodu lemována vyvýšenými silničními obrubníky. 

Pod manipulační plochou bude osazena na pískové lože prefabrikovaná betonová jímka s přejezdným 

poklopem, ve kterém bude otvor pro osazení vtokové mříže a čerpacího potrubí. 

Od stáje k hnojišti a komunikaci budou provedeny dva chodníky ze zámkové dlažby lemované obrubníky. 

 

Chodníky a plochy pojížděné jen výjimečně osobními vozidly 

D2-D-1, TDZ 0 

Dlažba betonová vibrolisovaná zámková    tl. 80 mm ČSN 73 6131 

Lože - kamenivo frakce 4-8,       tl. 40 mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť třídy A frakce 0/32,   Edef2 ≥ 60 Mpa  tl.200 mm ČSN 73 6126-1 

Zemní pláň    Edef2 ≥ 30 Mpa    ČSN 73 6133 

 

Přístup do hnojiště bude severní otevřenou stěnou. 

 

IO-02 Komunikace 

Pro příjezd ke hnojišti bude provedena nová příjezdová komunikace se skladbou: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, penetrace 50/70, tl.40 mm   ČSN EN 13108-1  

Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze, min. 0,30 kg/m2 po vyštěpení ČSN 73 6129  

Asfaltový beton  pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl.70 mm   ČSN EN 13108-1  

Štěrkodrť třídy A frakce  0/32,   Edef2 ≥ 100 Mpa  tl.150 mm  ČSN 73 6126-1  

Štěrkodrť třídy B frakce 0/63,    Edef2 ≥ 70 Mpa tl.150 mm  ČSN 73 6126-1  

Zemní pláň     Edef2 ≥ 45 Mpa    ČSN 73 6133  

 

Po obou stranách komunikace bude provedeno zpevnění krajnice silniční asfaltovým recyklátem. 
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Součástí komunikace je propustek, jedná se o těleso provedené z obetonovaných betonových trubek 

s asfaltovým pojezdným povrchem lemovaným obrubníkem. U tělsa propustku bude osazena nová 

vjezdová brána. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Založení stěn a podlahy hnojiště bude na dostatečně únosné podloží. Vrch štěrkového polštáře pod 

podlahou hnojiště hutnit min. na 150 kPa (Rdt), vrch štěrkového polštáře pod stěnovými prvky hutnit min. na 

180 kPa (Rdt). Přesnou tlouštku a skladbu podkladových podlahových vrstev určí geolog při převzetí zemní 

pláně a provedení statické zatěžovací zkoušky podloží na úrovni parapláně.   

Po provedení výkopu je nutné převzetí základové spáry geologem. 

z důvodu zabránění zavodnění záklaové spáry jímky bude ve výkopu jímky, provedena dočasná prohlubeň 

pro případné čerpání dešťových vod.  

Ostatní podrobnosti řeší Technická zpráva stavebně konstrukčního řešení č. 1.01,02.01. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Žádná technická či technologická zařízení se nevyskytují. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,  

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných 
míst,  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,  

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  

 

a) až j) 

Z hlediska zabezpečení objektu nevzniká zvláštní požadavek na protipožární zabezpečení. Objekt hnojiště je 

navržen pro skladování chlévské mrvy. Dle ČSN 730842 jde o objekt bez požárního rizika (volný prostor 

hnojiště se nesmí plnit čistou slámou nebo jinými hořlavými látkami). Jde o nezastřešený objekt 

jednopodlažní bez požadavku na požární odolnost konstrukcí (požární stěny, stropy a uzávěry se 

nevyskytují). Objekt nevykazuje požárně nebezpečný prostor.  

Objekt jímky je navržen pro skladování kontaminovaných dešťových vod z hnojiště. Dle ČSN 730842 jde o 

objekt bez požárního rizika. Jde o objekt jednopodlažní bez požadavku na požární odolnost konstrukcí 

(požární stěny, stropy a uzávěry se nevyskytují). Objekt nevykazuje požárně nebezpečný prostor.  

Objekty hnojiště a jímky nevyžadují zabezpečení požární vodou. Vzhledem k tomu, že jde nehořlavé objekty 

bez požárního rizika, které skladují výhradně nehořlavé látky, není ve smyslu čl. 10.2.7 ČSN 730842 nutno ke 

zpětným odstupům nejbližších objektů přihlížet. 

Pro objek byla v předšlé dokumentaci zpracována požární zpráva. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení,  

b) energetická náročnost stavby,  

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  

 

Tepelně-technické a energetické vlastnosti dle ČSN 73 0540:2011 vzhledem k účelu stavby není potřeba 

prokazovat.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
 

Provedením hnojiště a jímky se nezmění vliv farmy na okolí. Lze rovněž předpokládat, že provozem stavby 

nedojde ke zhoršení životního prostředí a přímému ohrožení obyvatelstva. 

Bude dodrženo nařízení vlády č. 272/2011Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V prostorách stavby a jejím okolí se nepředpokládá prostředí se zvýšenou hlučností a prašností. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba zajišťovat ochranu před radonem.  

b) ochrana před bludnými proudy,  

 

není nutné řešit 

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

 

Technická seizmicita dle ČSN 73 0040. Není řešeno – místo stavby není zatíženo zdrojem technické seizmicity. 

d) ochrana před hlukem, 

 

Bude dodrženo nařízení vlády č. 148/2006Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V místě stavby není významný zdroj hluku. Dále není řešeno. 

e) protipovodňová opatření. 

 

Terén v okolí objektu bude upravený spádově tak, aby přívalové srážky nenatékaly do objektu. Místo stavby 

není ohroženo povodní z vodního toku. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

není nutné řešit 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

 

není nutné řešit 

B.4 Dopravní řešení  
 
a) popis dopravního řešení,  

 

 Bude využita nová komunikace, která bude bez finální vrstvy provedena v počátku stavby. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

Pro příjezd ke hnojišti bude provedena nová příjezdová komunikace s propustkem, tato komunikace je 

pouze účelová a bude sloužit pro dopravní prostředky odvážející chlévskou mrvu z hnojiště. Aby bylo 

zabráněno vjezdu jiných vozidel než vozidel farmy, bude do stávajícího oplocení v místě propustku na 

hranici pozemku osazena uzamykatelná brána.   

Navržená komunikace bude připojena na silnici č. III/10613 na pozemku parc. č. 4453/1, v katastrálním 

území  Benešov u Prahy. V místě připojení na silnici je nutné po obou stranách vjezdu osadit červené 

směrové sloupky Z11g  označující vjezd a výjezd na pozemní komunikaci. 

c) doprava v klidu,  

 

Pro obsluhu farmy je zajištěno stávající parkování na plochách v areálu farmy. 

d) pěší a cyklistické stezky.  

 

Není řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) terénní úpravy,  

 

Bude provedený zářez a násyp v terénu v místě budoucího hnojiště a komunikce. Dále bude proveden 

výkop jámy pro jímku. Výkopová zemina z výkopu jámy jímky bude využita pro násypy pod novým hnojištěm 

a pro obsyp stěn nového hnojiště. 

 
b) použité vegetační prvky,  

 

Po ukončení výstavby a rozprostření ornice bude provedeno osetí ploch zasažených ploch stavbou travní 

směsí. 

c) biotechnická opatření.  

 

Není řešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.  

 

Ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není plánovaná stavba 

předmětem posuzování EIA dle výše uvedeného zákona. Stavba bude realizována v souladu 

s hygienickými a bezpečnostními předpisy. Po dobu stavby budou dodržovány limity hluku dle nařízení vlády 

272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. 

V prostoru stavby nebude kácena vzrostlá zeleň. Stavba stáje nebude negativně ovlivňovat chráněné 

území Natura 2000. 

Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva  
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

 

Z hlediska vyhlášky 380/2002Sb., §22 není stavba řešena. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

 

         Spotřeba materiálů bude přesně stanovena ve výkazu výměr v prováděcí dokumentaci. 

b) odvodnění staveniště,  

 

Odvodnění staveniště bude přirozené (tj. po povrchu terénu).  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

 
El. energii a vodu pro stavbu lze přivést ze stáv. objektu stáje pro koně. Bude využita nová komunikace, 

která bude bez finální vrstvy provedena v počátku stavby. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Pozemek pro stavbu je dostatečně prostorný a umístění stavby na pozemku je s dostatečnými odstupy od 

okolních pozemků a staveb. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

 

Stavba si nevyžádá kácení zeleně ani nevyžaduje žádnou demolici stáv. objektu. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  

 

Pro staveniště není požadovaný zábor veřejného prostranství. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

 

Při stavbě se předpokládá vznik odpadů v minimálním množství, případné odpady budou likvidovány 

v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2001 ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláškou 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

 

Stavebník využije sejmutou ornici na lokální zkulturnění terénu na parcelách v okolí stavby. Skrývka kulturní 

vrstvy bude použita do násypů pod stavbou hnojiště. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

 

Během realizace stavby se nepředpokládá narušení ani poškození životního prostředí a veškeré použité 

materiály na stavbě budou splňovat příslušné normy a ekologické předpisy, včetně jejich likvidace a 

recyklace odpadu. Dle zákona č. 185/2001 Sb. Sb. O odpadech, musí být odpad ze stavebních prací 

roztříděný a nabídnutý k využití. Pokud jej nelze využít, musí být zneškodněn na zařízení k tomu určeném. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů

5)
, 

 

Budou dodrženy veškeré zásady bezpečnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud na stavbě budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby z hlediska zákona 309/2006Sb. předpisů povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Z hlediska zákona 309/2006Sb. stavba nevyžaduje zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

není předpoklad že celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nichž bude pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 

Není řešeno. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  

 

Pro příjezd ke hnojišti bude provedena nová příjezdová komunikace s propustkem, tato komunikace je 

pouze účelová a bude sloužit pro dopravní prostředky odvážející chlévskou mrvu z hnojiště. Aby bylo 

zabráněno vjezdu jiných vozidel než vozidel farmy, bude do stávajícího oplocení v místě propustku na 

hranici pozemku osazena uzamykatelná brána.   

Navržená komunikace bude připojena na silnici č. III/10613 na pozemku parc. č. 4453/1, v katastrálním 

území  Benešov u Prahy. V místě připojení na silnici je nutné po obou stranách vjezdu osadit červené 

směrové sloupky Z11g  označující vjezd a výjezd na pozemní komunikaci. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.), 

 

Stavební práce budou probíhat na farmě za jejího plného provozu, proto bude nutné seznámit a proškolit 

pracovníky stavební firmy se zvyklostmi a pravidly provozu zemědělské farmy. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

 

Postup výstavby: 

1) Vytýčení stavby. 

2) Provedení hrubých terénních prací – sejmutí ornice a vytvoření zářezu a násypu pro komunikaci, 

jímku, hnojiště a manipulační plochy, hutnění po vrstvách. 

3) Provedení zhutněných násypů a položení roznášecí vrstvy štěrkodrtě pod komunikací, podlahou a 

stěnami hnojiště a jímky. 

4) Uložení izolačního souvrství pod podlahou a stěnami hnojiště. 

5) Osazení jímky a montáž stěn 
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6) Provedení vrchní železobetonové podlahy hnojiště a podlahy manipulační plochy 

7) Provedení vrchních asfaltových povrchů 

8) Dokončovací práce – terénní a sadové úpravy, ohumusování 

Stavební firma předá termíny kontrolních prohlídek nebo dohodne výzvy stavebnímu úřadu dle 

předpokládaného harmonogramu výstavby. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 

objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – D.1.01.01, D.1.02.01 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; 
konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).  

SO-01 – Hnojiště 
Objekt hnojiště je navržen jako jednoprostorový. Jedná se o meziskladovací objekt. Hnojiště je určeno na 

skladování chlévské mrvy koní. Doprava a manipulace s hnojem bude řešena mobilními prostředky. Hnůj 

bude ze stáje navážen ručně a následně strojně vrstven do výšky 2m. Vybírání se předpokládá nakladačem 

případně manipulátorem. Odvoz hnoje z hnojiště bude traktory s vlekem či nákladními auty, které budou 

pro naložení zajíždět na část manipulační plochy. 

Nová jímka je navržena jako prefabrikovaná s přejezdným poklopem, která bude osazena pod manipulační 

plochou. Jímka bude sloužit pro dočasné uskladnění odpadních vod z nového hnojiště. Vyvážení jímky 

bude prováděno samonasávacími mobilními prostředky, které budou stát na části manipulační plochy. Pro 

čerpání kontaminovaných vod je v jímce osazeno čerpací potrubí. 

 
Založení objektu je navrženo na zhutněné pláni. Na zhutněném násypu s uválcovanou vrstvou stěrkodrtí se 

rozvine izolační souvrství tvořené fólií PVC 803 (uzavřenou mezi dvě vrstvy netkaných textilií). Vlastní deska 

dna bude z betonu na, kterou bude provedena asfaltová pojezdná vrstva. Deska bude vyztužená sítěmi 

KARI při obou površích.  Krytí výztuže min.25mm.  

Po obvodě hnojiště budou osazeny prefabrikované prvky tvaru „L“ se systémovým utěsněním spár.  

Manipulační plocha bude po obvodu lemována vyvýšenými silničními obrubníky. 

Pod manipulační plochou bude osazena na pískové lože prefabrikovaná betonová jímka s přejezdným 

poklopem, ve kterém bude otvor pro osazení vtokové mříže a čerpacího potrubí. U strany jímky směrem 

k hnojišti bude provden zásyp hutněným hubeným betonem s hrubým kamenivem, aby se předešlo 

poklesnutí usazených L pefabrikátů. 

Od stáje k hnojišti a komunikaci budou provedeny dva chodníky ze zámkové dlažby lemované obrubníky. 

 

Chodníky a plochy pojížděné jen výjimečně osobními vozidly 

D2-D-1, TDZ 0 

Dlažba betonová vibrolisovaná zámková    tl. 80 mm ČSN 73 6131 

Lože - kamenivo frakce 4-8,       tl. 40 mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť třídy A frakce 0/32,   Edef2 ≥ 60 Mpa  tl.200 mm ČSN 73 6126-1 

Zemní pláň    Edef2 ≥ 30 Mpa    ČSN 73 6133 

 

Přístup do hnojiště bude severní otevřenou stěnou. 

 

IO-02 Komunikace 
Pro příjezd ke hnojišti bude provedena nová příjezdová komunikace s propustkem, tato komunikace je 

pouze účelová a bude sloužit pro dopravní prostředky odvážející chlévskou mrvu z hnojiště. Aby bylo 

zabráněno vjezdu jiných vozidel než vozidel farmy, bude do stávajícího oplocení v místě propustku na 

hranici pozemku osazena uzamykatelná brána.   

Navržená komunikace bude připojena na silnici č. III/10613 na pozemku parc. č. 4453/1, v katastrálním 

území  Benešov u Prahy. V místě připojení na silnici je nutné po obou stranách vjezdu osadit červené 

směrové sloupky Z11g  označující vjezd a výjezd na pozemní komunikaci. 

Skladba nové komunikace: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, penetrace 50/70, tl.40 mm   ČSN EN 13108-1  
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Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze, min. 0,30 kg/m2 po vyštěpení ČSN 73 6129  

Asfaltový beton  pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl.70 mm   ČSN EN 13108-1  

Štěrkodrť třídy A frakce  0/32,   Edef2 ≥ 100 Mpa  tl.150 mm  ČSN 73 6126-1  

Štěrkodrť třídy B frakce 0/63,    Edef2 ≥ 70 Mpa tl.150 mm  ČSN 73 6126-1  

Zemní pláň     Edef2 ≥ 45 Mpa    ČSN 73 6133  

Komunikace je po obvodu stabilizovaná zpevněnou krajnicí. 

Součástí komunikace je propustek, jedná se o těleso provedené z obetonovaných betonových trubek 

s asfaltovým pojezdným povrchem lemovaným obrubníkem. Propustek bude umístěn na hranici pozemku 

sousedících s přilehlou komunikací. V místě stavby propustku bude odstraněna část stávajícího oplocení a 

nahrazena uzamykatelnou bránou z ocelových profilů s výplní z pletiva. 

 
Podkladní konstrukce nových objektů tvořena hutněnou vrstvou štěrku na zhutněnou upravenou zemní pláň. 

Materiály málo únosné nebo neúnosné je třeba vyměnit nebo vylepšit. O rozsahu výměny zeminy a počtu 

přejezdů válce rozhodne přímo na místě odpovědný geotechnik. Základová spára bude převzata 

geotechnikem a požadované parametry prověří zatěžovací zkouška. 

 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými 
kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem 
účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících 
návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s 
výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 
řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou 
materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).  

 

seznam příloh PD: 

D Dokumentace objektů  

SO-01 - Hnojiště 

D.1.01.01 – Technická zpráva  

D.1.01.02 – Výkopy - Půdorys, Řezy - 1:50  

D.1.01.03 – Podkladní vrstvy - Půdorys, Řezy - 1:50  

D.1.01.04 – Vrchní vrstvy - Půdorys, Řezy - 1:50  

D.1.01.05 – Půdorys, Řezy, Detaily - 1:50  

D.1.01.06 – Prefabrikované prvky - Půdorys, Řezy - 1:20  

D.1.01.07 – Zámečnické prvky - Půdorys, Řezy - 1:10, 1:2  

IO-02 - Komunikace 

D.1.02.01 – Technická zpráva  

D.1.02.02 – Komunikace, chodníky-Půdorys, Řezy, 1:100 

D.1.02.03 – Propustek - Půdorys, Řezy, Pohled - 1:50, 1:25  

D.1.02.04 – Zámečnické prvky - Půdorys, Pohled - 1:20 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 
systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a 
dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, 
norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a 
obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).  
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b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar 
monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových 
a dřevěných konstrukcí apod.).  

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; 
stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci 
působí dynamické namáhání).  

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího 
využití).  

 

Výpis stavebních prací 

HSV 

1) Zemní práce 

Budou provedeny výkopy pro hnojiště a jímku na únosné podloží. Dále budou provedeny výkopy pro chodníky, 

propustek a komunikace. 

2) Základy 

Budou provedeny zhutněné pískové a štěrkové podkladní vrstvy, dále bude proveden pokladní betonový pas pod L 

prefabrikáty.  

3) Svislé konstrukce 

Bude provedeno těleso propustku. Na hutněný pískový podklad bude osazena jímka, okolo jímky bude proveden 

hutněný obsyp zeminou a hubeným betonem s hrubým kamenivem (hutnit postupně po vrstvách o mocnosti max. 

25cm). Na podkladní betonový pas budou provedeny kce stěn. Dále budou osazeny do betonového lože silniční 

obrubníky a obrubníky chodníků. 

4) Vodorovné konstrukce 

Budou provedeny podlahové skladby – podkladní betony, hydroizolační opatření a vrchní vyztužené betonové 

plochy.  

Bude proveden finální asfaltový kryt ploch hnojiště, manipulační plochy a komunikací, na chodnících bude položena 

zámková dlažba. 

 

PSV 

1) Izolace proti vodě 

Jako hlavní hydroizolační zábrana ploch bude provedena foliová hydroizolace s oboustrannou ochrannou geotextlií 

2) Konstrukce zámečnické 

Do otvoru ve stropě jímky bude osazena vtoková mříž a čerpací potrubí, včetně uchycení,. U propustku bude 

provedna nová vjezdová uzamykatelná brána. 

3) Konstrukce klempířské 

Budou provedeny klempířské prvky, oplechování izolace.  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

a) Technická zpráva  

b) Výkresová část  

 

Viz. B.2.8  

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení   

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 
funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.  
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Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 
technické složitosti dané stavby. Člení se na:  

 

Rozdělení stavebních a technologických objektů: 

SO-01 – Hnojiště 

 IO-02 – Komunikace 

 

E    Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány 
nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.  

 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na 
situačním výkrese  
 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů  
 

E.3 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace  

 

Stanoviska, rozhodnutí a vyjádření doloží stavebník v samostatné složce PD. 

 
 

 
V Táboře, 9/2017       Josef Jinda 

 


