

**SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

**kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

**1. CETIN a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: PPF banka a.s. – č.ú 2019160003/6000

zastoupená: Ludmilou Pažoutovou, Specialistou pro výstavbu sítě

jako „**vlastník technické infrastruktury**“

**a**

**2. Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

ID DS: keebyyf

zastoupený **Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,**

**příspěvkovou organizací,** se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČO:

00066001, DIČ: CZ00066001, ID DS: a6ejgmx, zapsanou v obchodním rejstříku

vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478, zastoupená Ing. Alešem

Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, Dis,

statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

jako „**žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby**“

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),

**takto:**

**Čl. I.****Úvodní ustanovení**

1. Vlastník technické infrastruktury (dále jen „CETIN“) je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „žadatel“) nazvané „**II/115 hr.Hl.m.Prahy-Lety, rekonstrukce**“ v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do ní i překládku sítě elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví CETIN dle článku II. odst. 4 této smlouvy.

VPIC/§86/2022/04

S-8200/KSUS/2022  
S-424/00066001/2023

## Čl. II. Předmět smlouvy

1. Žadatel prohlašuje, že v rámci stavby „II/115 hr.Hl.m.Prahy-Lety, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“) bude nutné realizovat vynucenou překládku sítě elektronických komunikací (dále jen „překládka“) ve vlastnictví CETIN.
2. Žadatel bere na vědomí, že překládku SEK si zajistí její vlastník, společnost CETIN, jako vlastník technické infrastruktury sdělil žadateli ve Vyjádření CETIN o existenci SEK č. 843989/22 ze dne 23. 11. 2022 (dále jen „Vyjádření o existenci SEK“) ve smyslu § 161 odst. 1 stavebního zákona, a že žadatel je povinen nést náklady překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
3. Žadatel dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení překládky ve smyslu Vyjádření o existenci SEK (resp. Vyjádření SEK platné v době realizace překládky) budou upraveny v samostatné **Smlouvě o realizaci překládky**, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i překládka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací stavby.
4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o realizaci překládky SEK, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany CETIN překládka realizována.
5. Součástí žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby bude projektová dokumentace stavby, která obsahuje i překládku SEK, trasu překládané SEK i trasu přeložené (nové) SEK dle přílohy č. této smlouvy.

## Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení stavebního zákona.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Koordinační situace

V Praze dne 8-03-2023  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

224

vlastník technické infrastruktury  
za CETIN a.s.  
Ludmila Pažoutová  
Specialista pro výstavbu sítě

V ..... dne 15-03-2023

žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby

A. Čermák

Kraj: Středočeský kraj		Číslo odb.: S-0833/00P/2018
Režijní úřad: Dobruška, Lety u Dobrušky		Číslo: 2802/18
Adresa:		Datum: 06/2022
II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce		Stupeň: DÚSP
		Formát: 7 A4
		MAPKA: 1 : 500
Stavění objekt:		Číslo kopie: Dle přílohy
SO 402.1 Příloha nadzemního vedení SEK CETIN		
Situace		D19.1.2

