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3.2  (24.1.1.0) Datum: 12.4.2024 Čas: 11:11

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 23 225 00.1-III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt Název Cena bez DPH [Kč] DPH Cena [Kč]

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS 
Středočeský kraj

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Komunikace III/10552 - KSÚS 
Středočeský kraj

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 181 Dopravně - inženýrská opatření  - 
KSÚS Středočeský kraj

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 201 Most ev. č. 10522-1 - KSÚS 
Středočeský kraj

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 251 Opěrné zdi - KSÚS Středočeského 
kraje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 341 Vyvěšení vodovodu - KSÚS 
Středočeský kraj

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 431 Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského 
kraje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 451 Přeložka vedení CETIN - KSÚS 
Středočeský kraj

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 452 Přeložka kabelů pro sledování vodní 
hladiny - KSÚS Středočeský kraj

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Celkem za stavbu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady  - KSÚS Středočeský kraj

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady  - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  - KSÚS Středočeský kraj ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ---------- ----------

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ---------- ----------

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Povodňového plánu stavby
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1    1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, ZTKP

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady  - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1    1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, - zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění vč.vrtů a odběru vzorků

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

5 02710R.A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL 1,000 ---------- ----------

pasportizace objektů, které nejsou v majetku a zprávě investora
vč. fotodokumentace

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
v místě stavby zvýšený výskyt inženýrských sítí
vč. ochrany sloupů v.o. po celou dobu výstavby 
vč. ochrany zvdušného vedení na lampách a kamerového systému

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

7 02910.A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

vytyčení stávajících IS

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

8 02910.B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 029113.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace
(geometrický plán)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady  - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

10 02940.A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

11 02940.B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

VTD zábradlí, 
ostatní kce dle PD - kpl

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

12 02940.C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

plán sledování a údržby

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

14 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

skutečného provedení stavby
papírová paré 4x + digitálně

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------

Označení stavby dle směrnic investora

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 5

12.4.2024 11:093.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady  - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 101 - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024 Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 13

12.4.2024 11:093.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R.A1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 43,650 ---------- ----------

zemina
objemová hmotnost 2000 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol. 11130    145,50*0,15*2,0 = 43,650 [C]

Celkové množství     = 43,650

2 014102R.A2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 229,804 ---------- ----------

kámen, kamenivo
sypké vrstvy 1900 kg/m3
kámen
objemová hmotnost 2600 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

pol. 113328    1,90*(597,126+50,139) = 1 229,804 [A]

Celkové množství     = 1 229,804

3 014102R.C1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 848,284 ---------- ----------

prostý beton
objemová hmotnost 2300 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol.113148    2,30*(333,426+35,393) = 848,284 [A]

Celkové množství     = 848,284

4 014102R.D
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU

T 59,285 ---------- ----------

živice bez obsahu nebezpečných látek a bez další možnosti využití
objemová hmotnost 2400 kg/m3
z podkladních vozovkových vrstev stávající komunikace - jen na mostě - dále nevyužitelných k dalšímu 
použítí 
zatříděno  -  na základě zkoušek PAU
(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 
10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol.113138 - 10%    0,10*(235,223+11,798)*2,40 = 59,285 [A]

Celkové množství     = 59,285

5 014102R.E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,800 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
pařezy
objemová hmotnost 600 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol. 112018, odha 1,50 m3/ pařez    2*0,60*1,50 = 1,800 [B]

Celkové množství     = 1,800

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 21,825 ---------- ----------

v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18222, dovoz ornice pol.12573

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

pol. č. 12573    145,50*0,15 = 21,825 [A]

Celkové množství     = 21,825

7 015760.A
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 173,436 ---------- ----------

živice s obsahem nebezpečných látek 
( z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě)
objemová hmotnost 2400 kg/m3
zatříděno  -  na základě zkoušek PAU
(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 
10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol.113338 - 20%    0,20*2,40*(235,223+11,798) = 118,570 [A]

dle pol. 113728 - 20%    0,20*2,40*114,305 = 54,866 [B]

Celkové množství     = 173,436

1 Zemní práce ----------

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 145,500 ---------- ----------

PRO CELOU STAVBU
sejmutí drnu - předp. do tl 0,15 m
vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    35,0*1,50 = 52,500 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*1,50 = 18,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    50,0*1,50 = 75,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  (živice)    0 = 0,000 [D]

Celkové množství     = 145,500

9 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
vč. odstranění pařezů
dřevo - povinný odkup
větve -  štěpkovány
pařezy - na skládku

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

prům cca 0,30m    2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

10 113148.A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 333,426 ---------- ----------

VOZOVKA
sil. III/10522 - odstranění podkladních vozovkových vrstev
(mimo most)
tl. 150 mm
Parkoviště - sjezd - odstranění podkladních vozovkových vrstev
tl. 150 mm
bouráno odstupňovaně z důvodů plynulého navázání

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

sil. III/10522 (odpočet 1,25 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most    (2286,50-
1,25*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))*0,150-30,45*8,0*0,15 = 297,988 [A]

parkovište (sjezd) - na začátku úseku směr Kosova hora    94,50*2,50*0,15 = 35,438 [B]

Celkové množství     = 333,426

11 113148.B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 35,393 ---------- ----------

CHODNÍKY
tl. 120 mm

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*(1,850-0,35-0,15)*0,120 = 5,565 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(2,00-0,350-0,15)*0,120 = 2,160 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*(2,00-0,350-0,15)*0,120 = 8,820 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany    95,0*(1,75-0,350-0,15)*0,120 = 14,250 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora    30,65*(1,75-0,350-0,15)*0,120 = 4,598 [E]

Celkové množství     = 35,393

12 113328.A ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 597,126 ---------- ----------

VOZOVKA
sil. III/10522 - odstranění nestmelených podkladních vrstev 
(mimo most)
tl. 270 mm
Parkoviště - sjezd - odstranění nestmelených podkladních vrstev 
tl. 270 mm
bouráno odstupňovaně z důvodů plynulého navázání

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
sil. III/10522 (odpočet 1,50 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most    (2286,50-
1,50*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))*0,27-30,45*8,0*0,27 = 533,338 [A]

parkovište (sjezd) - na začátku úseku směr Kosova hora    94,50*2,50*0,27 = 63,788 [B]

Celkové množství     = 597,126

13 113328.B ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 50,139 ---------- ----------

CHODNÍKY
odstranění nestmelených podkladních vrstev 
tl. 170 mm

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*(1,850-0,350-0,15)*0,170 = 7,883 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(2,00-0,350-0,15)*0,170 = 3,060 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*(2,00-0,350-0,15)*0,170 = 12,495 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany    95,0*(1,75-0,350-0,15)*0,170 = 20,188 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora    30,65*(1,75-0,350-0,15)*0,170 = 6,513 [E]

Celkové množství     = 50,139

14 113338.A ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 235,223 ---------- ----------

VOZOVKA
sil. III/10522 - odstranění stávající ložné žvičné vrstvy
(mimo most)
tl. 100 mm
Parkoviště - sjezd - obrusná a ložná vstva
tl. 150 mm
odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU
předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 
10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)
bouráno odstupńovaně z důvodů plynulého navázání

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

sil. III/10522 (odpočet 1,0 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most    (2286,5-1,0*
(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))*0,10-30,45*8,0*0,10 = 199,785 [A]

parkoviště - sjezd    94,50*2,50*0,15 = 35,438 [B]

Celkové množství     = 235,223

15 113338.B ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 11,798 ---------- ----------

CHODNÍKY
tl. 40 mm
odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU
předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 
10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)
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Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*(1,850-0,350-0,15)*0,04 = 1,855 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(2,00-0,350-0,15)*0,04 = 0,720 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*(2,00-0,350-0,15)*0,04 = 2,940 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany    95,0*(1,75-0,350-0,15)*0,04 = 4,750 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora    30,65*(1,75-0,35-0,15)*0,04 = 1,533 [E]

Celkové množství     = 11,798

16 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 259,350 ---------- ----------

odstranění stávajících kamenných obrub
povinný odkup zhotovitele
vč. odvozu a uložení (bez poplatku)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35 = 34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0 = 12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0 = 49,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S.    95,10 = 95,100 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí K.H    38,25+30,65 = 68,900 [E]

Celkové množství     = 259,350

17 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 114,325 ---------- ----------

sil. III/10522 - celá stavba 
frézování stávající obrusné živičné vrstvy
tl 50 mm
odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU
předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 80% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

sil. III/10522    2286,50*0,05 = 114,325 [A]

Celkové množství     = 114,325

18 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 141,550 ---------- ----------

v místě napojení na stav. stav

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

sil. III/10522 frézování drážky    (12,25+9,90+7,70+8,20+7,0) = 45,050 [A]

parkoviště - sjezd (podélná + příčná drážka)    2,0+94,50 = 96,500 [B]

Celkové množství     = 141,550

19 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 88,369 ---------- ----------
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Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vykopávka ze skládky ornice a z meziskládky

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 18222    145,50*0,15 = 21,825 [A]

dle pol.17411    66,544 = 66,544 [B]

Celkové množství     = 88,369

20 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 273,600 ---------- ----------

pročištění stávajícího kanalizačního potrubí v úseku upravy 
odhad délky
vč. likvidece vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

odhad délky (mimo most)    1,50*(217,250-34,85) = 273,600 [A]

Celkové množství     = 273,600

21 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 50,663 ---------- ----------

hloubení výkopu podél paty zdí po sejmutí drnu

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany (v patě)    35,0*(0,80+1,30)/2*0,50 = 18,375 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany (v patě)    12,0*(0,80+1,30)/2*0,50 = 6,300 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora (v patě, v koruně)    49,50*(0,80+1,30)/2*0,50 = 
25,988 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany - bez výkopu (parkoviště)    0 = 0,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí K.H. - bez výkopu (opevnění)    0 = 0,000 [E]

Celkové množství     = 50,663

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 50,663 ---------- ----------

uložení výkopku na meziskládku

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 131834    50,663 = 50,663 [A]

Celkové množství     = 50,663

23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 50,663 ---------- ----------

zpětný zásyp výkopů ze zeminy z meziskládky

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 131834    50,663 = 50,663 [A]

Celkové množství     = 50,663

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 211,175 ---------- ----------

úprava pláně dle požadků viz TZ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

sil. III/10522 (odpočet 1,0 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most    (2286,50-
1,50*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,50*8,0 = 1 974,925 [A]

parkoviště - sjezd    94,50*2,50 = 236,250 [B]

Celkové množství     = 2 211,175

25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 145,500 ---------- ----------

PRO CELOU STAVBU
v rozsahu sejmutí drnu

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol.11130    145,50 = 145,500 [A]

Celkové množství     = 145,500

26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 145,500 ---------- ----------

PRO CELOU STAVBU

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 18222    145,50 = 145,500 [A]

Celkové množství     = 145,500

27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 145,500 ---------- ----------

PRO CELOU STAVBU
1x

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 18242    145,50 = 145,500 [A]

Celkové množství     = 145,500

5 Komunikace ----------

28 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 2 222,838 ---------- ----------

VOZOVKA
SC C8/10 - 150 mm
směs stmelená cementem
mimo most
napojeno odstupňovaně

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

sil. III/10522 (odpočet 1,25 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most    (2286,50-
1,25*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,45*8,0 = 1 986,588 [A]

parkovište (sjezd) - na začátku úseku směr Kosova hora    94,50*2,50 = 236,250 [B]

Celkové množství     = 2 222,838

29 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 2 211,575 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
VOZOVKA
ŠD A min. tl. 250 mm
mimo most
napojeno odstupňovaně

Cenová soustava OTSKP_2021 - 2021

sil. III/10522 (odpočet 1,50 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most    (2286,50-
1,50*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,45*8,0 = 1 975,325 [A]

parkovište (sjezd) - na začátku úseku směr Kosova hora    94,50*2,50 = 236,250 [B]

Celkové množství     = 2 211,575

30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 222,838 ---------- ----------

PI-CP 0.80 kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 56143    2222,838 = 2 222,838 [A]

Celkové množství     = 2 222,838

31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 759,703 ---------- ----------

spojovací postřk PS 0,30kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

2523,35+2236,353 = 4 759,703 [A]

Celkové množství     = 4 759,703

32 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 2 236,353 ---------- ----------

VOZOVKA
ACL 22S modif - 70mm
mimo nk mostu
napojeno odstupňovaně

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

sil. III/10522 (odpočet 0,95 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most    (2286,5-
0,95*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,45*8,0 = 2 000,103 [A]

parkoviště - sjezd    94,50*2,50 = 236,250 [B]

Celkové množství     = 2 236,353

33 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 2 229,595 ---------- ----------

VOZOVKA
ACP 22S modif - 60mm
mimo nk mostu
napojeno odstupňovaně

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
sil. III/10522 (odpočet 1,10 m v koncových úsecích úpravy z důvodu navázání) mimo most    (2286,5-
1,10*(12,25+9,90+7,70+8,20+7,0))-30,45*8,0 = 1 993,345 [A]

parkoviště - sjezd    94,50*2,50 = 236,250 [B]

Celkové množství     = 2 229,595

34 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 2 523,350 ---------- ----------

VOZOVKA - celá stavba
SMA 11S   tl. 40mm
vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

sil. III/10522    2286,10 = 2 286,100 [A]

parkoviště - sjezd    94,90*2,50 = 237,250 [B]

Celkové množství     = 2 523,350

7 Přidružená stavební výroba ----------

35 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 78,015 ---------- ----------

CELÁ STAVBA (mimo SO 201)
nátěr krajů obrub

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*(0,15+0,15) = 10,305 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(0,15+0,15) = 3,600 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,50*(0,15+0,15) = 14,850 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany    95,10*(0,15+0,15) = 28,530 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Kosova Hora (SO 125)    (38,45+30,65)*(0,15+0,15) = 20,730 [E]

Celkové množství     = 78,015

8 Potrubí ----------

36 897220R VPUSŤ KANALIZAČNÍ PODOBRUBNÍKOVÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - KPL KUS 4,000 ---------- ----------

PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ
vybourání a náhrada stávajících přebalených vpustí
vč. realizace přípojek  napojení na stávající systém odvodnění
vč. veškerých zemních prací, obsypů a lože
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
kpl. provedení

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

37 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 221,500 ---------- ----------

CELÁ STAVBA
mostní zábradlí na římsách v. 1,10m
vč. kotvení dodatečně vrtanými kotvami
vč. podlití plastbetonem

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35 = 34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0 = 12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,5 = 49,500 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Sedlčany    95,0 = 95,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125)    30,65 = 30,650 [E]

Celkové množství     = 221,500

38 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 221,500 ---------- ----------

CELÁ STAVBA
demontáž zábradlí na zdech na předpolích v rozsahu úpravy
vč. dvozu do kovošrotu, výzisk poukázán na účet zhotovitele, předány výkupní lístky

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35 = 34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0 = 12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,5 = 49,500 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Sedlčany    95,0 = 95,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125)    30,65 = 30,650 [E]

Celkové množství     = 221,500

39 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

CELÁ STAVBA

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

počet cedulí    8 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000

40 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

CELÁ STAVBA
demontáž stávajícího dopravního značení
kpl - cedule + sloupek
uložení dle pokynů investora

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

8 = 8,000 [B]

Celkové množství     = 8,000
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

41 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

sloupek k pol. 914131
na sloupek osazeno více cedulí

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

6 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 128,000 ---------- ----------

předznačení 
v délce úpravy + 25 m před a za

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

krajní a dělící čáry    2*0,125*(220,0+2*25,0)+1*0,15*(220,0+2*25,0) = 108,000 [A]

parkoviště- symboly, přechod pro chodce, šikmé čáry - odhad    20,0 = 20,000 [B]

Celkové množství     = 128,000

43 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 128,000 ---------- ----------

definitvní dopravní značení

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 915111    128,0 = 128,000 [A]

Celkové množství     = 128,000

44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 38,400 ---------- ----------

silniční obruby

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Kosova Hora  (podél říms) - předpolí mostu K.H.    38,40 = 38,400 [A]

Celkové množství     = 38,400

45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 141,550 ---------- ----------

řezaná spára ve vozovce v místě napojení na stav.stav

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

sil. III/10522 frézování drážky    (12,25+9,90+7,70+8,20+7,0) = 45,050 [A]

parkoviště - sjezd (podélná + příčná drážka)    2,0+94,50 = 96,500 [B]

Celkové množství     = 141,550

46 931315.a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 141,550 ---------- ----------

těsnění řezaných spar

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

dle pol. 919111    141,550 = 141,550 [A]

Celkové množství     = 141,550
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

47 931315.b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 354,400 ---------- ----------

podél římsy a obrub  a podél paty zdí (v patě) v živici 
v obrusné vrstvě

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

podél zdí směr Sedlčany (podél římsy)    34,35 = 34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany ( podél římsy)    12,0 = 12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora (podél říms)    49,0 = 49,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  (podél římsy, v patě) - předpolí mostu S.    95,0*2 = 190,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  (podél říms) - předpolí mostu K.H.    38,40+30,65 = 69,050 [E]

Celkové množství     = 354,400
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 181 - Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet: [SO 181]/[SO 181] - Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181] - Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181 Dopravně - inženýrská opatření  - KSÚS Středočeský kraj ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

DIO celá stavba - kpl - délka provozu DIO -  05-12/2024
výstavba za kompletní uzavírce v místě mostu, průjezd do ulice zachován pro MHD - řízeno světelnou 
signalizací
podrobně dle TZ
položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. 
zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby a nájemné 
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R.A1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 634,156 ---------- ----------

zemina
objemová hmotnost 2000 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol.131838    2,0*317,078 = 634,156 [A]

Celkové množství     = 634,156

2 014102R.A2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 76,700 ---------- ----------

kamenivo
sypké vrstvy 1900 kg/m3
kámen
objemová hmotnost 2600 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

pol. 966138R    2,60*24,50 = 63,700 [B]

POL. 966128    2,60*5,0 = 13,000 [A]

Celkové množství     = 76,700

3 014102R.C1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 193,297 ---------- ----------

prostý beton
objemová hmotnost 2300 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol.113148 (A+B)    2,3*(36,540+10,962) = 109,255 [A]

dle pol.966158    2,30*36,540 = 84,042 [B]

Celkové množství     = 193,297

4 014102R.C2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 26,150 ---------- ----------

železový beton
objemová hmotnost 2500 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol. 966168    2,50*10,46 = 26,150 [B]

Celkové množství     = 26,150

5 014102R.D
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU

T 6,723 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
objemová hmotnost 2400 kg/m3
z podkladních vozovkových vrstev stávající komunikace - jen na mostě - dále nevyužitelných k dalšímu 
použítí 
zatříděno  -  na základě zkoušek PAU
(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 
10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol.113138 (A+B)- 10%    2,40*(24,360+3,654)*0,10 = 6,723 [A]

Celkové množství     = 6,723

6 015760.A
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 11,108 ---------- ----------

živice s obsahem nebezpečných látek 
( z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě)
objemová hmotnost 2400 kg/m3
zatříděno  -  na základě zkoušek PAU
(předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 
10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol.113138 (A+B)- 10%    2,40*(19,488+3,654)*0,20 = 11,108 [A]

Celkové množství     = 11,108

7 015760.B
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T 1,448 ---------- ----------

izolace
objemová hmotnost - asf. lepenka 1400 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol.113138    68,930*1,40*0,015 = 1,448 [A]

Celkové množství     = 1,448

8 02851.A PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

diagnostický průzkum po odbourání a otryskání - nosná konstrukce

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 029113.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

zaměř.NK po odbourání, zaměření povrchu spřahující
desky + ložné vrstvy + obrusné vrstvy, vč.vytvoření digitálního modelu

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

vč. zápisu do centrální evidence mostů
vč. schémat

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

11 02950.A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ---------- ----------

1. HMP vč.zpřístupnění

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

1 Zemní práce ----------

13 113138.A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 24,360 ---------- ----------

VOZOVKA
odstranění podkladní živičné vrstvy  - tl. 100 mm
(frézování obrusu - viz SO 101)
odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU
předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 
10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

v rozsahu délky nk    0,10*8,0*30,45 = 24,360 [A]

Celkové množství     = 24,360

14 113138.B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 3,654 ---------- ----------



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 18

12.4.2024 11:093.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
CHODNÍKY
odstranění pochozí živičné vrstvy  - tl. 40 mm
odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU
předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu 
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 
10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

povrch říms na mostě - směr Sedlčany    (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,040 = 1,827 [A]

povrch říms na mostě - směr Kosova Hora    (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,040 = 1,827 [B]

Celkové množství     = 3,654

15 113148.A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 36,540 ---------- ----------

VOZOVKA
odstranění podkladních vozovkových vrtev - 150 mm

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

v rozsahu délky nk    0,150*8,0*30,45 = 36,540 [A]

Celkové množství     = 36,540

16 113148.B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 10,962 ---------- ----------

CHODNÍKY
odstranění podkladních vozovkových vrtev - 120 mm

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

povrch říms na mostě - směr Sedlčany    (2,0-0,350-0,150)*30,45*0,120 = 5,481 [A]

povrch říms na mostě - směr Kosova Hora    (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,120 = 5,481 [B]

Celkové množství     = 10,962

17 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 60,900 ---------- ----------

odstranění stávajících kamenných obrub
povinný odkup zhovitele
vč. odvozu a uložení (bez poplatku)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

povrch říms na mostě - směr Sedlčany    30,45 = 30,450 [A]

povrch říms na mostě - směr Kosová Hora    30,45 = 30,450 [B]

Celkové množství     = 60,900

18 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 32,320 ---------- ----------

frézování drážky nad podpěrami
šikmost cca 108 g=koef. 1,01

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

nad podpěrami    4*8,0*1,01 = 32,320 [A]

Celkové množství     = 32,320



AspeEsticon Firma: Strana 6 z 18

12.4.2024 11:093.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 10,000 ---------- ----------

vykopávka zeminy pro zpětný zásyp

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

pro pol. 17411    10,0 = 10,000 [A]

Celkové množství     = 10,000

20 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 10,000 ---------- ----------

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

výkop zeminy pro zpětný záspy (pro pol. 17411)    10,0 = 10,000 [A]

Celkové množství     = 10,000

21 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 317,078 ---------- ----------

hloubení zeminy
šikmost cca 108 g=koef. 1,01

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

výkop zeminy okolo opěr OP 01- boční líce opěry    (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 [A]

za rubem OP 01    (0,80+2,45)/2*1,65*(11,30-2*0,75)*1,01 = 26,539 [B]

výkop zeminy okolo opěr OP 04- boční líce opěry    (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 [D]

za rubem OP 04    (0,80+2,45)/2*1,650*(11,30-2*0,75)*1,01 = 26,539 [C]

výkop zásypu kleneb    26,40*10,0 = 264,000 [E]

odpočet pol. 131834    -10,0 = -    10,000 [F]

Celkové množství     = 317,078

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 327,078 ---------- ----------

na skládku a meziskládku

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

pol.131834    10,0 = 10,000 [A]

pol.131838    317,078 = 317,078 [B]

Celkové množství     = 327,078

23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,000 ---------- ----------

zpětný zásyp vykopanou zeminou z meziskládky

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

výkop zeminy okolo opěr OP 01- boční líce opěry    (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 [A]

výkop zeminy okolo opěr OP 04- boční líce opěry    (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 [D]

Celkové množství     = 10,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 Základy ----------

24 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,782 ---------- ----------

drenážní beton okolo drenáže
šikmost cca 108 g=koef. 1,01

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

za OP 01    (11,30-2*0,75)*1,01*0,30*0,30 = 0,891 [A]

za OP 04    (11,30-2*0,75)*1,01*0,30*0,30 = 0,891 [B]

Celkové množství     = 1,782

25 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,072 ---------- ----------

okolo odvodňovačů

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

okolo odvodňovačů    4*0,50*0,50*0,04 = 0,040 [A]

Celkové množství     = 0,040

26 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 4,000 ---------- ----------

vrt skrz křídla (zdi) stávající opěry pro protažení drenáže za opěrami
vč. začištění a likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

OP 01    1,0*2 = 2,000 [A]

OP 04    1,0*2 = 2,000 [B]

Celkové množství     = 4,000

27 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 2 862,000 ---------- ----------

vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž kotevní délky
dodatečná výztuž pro kotvení dobetonávek - deska na rubu klenby
vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

kotvení desky na rubu klenby - 9ks/m2 ( předp. 31,80m -rozvinutá délka klenby)    10,0*31,80*9 = 2 
862,000 [A]

Celkové množství     = 2 862,000

28 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 426,000 ---------- ----------

vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž kotevní délky
dodatečná výztuž pro kotvení dobetonávek poprsní zdi
vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

kotevní poprsní zdi 2prům/150  ( předp. 31,80m -rozvinutá délka klenby)    2*(31,8/0,15+1) = 426,000 [A]

Celkové množství     = 426,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 Svislé konstrukce ----------

29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 372,000 ---------- ----------

kotvy říms na nk po 1,0m
(na křídlech římsa kotvena výztuží vytaženou z horní plochy křídel)
hmotnost - 6kg/kotva

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

kotvy římsy na nk mostu    2*31*6,0 = 372,000 [A]

Celkové množství     = 372,000

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 38,445 ---------- ----------

C30/37 
vč. letopočtu výstavby otiskem šablony
vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar
vč. protismykové úpravy např. striáže

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

římsy na mostě - směr sedlčany    31,15*(2,0*0,230+0,35*0,35) = 18,145 [A]

římsy směr Kosova Hora    34,85*(2,0*0,230+0,35*0,35) = 20,300 [B]

Celkové množství     = 38,445

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,920 ---------- ----------

vyztuž 180 kg/m3
vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

0,18*38,445 = 6,920 [A]

Celkové množství     = 6,920

32 318221 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 7,950 ---------- ----------

obklad boční plochy poprsních zdí
vč. nekorodujícího kotvení, kameného obkladu - požadavky dle PD
vč. spárování
kpl

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2*26,50*0,15 = 7,950 [A]

Celkové množství     = 7,950

4 Vodorovné konstrukce ----------

33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 178,705 ---------- ----------
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žlb deska mostovky+poprsní zídky+spřahující deska nad rubem klenby
vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar 
vč. okapniček
nátěr ploch rozsah dle PD - ALP + 2x ALN-vnitřní povrchy parapetních zídek, horní povrch spřahující 
desky

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

mostovka    11,30*(0,20+0,290)/2*30,45 = 84,301 [A]

porsní zídky    18,50*2*0,350 = 12,950 [B]

spřahující deska    10,70*0,25*30,45 = 81,454 [C]

Celkové množství     = 178,705

34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 30,380 ---------- ----------

výztuž nk
170 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

0,17*178,705 = 30,380 [A]

Celkové množství     = 30,380

35 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 6,598 ---------- ----------

výztuž spřahující desky 
2*7,990 kg/m2
rezerva na přesahy a prostřihy 20%

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1,20*2*7,99*(11,30*30,45)/1000 = 6,598 [A]

Celkové množství     = 6,598

36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,960 ---------- ----------

podkladní beton C12/15
šikmost cca 108 g=koef. 1,01

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

pod drenážní trubku za rubem opěr

za OP 01    1,0*0,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 1,980 [E]

za OP 04    1,0*0,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 1,980 [F]

Celkové množství     = 3,960

37 4513140R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z JEMNOZRNNÉHO BETONU M3 185,000 ---------- ----------

třída betonu dle TZ
výplň nadnásypů kleneb

Cenová soustava Bez vazby na CS
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výplň nadnásypů kleneb    18,50*10,0 = 185,000 [A]

Celkové množství     = 185,000

38 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 51,668 ---------- ----------

výplň za opěrami
šikmost  cca 108 g=koef. 1,01

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

výplň za rubem OP 01    (1,0+2,60)/2*1,45*(11,30-2*0,75)*1,01 = 25,834 [B]

výplň za rubem OP 04    (1,0+2,60)/2*1,45*(11,30-2*0,75)*1,01 = 25,834 [C]

Celkové množství     = 51,668

5 Komunikace ----------

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 243,600 ---------- ----------

spojovací postřk PS 0,30kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol.575F55    243,60 = 243,600 [B]

Celkové množství     = 243,600

40 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 243,600 ---------- ----------

MA 11 IV  modif 
- 40mm

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

na nk    8,0*30,45 = 243,600 [A]

Celkové množství     = 243,600

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

41 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 52,800 ---------- ----------

odhad ploch 
výměra převzata z TZ
zpřístupnění - viz sam. pol.

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle poll. 938543 - 20%    0,20*264,0 = 52,800 [A]

Celkové množství     = 52,800

42 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 13,200 ---------- ----------

odhad ploch 
výměra převzata z TZ
zpřístupnění - viz sam. pol.

Cenová soustava OTSKP_2021 - 2021
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dle poll. 938543 - 5%    0,05*264,0 = 13,200 [A]

Celkové množství     = 13,200

43 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 26,400 ---------- ----------

odhad ploch 
výměra převzata z TZ
zpřístupnění - viz sam. pol.

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle poll. 938543 - 10%    0,10*264,0 = 26,400 [A]

Celkové množství     = 26,400

44 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 264,000 ---------- ----------

příprava povrchu

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

na 100 % plochy pol. 938543    264,0 = 264,000 [A]

Celkové množství     = 264,000

45 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 19,800 ---------- ----------

odhad

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol.938552    19,80 = 19,800 [A]

Celkové množství     = 19,800

46 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 25,000 ---------- ----------

hloubková injektáž trhlin v kamenném zdivu
vč. případných vrtů
odhad výměry

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

odhad výměry    25,0 = 25,000 [A]

Celkové množství     = 25,000

47 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 419,340 ---------- ----------

přespárování kamenné klenby
vykázáno na m2 plochy kamenného zdiva
spárování v dosahu chloridů MC25 XF4, ostatní plochy MC25 XF3

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 938443    419,340 = 419,340 [A]

Celkové množství     = 419,340

7 Přidružená stavební výroba ----------
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48 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 344,085 ---------- ----------

na nosné konstrukci - celoplošně natavená na kotevně impregnční nátěr

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

30,45*11,30 = 344,085 [A]

Celkové množství     = 344,085

49 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 109,620 ---------- ----------

ochrana izolace pod římsami - izolační asfaltový pás s kovovou vložkou celoplošně přilepeno

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

římsa směr Sedlčany    (1,65+0,15)*30,45 = 54,810 [A]

směr Kosova Hora    (1,65+0,15)*30,45 = 54,810 [B]

Celkové množství     = 109,620

50 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 398,052 ---------- ----------

ochrana nátěru ALP+2x ALN geotextílií na rubu opěr a čela nk, vnitřní povrchy nk
šikmost cca 108 g=koef. 1,01

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

OP 01 - rub opěry a čelo nk    2,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 21,776 [A]

OP 04 - rub opěry a čelo nk    2,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 21,776 [B]

vnitřní povrchy nk    2*18,50+10,0*31,75 = 354,500 [C]

Celkové množství     = 398,052

51 721113 VNITŘNÍ KANALIZACE Z KAMENIN TRUB DN DO 150MM M 2,000 ---------- ----------

vyústění drenáže za opěrou před líc křídla
keramika

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

4*0,50 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

52 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 264,000 ---------- ----------

ochranný a sjednocující nátěr s hydrofobním účinkem
konečná povrchová úprava

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

na 100 % plochy pol. 938543    264,0 = 264,000 [A]

Celkové množství     = 264,000

53 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 18,270 ---------- ----------

nátěr nk pod nosem římsy

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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pod římsou směr Sedlčany    (0,30)*30,45 = 9,135 [A]

pod římsou směr Kosova Hora    (0,30)*30,45 = 9,135 [B]

Celkové množství     = 18,270

54 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 19,800 ---------- ----------

Horní plocha římsy a hrana římsy k vozovce

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

římsa směr Sedlčany    (0,15+0,15)*31,15 = 9,345 [A]

římsa směr Kosova Horra    (0,15+0,15)*34,85 = 10,455 [B]

Celkové množství     = 19,800

8 Potrubí ----------

55 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 24,826 ---------- ----------

drenáž za rubem opěr
HDPE
vyústěno skrz křídla/zdi
vč. chrániček v prostupu
vč. realizace vyústění dle VL 4
šikmost cca 108 g=koef. 1,01

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

za OP 01    (11,30)*1,01+0,50*2 = 12,413 [A]

za OP 04    (11,30)*1,01+0,50*2 = 12,413 [B]

Celkové množství     = 24,826

56 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 97,150 ---------- ----------

chráničky v římsách 
dle Tz

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

v římse směr Sedlčany    2*31,15 = 62,300 [A]

v římse směr Kosova Hora    1*34,85 = 34,850 [B]

Celkové množství     = 97,150

57 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 66,000 ---------- ----------

dělené chráničky v římsách 
dle Tz

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

v římse směr Sedlčany    1*31,15 = 31,150 [A]

v římse směr Kosova Hora    0 = 0,000 [B]

Celkové množství     = 31,150
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9 Ostatní konstrukce a práce ----------

58 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 66,000 ---------- ----------

demontáž stávajícího zábradlí se svislou výplní
vč. dvozu do kovošrotu, výzisk poukázán na účet zhotovitele, předány výkupní lístky

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

zábradlí na římse směr Sedlčany    31,150 = 31,150 [A]

zábradlí na římse směr Kosova Hora    34,85 = 34,850 [B]

Celkové množství     = 66,000

59 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 66,000 ---------- ----------

mostní zábradlí na římsách v. 1,10m
vč. kotvení dodatečně vrtanými kotvami
vč. podlití plastbetonem

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

zábradlí na římse směr Sedlčany    31,15 = 31,150 [A]

zábradlí na římse směr Kosova Hora    34,85 = 34,850 [B]

Celkové množství     = 66,000

60 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 14,000 ---------- ----------

nivelační značky

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

římsa nad podpěrami    4*2 = 8,000 [B]

římsa ve vrcholu oblouku    3*2 = 6,000 [C]

Celkové množství     = 14,000

61 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------

ev.č. vč. sloupků a kotvení
kpl. - cedule, sloupek, založení

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

62 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

označení toku - Masník

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

IS 15a - informativní dopravní značka (název toku- Berounka)    2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

63 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------
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sloupek k pol. 914131

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

64 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 32,320 ---------- ----------

řezaná spára ve vozovce nad podpěrami
šikmost cca 108 g=koef. 1,01

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

nad podpěrami    4*8*1,01 = 32,320 [A]

Celkové množství     = 32,320

65 931315.a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 98,000 ---------- ----------

podél říms, těsnění řezaných spar

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

podél říms na mostě - směr sedlčany    31,15 = 31,150 [A]

podél říms směr Kosova Hora    34,85 = 34,850 [B]

těsnění řezaných spar nad podpěrami    4*8,0 = 32,000 [C]

Celkové množství     = 98,000

66 931315.b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 66,000 ---------- ----------

s předtěsněním
v obrusné vrstvě  - podél říms

Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022

podél říms na mostě - směr sedlčany    31,15 = 31,150 [A]

podél říms směr Kosova Hora    34,85 = 34,850 [B]

Celkové množství     = 66,000

67 936532R MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - PODOBRUBNÍKOVÁ KUS 4,000 ---------- ----------

mostní odvodňovače vč. napojení  odpadního potrubí pro zaústění volně pod most

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

4 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

68 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 419,340 ---------- ----------

předčištění kamenného zdiva
vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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dle pol. 938443    419,34 = 419,340 [A]

Celkové množství     = 419,340

69 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 419,340 ---------- ----------

očištění kamenného zdiva
vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše
vč. očištění od zbytků omítek
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné
výměra převzata z TZ

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

NK plocha    0,65*2*8*2*3 = 62,400 [A]

opěry    14,15*2,70+(2,56+1,62)*2,0+14,15*2,50+(4,50+5,4)*2 = 101,740 [B]

pilíře    2*29*4,4 = 255,200 [C]

Celkové množství     = 419,340

70 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 264,000 ---------- ----------

předčištění betonových konstrukcí
vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 938543    264,0 = 264,000 [A]

Celkové množství     = 264,000

71 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 264,000 ---------- ----------

očištění betonových konstrukcí
vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše
vč. očištění od zbytků omítek
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné
výměra převzata z TZ

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

spodní líc klenby    3*8*11 = 264,000 [A]

Celkové množství     = 264,000

72 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 19,800 ---------- ----------

očištění odhalené výztuže vhodným abrazivem
pol. zahrnuje zachycení odpadů, uložení a skládkovné
odhad výměry
vč. likvidace vziklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 938543 - 7,5%    0,075*264,00 = 19,800 [A]

Celkové množství     = 19,800
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73 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 366,000 ---------- ----------

Ochrana vodního toku pod mostem - konstrukce během bourání a pro zachycení otrysk.materiálu, 
produktů a médií po otryskání
vykázáno na půdorysný průmět mostu

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

30,50*12,0 = 366,000 [A]

Celkové množství     = 366,000

74 94891R.A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zpřístupnění podhledů a bočních povrchů nk
vykázáno kpl
provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele 
zřízení, provoz, nájem. odstranění
vč. event. úpravy podloží a založení
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

75 94891R.B ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zpřístupnění spodní stavby
vykázáno kpl
provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele 
zřízení, provoz, nájem. odstranění
vč. event. úpravy podloží a založení
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

76 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ---------- ----------

vybourání rovnaniny z lomového kamene za rubem klenby
původní část
odhad výměr zakrytých částí
vč. uložení

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

Za OP 01 kamenná rovnanina za rubem klenby - odhad    2,50 = 2,500 [A]

Za OP 04 kamenná rovnanina za rubem klenby - odhad    2,50 = 2,500 [B]

Celkové množství     = 5,000

77 966138R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC NEBO ZE ŽLB S ODVOZEM DO 20KM M3 24,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
bourání čelních zdí  - dle HMP- kamenné zdivo, dle ML - žlb
odstranění vč. omítek
uchazeč položku ocení s ohledem na vybourání bez ohledu na bouraný materiál 
vč. uložení
(poplatek viz 014102R - A2)

Cenová soustava Bez vazby na CS

vybourání poprsní zdi - směr sedlčany - odhad tl. 0,50, odměřeno z acad    24,50*0,50 = 12,250 [C]

vybourání poprsní zdi - směr sedlčany - odhad tl. 0,50, odměřeno z acad    24,50*0,50 = 12,250 [D]

Celkové množství     = 24,500

78 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 36,540 ---------- ----------

bourání k-cí z prostého betonu
odhad výměr zakrytých částí
vč. uložení

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

vybourání vyrovnávací betonové deska pod vozovkou    2*(0,20+0,10)/2*4,0*30,45 = 36,540 [A]

Celkové množství     = 36,540

79 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,460 ---------- ----------

bourání ŽLB kcí
odhad výměr zakrytých částí
vč.uložení

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

vybourání říms na mostě - směr sedlčany    0,35*0,40*31,15 = 4,361 [A]

vybourání říms směr Kosova Hora    0,35*0,50*34,85 = 6,099 [B]

Celkové množství     = 10,460

80 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 4,000 ---------- ----------

vybourání odvodňovačů podél obrub
(přebaleno živicí, přesný počet není znám, uveden odhad)
vč. likvidace vyniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2*2 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

81 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 68,930 ---------- ----------

odstranění zbytků izolace - před. 20% půdorysné plochy - odhad

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

odhad    11,30*30,50*0,20 = 68,930 [A]

Celkové množství     = 68,930
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Rozpočet: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 251 Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R.C2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 81,948 ---------- ----------

železový beton
objemová hmotnost 2500 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol. 966168    2,50*(32,779) = 81,948 [B]

Celkové množství     = 81,948

2 Základy ----------

2 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 2 581,065 ---------- ----------

vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž předepsané délky
dodatečná výztuž pro kotvení nových dobetonávek zdí
vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry
6 průměrů / m2

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*(0,80+1,80)/2*6 = 267,930 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(1,50+3,20)/2*6 = 169,200 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*(3,30+1,00)/2*6 = 632,100 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S.    95,10*(0,80+3,50)/2*6 = 1 226,790 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu K.S    30,65*(1,30+1,80)/2*6 = 285,045 [E]

Celkové množství     = 2 581,065

3 Svislé konstrukce ----------

3 31700R PROTAHOVACÍ ŠACHTY V ŘÍMSE kpl 12,000 ---------- ----------

protahovací kabelové šachty vč. snímatelného poklopu
dle TZ
kpl

Cenová soustava Bez vazby na CS

celkem v obou římsách    12 = 12,000 [A]

Celkové množství     = 12,000

4 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 359,600 ---------- ----------

kotvení říms k opěrným zdem
umístěno po 1,0 m
hmotnost kotvy cca 6,0 kg

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

podél zdí směr Sedlčany    (34,35/1,0+1)*6,0 = 212,100 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    (12,0/1,0+1)*6,0 = 78,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    (49,50/1,0+1)*6,0 = 303,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany    (95,10/1,0+1)*6,0 = 576,600 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Kosova Hora    (30,65/1,0+1)*6,0 = 189,900 [E]

Celkové množství     = 1 359,600

5 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 160,825 ---------- ----------

C30/37 
dovetonávka říms a zhlaví zdí
vč. letopočtu výstavby otiskem šablony
vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar
vč. protismykové úpravy např. striáže
kotvení pomocí vlepené výztuže - pol.285393

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*(1,85*0,365+0,235*0,20) = 24,809 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(2,0*0,365+0,235*0,42) = 9,944 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,50*(2,0*0,365+0,235*0,42) = 41,021 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany    95,10*(1,75*0,365+0,235*0,16) = 64,321 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Kosova Hora (SO 125)    30,65*(1,75*0,365+0,235*0,16) = 
20,730 [E]

Celkové množství     = 160,825

6 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 28,949 ---------- ----------

vyztuž 180 kg/m3
vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

0,18*160,825 = 28,949 [A]

Celkové množství     = 28,949

7 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 62,228 ---------- ----------

přibetonávka opěrných zdí - C30/37
tl. 150 mm
vč. nátěru ALP + 2x ALN konstrukcí ve styku se zeminou

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

podél zdí směr Sedlčany    34,35*(0,80+1,80)/2*0,15 = 6,698 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(1,50+3,20)/2*0,15 = 4,230 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*(3,30+1,00)/2*0,15 = 15,803 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S.    95,10*(0,80+3,50)/2*0,15 = 30,670 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí K.H    30,65*(1,30+0,80)/2*0,15 = 4,827 [E]

Celkové množství     = 62,228

8 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 5,974 ---------- ----------

výztuž z KARI sítí
vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry
20% rezerva na přesahy výztuže

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

síť 8x8/100x100 - 1 vrstva - 7,99 kg/m2    1,20*62,228*8/100 = 5,974 [A]

Celkové množství     = 5,974

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,621 ---------- ----------

podkladní beton 
pod převislý konec římsy

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*0,50*0,15 = 2,576 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*0,50*0,15 = 0,900 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,50*0,50*0,15 = 3,713 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany    95,10*0,50*0,15 = 7,133 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Kosova Hora    30,65*0,50*0,15 = 2,299 [E]

Celkové množství     = 16,621

10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 7,189 ---------- ----------

lože pod dlažbu - 150 mm
(podél zdi mimo živičné plochy)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*0,50*0,15 = 2,576 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*0,50*0,150 = 0,900 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,50*0,50*0,15 = 3,713 [C]

podél zdí směr Kosova Hora    0 = 0,000 [D]

Celkové množství     = 7,189

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,585 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
dlažba z lomového kamene 200 mm
(podél zdi mimo živičné plochy)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 45131A    7,189/0,15*0,20 = 9,585 [A]

Celkové množství     = 9,585

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

12 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 414,853 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 938543    414,853 = 414,853 [A]

Celkové množství     = 414,853

13 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 31,114 ---------- ----------

ochrana odhalené a očištěné stavájící výztuže opěrných zdí

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 938552    31,114 = 31,114 [A]

Celkové množství     = 31,114

7 Přidružená stavební výroba ----------

14 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 110,550 ---------- ----------

nátěr ALP + 2x ALN
nátěr rubu stávající zdi
(nátěr přibetonávky součást pol. 327325)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*0,50 = 17,175 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*0,50 = 6,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*0,50 = 24,500 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S.    95,10*0,50 = 47,550 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu K.H.    30,65*0,50 = 15,325 [E]

Celkové množství     = 110,550

15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 205,775 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

podél zdí směr Sedlčany    34,35*(0,50+0,50) = 34,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(0,50+0,50) = 12,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*(0,50+0,50) = 49,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu S.    95,10*(0,50+0,50) = 95,100 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí K.H    30,65*(0,50) = 15,325 [E]

Celkové množství     = 205,775

8 Potrubí ----------

16 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 231,100 ---------- ----------

chráničky v římsách
římsa směr Sedlčany - 1ks
římsa směr Kosova Hora  - 1ks
přechod do země v koncových oblastech 2,0m

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*1+2,0*1 = 36,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*1+2,0*1 = 14,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*1+2,0*1 = 51,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Sedlčany    95,10*1+2,0*1 = 97,100 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125)    30,65*1+2,0*1 = 32,650 [E]

Celkové množství     = 231,100

17 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 101,350 ---------- ----------

chráničky v římsách
římsa směr Sedlčany - 1ks
římsa směr Kosova Hora  - 0s
přechod do země v koncových oblastech 2,0m

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*1+2,0*1 = 36,350 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*1+2,0*1 = 14,000 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*1+2,0*1 = 51,000 [C]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí Sedlčany    0 = 0,000 [D]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125)    0 = 0,000 [E]

Celkové množství     = 101,350

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

18 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 414,853 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
předčištění žlb kcí vč. mechanického dočištění
vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

zdi směr Sedlčany    34,35*(0,80+1,80)/2 = 44,655 [A]

zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*(1,50+3,20)/2 = 28,200 [B]

zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*(3,30+1,00)/2 = 105,350 [C]

zdi směr Kosova Hora  - předpolí mostu Sedlčany    95,10*(0,80+3,50)/2 = 204,465 [D]

zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora    30,65*(1,30+0,80)/2 = 32,183 [E]

Celkové množství     = 414,853

19 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 414,853 ---------- ----------

očištění žlb k-cí
vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 938542    414,853 = 414,853 [A]

Celkové množství     = 414,853

20 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 31,114 ---------- ----------

očištění odhalené výztuže vhodným abrazivem
pol. zahrnuje zachycení odpadů, uložení a skládkovné
odhad výměry
vč. likvidace vziklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

dle pol. 938543 - 7,5%    0,075*414,853 = 31,114 [A]

Celkové množství     = 31,114

21 94891R.C ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zpřístupnění opěrných zdí po celé výšce
vykázáno kpl
provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele 
zřízení, provoz, nájem. odstranění
vč. event. úpravy podloží a založení
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 32,779 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
bourání ŽLB kcí - římsy 
vč.uložení

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

podél zdí směr Sedlčany    34,35*0,350*0,40 = 4,809 [A]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany    12,0*0,350*0,40 = 1,680 [B]

podél zdí směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora    49,0*0,350*0,40 = 6,860 [C]

podél zdí směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany    95,0*0,350*0,40 = 13,300 [D]

podél zdí směr Kosova Hora  - předpolí mostu Kosova Hora    30,65*0,50*0,40 = 6,130 [E]

Celkové množství     = 32,779
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 341 - Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet: [SO 341]/[SO 341] - Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341]/[SO 341] - Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 341 Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02730R PROVIZORNÍ VYVĚŠENÍ VODOVODU KPL 1,000 ---------- ----------

kompletní provizorní zajištění (podepření, vyvěšení, maipulace) potrubí zavěšené na boku nk
čerpání položky je možné až s výhradním souhlasem TDI
a je podmíněno s časovou koordinací se stavbou nezávislé přeložky potrubí
(pravd. vodovod)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

komplet    1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 2

12.4.2024 11:093.1.1.1  (24.1.1.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 431 - Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje

Rozpočet: [SO 431]/[SO 431] - Přeložka v.o. -  - KSÚS Středočeského kraje

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431]/[SO 431] - Přeložka v.o. -  - KSÚS Středočeského kraje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 431 Přeložka v.o. -  - KSÚS Středočeského kraje ----------

7 Přidružená stavební výroba ----------

1 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 230,000 ---------- ----------

kabel CYKY 4-Jx16, dodávka, montáž

Cenová soustava 2023_OTSKP

200+6*5 = 230,000 [A]

2 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

KUS 10,000 ---------- ----------

na svorkách stožáru VO

Cenová soustava 2023_OTSKP

4*2+1+1 = 10,000 [A]

3 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 200,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

4 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 451 - Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet: [SO 451]/[SO 451] - Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 451]/[SO 451] - Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 451 Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj ----------

7 Přidružená stavební výroba ----------

1 70001R Přeložka CETIN Kč 500 000,000 ---------- ----------

kompletní přeložka vedení cetin
provedení a rozsah uveden v PD
uchazeč položku neoceňuje a respektuje uvedenou cenu za položku - 500 000 Kč

Cenová soustava Bez vazby na CS

komplet    500000 = 500 000,000 [A]

Celkové množství     = 500 000,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj

Objekt: SO 452 - Přeložka kabelů pro sledování vodní hladiny - KSÚS Středočeský kraj

Rozpočet: [SO 452]/[SO 452] - Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny  - KSÚS Středočeský kraj

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 452]/[SO 452] - Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny  - KSÚS Středočeský kraj

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 452 Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny  - KSÚS Středočeský kraj ----------

7 Přidružená stavební výroba ----------

1 750001R DEMONTÁŽ SONDY KPL 1,000 ---------- ----------

odborná demontáž měřící sondy, včetně kabeláže a ocelové konzole, uskladnění

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 750002R OSAZENÍ SONDY KPL 1,000 ---------- ----------

opětovná montáž měřící sondy, včetně kabeláže a zapojení

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 750003R KALIBRACE KPL 1,000 ---------- ----------

kalibrace měřící sondy

Cenová soustava Bez vazby na CS


