
 

 

 

 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
vyhotovená v souladu s § 217 zákona, o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “)  

Tab. 1: Zadavatel 

Název veřejné zakázky: 
Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského 
kraje – soubor objektů č. 11 

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním  

Název zadavatele: STŘEDOČESKÝ KRAJ 

Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 708 91 095 

Zastoupený: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek 

 

Tab. 2: Veřejná zakázka 

Název veřejné zakázky  
Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského 

kraje – soubor objektů č. 11 

Číslo zakázky  Z2023-013284 

Druh veřejné zakázky  

Veřejné zakázka zadávanou formou jednacího řízení s 

uveřejněním jako nadlimitní veřejná zakázka na služby 

dle § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ 

nebo „ZZVZ“) 

Klasifikace předmětu veřejné 

zakázky  

71314000-2  Energetické a související služby 

45300000-0  Stavební montážní práce 

42160000-8 Kotle a ohřívače 

31500000-1 Elektrické zdroje světla a svítidla 

Tab. 3: Předmět veřejné zakázky  

Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory 

provozních nákladů souvisejících s užitím energií – dále jen „služby“) pro objekty Ve vlastnictví 
Středočeského kraje. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky 
úsporných opatření.  

Realizace energeticky úsporných opatření ve smyslu této zakázky zahrnuje tyto úkony: 

 zpracování projektové dokumentace a zajištění dalších činností pro zajištění stavebních 
povolení na realizaci úsporných opatření, budou-li dle nabídky účastníka s ohledem na 
navrhovaná opatření nezbytná a nebyly-li podklady poskytnuty zadavatelem, 
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 veškerá inženýrská činnost, zejména vyřízení náležitostí spojených se získáním 

stavebního povolení, včetně kolaudace stavby 

 zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření, 

 dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“, 

 zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření, 

 vypracování podrobného provozního řádu pro nově instalovaná zařízení a zaškolení 
obsluhy, 

 energetický management (služby zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování 
dosahovaných úspor energie) po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly 
instalovaného zařízení, 

 poskytnutí záruky za dosažení předpokládaných úspor,  

 sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání smluvního vztahu. 

Tab. 4: Cena sjednaná ve smlouvě  

19 865 923 Kč bez DPH 

  

  

Tab. 5: Účastníci výběrového řízení  

Účastník Sídlo  IČ 

Amper Savings, a.s. Brno-jih, Dolní Heršpice, Vídeňská 134/102 01428357 

Tab. 6: Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva 

Společnost  

 

Amper Savings, a.s. 

Brno-jih, Dolní Heršpice, Vídeňská 134/102 

IČ: 01428357 

 
je vítězný dodavatel, jehož nabídku zadavatel v souladu s doporučením hodnotící 

komise vybral jako vítěznou nabídku. 

 

Jeho nabídka plně vyhovuje všem formálním a obsahovým náležitostem 

obsaženým v zadávací dokumentaci. Nabídka dodavatele odpovídá nárokům 

specifikovaným zadavatelem v zadávací dokumentaci, přičemž  nabídková cena 

veřejné zakázky odpovídá kvalitě nabízeného plnění, a dodavatel prokázal splnění 

všech podmínek účasti v zadávacím řízení. 

 

 

 

Klíčové parametry Jednotka Amper Savings, a.s. 

Roční výše zaručených úspor paliv a energie Kč/r 787 106 Kč 

Nabídková cena Kč 19 865 923 Kč 

Kvalita technického návrhu  Subjektivní kritérium  100 
 



 

Tab. 7: Označení poddodavatele, jsou-li známi  

 

Poddodavatel    

Amper Industry a.s.; Vídeňská 134/102, 619 00 Brno; IČ  09201793 
 

Tab. 8: Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním 

Důvodem pro použití JŘSU v nadlimitním režimu je důvod dle § 60 odst. 1 písm. 

c) ZZVZ, jelikož se jedná o takové veřejné zakázky a plnění, které jsou 

komplexního a celkově složitého charakteru. Typickým rysem EPC projektů je 

skutečnost, že úspor bude možno dosáhnout pomocí technicky odlišných řešení, 

resp. odlišně strukturovaného portfolia služeb. Právě s ohledem na tato odlišná 

technická řešení nelze předem plně specifikovat požadavky zadavatele na 

technické provedení, které budou dodavatelé navrhovat samostatně.  

Tab. 9: Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito  

Tab. 10: Odůvodnění zrušení zadávacího řízení 

Zadávací řízení nebylo zrušeno  

Tab. 11:  Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků než elektronických 

Zadavatel přijímal nabídky elektronickou formou.  

Tab. 12: Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů  

U žádných osob nebyl zjištěn střet zájmů  

Tab. 13: Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části 

V rámci veřejné zakázky nebyly identifikovány dílčí části, které by mohli být 

rozděleny. Zadavatel nerozdělil zakázku na více části z ekonomických důvodů. 

Pouze zakázka jako celek naplňuje podstatu EPC projektu, kdy jsou náklady na 

realizaci investičních opatřeních spláceny postupně z uspořených provozních 

nákladů 

Tab. 14: Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 
ZZVZ 

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ. 

 

V Praze 23.4.2024 
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