

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0133/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 k veřejné zakázce „III/11131 Podveky – Rataje nad Sázavou“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vážený zadavateli. V poskytnutém rozpočtu ze dne 19.4. opět nejsou započteny všechny části rozpočtu: - záložka rozpočet - řádek č.19 R položka (odvodnění) - sloupec E - měly by být sečteny záložky "Most jižní PS + Most jižní LS + Most severní PS+ Most severní LS + VRN" - záložka rozpočet - řádek č.20 R položka (sanace) - sloupec E - chybí vzorec na propoj se záložkou sanace
	Dále v rozpočtu je navíc sloupec F - OTKSP - ten má uchazeč také ocenit?
	Děkuji za objasnění a doplnění.
	Vysvětlení ZD:
	V rozpočtu v řádku 19 a 20 byly doplněny vzorce, a sloupec F odstraněn. Zadavatel přikládá opravený soupis prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **07.05.2024** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Rozpočet neoceněný OTSKP III11131 Podveky - Rataje nad Sázavou akt v22

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval