
AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍK:

AutoCAD SHX Text
ČÁST, PROFESE:

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

AutoCAD SHX Text
VÝKRES:

AutoCAD SHX Text
razítko a podpis

AutoCAD SHX Text
Č.výkr.:

AutoCAD SHX Text
Změna:

AutoCAD SHX Text
Paré:

AutoCAD SHX Text
Část:

AutoCAD SHX Text
Stupeň:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Zakázkové číslo:

AutoCAD SHX Text
Energy Benefit Centre a.s.

AutoCAD SHX Text
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

AutoCAD SHX Text
tel.: +420 270 003 300

AutoCAD SHX Text
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz

AutoCAD SHX Text
internet: www.energy-benefit.cz

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
PROJEKT:

AutoCAD SHX Text
180101

AutoCAD SHX Text
ZPRACOVATEL ČÁSTI:

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
Stavební úpravy části patra (spojené se změnou v 

AutoCAD SHX Text
Havlíčkova 447/13, 293 01 Mladá Boleslav

AutoCAD SHX Text
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

AutoCAD SHX Text
Václavkova 950/II, 293 01 Mladá Boleslav

AutoCAD SHX Text
Ing. Světlana Trejtnarová

AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:

AutoCAD SHX Text
Ing. Vladimír Fiedler

AutoCAD SHX Text
HLAVNÍ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
HLAVNÍ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
HLAVNÍ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
HLAVNÍ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
účelem užívání části prostor na DOZP)

AutoCAD SHX Text
Technická zpráva

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
14xA4

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
05/2018

AutoCAD SHX Text
D.1.1



 
 
 
 
 
 

D.1.1 – Technická zpráva 
Stavební úpravy části patra (spojené se změnou v účelu užívání části prostor na 

DOZP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlastník: Středočeský kraj, 
 Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha5 
 
Investor: Středočeský kraj, 
 Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha5 
 
Stavebník:  Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb 
 Václavkova 950/II, 293 01 Mladá Boleslav 
 
Místo stavby: Havlíčkova 447/13, 293 01 Mladá Boleslav 
 
Obsah: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s. 
 
Datum: 05/2018



 
 Str. 2 

 

 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3 
162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 
E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
Internet: www.energy-benefit.cz 

Efektivní financování úspor energie 

Obsah: 
A. ÚČEL OBJEKTU .................................................................................................................................................... 3 

B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH 
ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE ......................................................................................................................................................... 3 

 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících ...................................... 3 
 Dispoziční řešení stavby v souvislosti napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu a 

vegetačních úprav okolí pozemku dopravní napojení ......................................................................................................... 3 
 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, ................................................................ 4 

C. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO 
POŽADOVANOU ŽIVOTNOST ............................................................................................................................... 4 

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ................................................................................................................................................ 4 
2. BOURÁNÍ ............................................................................................................................................................ 5 
3. ZEMNÍ PRÁCE A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH ............................................................................................................. 7 
4. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ....................................................................................................................................... 7 
5. SVISLÉ KONSTRUKCE .............................................................................................................................................. 7 
6. VODOROVNÉ (STROPNÍ A ZTUŽUJÍCÍ) KONSTRUKCE ...................................................................................................... 8 
7. KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ........................................................................................................ 8 
8. KONSTRUKCE STŘECHY ........................................................................................................................................... 8 
9. TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE ................................................................................................................................ 8 
10. HYDROIZOLACE, SANACE – IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI ................................................................................ 8 
11. VÝPLNĚ OTVORŮ .................................................................................................................................................. 9 
12. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE ...................................................................................................................................... 9 
13. KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ ..................................................................................................................................... 9 
14. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY .......................................................................................................................................... 9 
15. PODHLEDY .......................................................................................................................................................... 9 
16. PODLAHY............................................................................................................................................................ 9 
17. ÚPRAVA POVRCHŮ .............................................................................................................................................. 10 
18. LEŠENÍ ............................................................................................................................................................. 10 
19. ZTI.................................................................................................................................................................. 10 
20. ELEKTRO, SLABOPROUDÉ ROZVODY A OCHRANA PŘED BLESKEM ................................................................................... 11 

D. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO A HYDRO-
GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU .............................................................................................................................11 

E. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ ............11 

F. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ .................11 

G. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ............................................................................................11 

H. POŽADAVKY A ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH DETAILŮ A MATERIÁLOVÝCH VARIANT 
DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ........................................................................................................................11 

I. ZPŮSOB LIKVIDACE PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NEBO ODPADŮ .................................................................................11 

J. POZNÁMKY........................................................................................................................................................12 

 
 

 
 
 
 
 



 
 Str. 3 

 

 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3 
162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 
E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
Internet: www.energy-benefit.cz 

Efektivní financování úspor energie 

A. Účel objektu  

Navrhované úpravy se týkají vnitřního uspořádání části druhého nadzemního 
podlaží v hlavní budově Centra 83 bez zásahu do nosných konstrukcí objektu. Úpravy 
jsou navržené za účelem zřízení samostatné bytové jednotky pro DOZP (domov pro 
osoby se zdravotním postižením). 

B. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 

Výše uvedený objekt je od roku 2016 kulturní památkou, jedná se o bývalý 
Masarykův dům okresní sociální péče, autorem je Jiří Vendelín Kroha. Byl postaven 
v roce 1925 z iniciativy Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Objekt je situovány 
v centru města Mladá Boleslav na pozemku par. čísla st. 1545. 

Nosnou konstrukcí je železobetonový skelet, který vystupuje na fasádách. Fasády 
jsou koncipované do velkých ploch z režného zdiva s výrazným členěním velkých 
oken.  

Řešenými stavebními úpravami se nezasahuje do vnějšího vzhledu objektu. 
Navržené úpravy respektují nosné konstrukce objektu, s ohledem na předchozí zásahy 
prováděných v minulosti se z původních skladeb podlah téměř nic nezachovalo (krom 
podlahy v chodbě 2.00 a 2.01). S ohledem na charakter využití a četnost úklidových 
prací je v pokojích nově navržena imitace vlysové podlahy (vinyl). Stávající podhledy 
jsou s ohledem na ochranu nosné konstrukce nevyhovující, budou provedeny nově 
jako zateplené formou zavěšených SDK podhledů.  

 
Historické využití budovy: Provozní část určená matkám s dětmi měla přístup na 

terasy rovných střech, které zároveň sloužily jako sluneční lázně. Byla zde oddělení 
nalezených dětí, oddělení pro pobyt chlapců ze sociálně slabých rodin a izolované 
oddělení pro nemocné tuberkulózou. V prvním patře bylo několik ordinací sociální 
péče, porodní sál, poradna pro volbu povolání, útulek pro děvčata a kanceláře 
Červeného kříže. V podkroví byly pokoje pro lékaře a ošetřovatelky, v suterénu 
hospodářské místnosti a kuchyň. 

Náplň budovy se později změnila. Do r. 1931 zde byly jesle, v době krize zde byl 
sirotčinec. Od roku 1954 zde byla dětská nemocnice s lůžkovým oddělením, která byla 
ve své době ukázkovým pracovištěm svého oboru. Nemocnice byla v r. 2006 
přesunuta a objekt se vrátil zpět pro využití provozu sociálních služeb. Ve  2.pol. 20. 
století prošla budova dílčími úpravami. Byly změněné některé okenní otvory a jejich 
výplně, vestavěn výtah u schodiště a na nároží provedena jednopodlažní střešní 
nástavba, která však není v pohledech z parteru výrazněji viditelná. 

 Dispoziční řešení stavby v souvislosti napojení pozemku na dopravní a 
technickou infrastrukturu a vegetačních úprav okolí pozemku dopravní 
napojení 

 dopravní napojení 
Hlavní vstup do objektu a příjezd je přímo z veřejného komunikace z ulice 

Havlíčkova a Gellnerova v Mladé Boleslavi. Dopravní podmínky se úpravou vnitřních 
dispozic 2NP objektu nebudou měnit. 
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 napojení na technickou infrastrukturu - zjištěné sítě: 
- podzemní a nadzemní vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- sdělovací kabely ve správě České telekomunikační infrastruktury a.s.   
- veřejný plynovod ve správě GasNet s.r.o. 
- veřejný vodovod a kanalizace ve správě Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav 
a.s. 

 
Vrámci projektu nebylo zažádáno o vyjádření o existenci sítí, jelikož se jedná 

pouze o úpravy uvnitř objektu, venkovní prostor nebude dotčen. 
 

 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,  

 Stávající Nová 
Zastavěná plocha 860 m2 860 m2 
Počet podlaží 1.PP 1.PP 

3.NP 3.NP 

C. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 

1. Přípravné práce 

Podmínky obsažené ve stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního 
úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a 
ostatních účastníků stavebního řízení) budou dále sloužit pro zhotovitele stavby a 
zhotovitel bude povinen je respektovat a splnit. Při zpracování vyššího stupně PD byly 
všechny připomínky DOSS zapravovány. 

Před započetím bouracích prací budou vyznačeny jednotlivé rozvody instalací a 
bouracími pracemi dotčené rozvody budou vypnuty, uzavřeny nebo bude jinak 
zajištěna jejich nefunkčnost. 

Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v rámci provádění případných 
doplňkových prací (např. přeložení interních sdělovacích kabelů, elektroinstalací a 
zařízení, které jsou ve správě třetích osob), ve smyslu přístupu na stavbu pověřenému 
pracovníkovi stavebníka a časové a prostorové koordinace těchto činností se svými. 

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na 
staveništi, tak i dalších účastníků výstavby. 

Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další 
objekty zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a 
přilehlých pozemků.  

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a 
dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a 
oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., 
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů 
pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., 
kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 
k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 
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limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 
519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik 
azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 

2. Bourání 

Bourací práce mohou být zahájeny až po zhotovení plánu technologického 
postupu bouracích prací. S tímto technologickým postupem musejí být písemně 
seznámení všichni zaměstnanci podílející se na bouracích pracích. Při bouracích 
pracích musí být také postupováno dle veškeré platné legislativy bezpečnosti práce.  

Pro jakékoli bourací práce budou použity takové nástroje, nářadí a budou 
zvoleny takové způsoby a postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co 
nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. 

2.1. Základové konstrukce 

Nejsou předmětem tohoto projektu. 

2.2. Svislé konstrukce 

- svislé nosné konstrukce 

Pro provedení navržených stavebních úprav se nebudou bourat nosné zdivo 
v objektu. 

- příčky 

Zděné příčky vyznačené v půdorysu 2NP a 3NP - bourací práce budou vybourány 
ve stanoveném rozsahu. Mezi místnostmi 2.21 a2.12 bude demontována příčka SDK.  

2.3. Komíny, větrací šachty 

V místnostech č. 2.03, 2.18 a 2.14 budou zhotoveny otvory do stávajících šachet 
pro zhotovení nového odvětrání vzniklých prostorů. V místnosti č. 3.08 bude vybourán 
otvor do instalační šachy pro zhotovení větracího potrubí. 

2.4. Vodorovné konstrukce 

- stropy 

V místnosti č. 2.02 bude zhotoven prostup skrz ŽB stropní konstrukci pro vedení 
potrubí VZT. 

- podhledy 

Veškeré podhledy v prostoru, kde budou probíhat stavební úpravy, budou 
demontovány. Převážně jsou pohledy rákosové s VC omítkou z menší části jsou 
pohledy SDK. Strop v hlavní chodbě je převážně zhotovena VC omítka s povrchovou 
úpravou štuk. 
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- podlahové konstrukce 

Téměř všechny podlahové konstrukce v zájmovém prostoru budou odstraněny. 
Jediná podlah, která bude zachována bude před hlavním schodištěm v prostoru s č. 
2.00. 

Podlahové konstrukce budou odstraněny až na nosnou konstrukci stropu. 

2.5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

Není předmětem tohoto projektu. 

2.6. Konstrukce střechy 

Ve stávající falcované plechové krytině budou zhotoveny dva otvory pro větrací 
potrubí. Budou rozpojeny spoje plechové krytiny ve „falcích“ a proveden otvor jak 
v dřevěném podbití střechy, tak v demontované plechové tabuli. Demontovaná 
plechová tabule bude po zhotovení nutných úprav zpětně použita. 

Jiné úpravy střechy se neplánují. 

2.7. Výplně otvorů 

- venkovní výplně otvorů – okna, vchodové dveře 

Nejsou předmětem tohoto projektu 

- vnitřní výplně otvorů – dveří 

Veškeré vnitřní dveře budou demontovány. Budou vybourány dřevěné i ocelové 
zárubně bez možnosti zpětného použití.  

V místnosti č 2.08 bude vybourán pás skleněných tvarovek výšky 1000mm a 
šířky 3000mm. 

Při bourání nového otvoru do zdiva bude nejdříve osazen překlad, který bude 
řádně vyklínován a až poté vybouráno zdivo. Postup bouracích prací bude zvolen 
takovým způsobem, aby nedošlo k poškození nebo zborcení jiných konstrukcí. 

2.8. Klempířské konstrukce 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

2.9. Konstrukce zámečnické 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

2.10. Tesařské konstrukce 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

2.11. Úprava povrchů 

- vnitřní úpravy povrchů 

 vnitřní omítky:  
Na ponechaném zdivu se předpokládá odstranění nesoudržné omítky z 50%. Na 

stopní konstrukci s povrchovou úpravou z VC omítky se předpokládá její oprava 
z 20%. 

Veškeré malby na ponechaných omítkách budou omyty a oškrábány ze 100%. 
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 vnitřní obklady:  
Veškeré vnitřní obklady stěn budou odstraněny. 

- venkovní úpravy povrchů 

 venkovní omítky: 
Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

 venkovní obklady:  
Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

- terénní úpravy 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 
 

2.12. ZTI, elektro, ochrana před bleskem 

- kanalizace, voda, vytápění, elektro 

Veškeré vnitřní stávající instalace v prostoru dotřeném projektem budou 
zhotoveny nově, tedy lze předpokládat že stávající vedení bude při bouracích pracích 
v nutném rozsahu odstraněno, zaslepeno a odpojeno od sítě. 

3. Zemní práce a úprava zpevněných ploch 

Není předmětem tohoto projektu. 

4. Základové konstrukce 

Není předmětem tohoto projektu. 

5. Svislé konstrukce 

Zdění nových svislých konstrukcí bude provedeno dle platných technologických 
předpisů výrobců zdících bloků a spojovacího materiálu. 

5.1. svislé nosné konstrukce 

Nosné konstrukce nejsou předměte tohoto projektu. 

5.2. příčky 

Veškeré nové nenosné zdivo bude zhotoveno z pórobetonových bloků. Tato 
varianta byla zvolena z důvodů nepřitěžování stávající stropní konstrukce objektu. 
Nenosné dělící příčky budou zhotoveny z  bloků tl. zdiva 150, 125 a 100 mm 
spojovány pomocí zdícího tmelu. Obezdívky jsou navrženy z pórobetonových bloků tl. 
50mm spojovaných pomocí zdícího tmelu. Nové příčkové zdivo bude řádně provázáno 
s okolními stávajícími stěnami.  

5.3. překlady 

V nosném zdivu budou zazděny nové dveře v již dříve zhotoveném otvoru, tedy 
zde není třeba osazovat nové nosné překlady. 

V novém zdivu nebo nenosném stávajícím zdivu, kde budou vytvořeny nové 
otvory, budou osazeny systémové pórobetonové překlady uložené dle technologického 
návodu výrobce. Nad posuvnými dveřmi bude osazen ŽB prefabrikovaný překlad. 
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5.4. komíny, větrací šachty 

Vybourané otvory do šachet budou pro zhotovení odvětrání dozděny. 

6. Vodorovné (stropní a ztužující) konstrukce 

Stávající odkrytá ŽB stropní konstrukce bude prohlédnuta, oddutá místa betonu 
budou odstraněna a zbavena všech nečistot. Případné praskliny nebo poničená místa 
stropní konstrukce budou před zakrytím novým podhledem sanována pomocí adhezní 
vrstvy a speciální reprofilační malty na bázi cementu vhodné pro sanaci ŽB konstrukcí. 

Sanace stropní ŽB desky se předpokládá v rozsahu 20%. 

7. Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

Nosné konstrukce nejsou předměte tohoto projektu. 

8. Konstrukce střechy 

Projekt se nedotýká nosné konstrukce střechy. Pro účely odvětrání místností 
budou zhotoveny dvě nové větrací hlavice na střeše. Pro tyto účely bude do 
stávajícího plechu střešní krytina vytvořen otvor pro osazení nové hlavice, která bude 
podobného vhledu jako jsou stávající. Otvor do plechové krytinu bude vytvořen tak, 
aby bylo možné nové oplechování větrací hlavice vodotěsně napojit na krytinu. 

9. Tepelné a akustické izolace 

Druhy a umístění jednotlivých tepelných izolací: 
Umístění Ostatní parametry Tloušťka λ [W/(m.K)] 
Podhledy MV 200mm min. λ= 0,036 W/(m.K) 
Podlahy  Kročejová izolace z 

MV 
30mm min. λ= 0,039 W/(m.K) 

 
Pozn.: min. λ = materiál o uvedených vlastnostech nebo materiál s vlastnostmi lepšími (z pohledu 

na tepelnou techniku.) 

9.1.  Zateplení stěn 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

9.2. Zateplení podlahy/ podhledů 

Do všech nově zhotovených podhledových konstrukcí bude vložena teplená 
izolace z minerální vady tl. 200mm.  

9.3. Zateplení střechy 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

9.4. Akustická izolace 

Do souvrství nových podlahových konstrukcí bude vložena kročejová izolace tl. 
30mm. 

10. Hydroizolace, sanace – izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

V místnostech s mokrým provozem bude na stěny před aplikací keramického 
obkladu nanesena hydroizolační stěrka do výšky 1500mm v místech se sprchovým 
koutem do výšky 2000mm. Hydroizolační stěrka bude také aplikována na podlahu 
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v místnostech mokrým provozem na vyrovnávací cementový potěr před pokládkou 
keramické dlažby.  

11. Výplně otvorů 

11.1.  venkovní výplně otvorů – okna, vchodové dveře 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

11.2. vnitřní výplně otvorů – dveře 

Nové vnitřní dveře budou převážně z dřevěného materiálu s povrchovou úpravou 
dýha s ocelovou zárubní, velké prosklené se světlíky budou dřevěné. 

Rozměry, materiálové určení, způsob otevírání, druh kování a požární odolnost je 
popsán v PD ve výpise dveří. 

12. Klempířské konstrukce 

Jediný nový klempířský prvek bude nová větrací hlavice nad střechou stejného 
nebo velmi podobného vzhledu jako jsou stávající větrací hlavice. 

Klempířské prvky jsou popsány v PD a příslušném výpise. 

13. Konstrukce zámečnické 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

14. Truhlářské výrobky 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

15. Podhledy 

Téměř ve všech prostorech dotčených v projektu budou zhotoveny nové SDK 
podhledy. SDK dohledy budou mít ocelovou nosnou konstrukci zavěšenou pomocí 
závěsů kotvených do nosné ŽB stropní konstrukce. Nové podhledy budou zatepleny 
minerální vatou v tl. 200mm a budou mít parotěsnou folii. 

16. Podlahy 

Téměř ve všech prostorech dotčených v projektu budou zhotoveny nové 
podlahové konstrukce včetně vyrovnávací a nášlapné vrstvy. Skladby jednotlivých 
vrstev jsou uvedeny ve výpisu skladeb. Druh nášlapné vrstvy v místnosti je uveden 
v tabulce místnosti na příslušném výkrese. 

Nová keramická dlažba bude mít rozměr 100x100mm, barva a její skladebný vzor 
budou upřesněny na základě vzorků zástupcem NPÚ. 

Všechny podlahy budou zhotoveny v jedné výškové úrovni. Hlavní výšková 
úroveň všech nových podlah bude přizpůsobena výšce podlahy v místnosti č. 2.00, tak 
aby nikde nevznikly výškové rozdíly. 

Veškeré nové podlahové krytiny budou splňovat ČSN 74 45 05 Podlahy a 
vyhlášku č. 398/2009 Sb, především na protiskluznost. 

Je na domluvě investora se zhotovitelem, zda prostory dotčené projektem, 
předá před realizací díla investor vyklizené nebo požádá zhotovitele za úplatu o 
vyklizení.  
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17. Úprava povrchů 

17.1.  vnitřní úpravy povrchů 

Vránci projektu budou realizovány 2 druhy konečných povrchových úprav zdiva. 
Keramický obklad a štuková omítka. Všechny úpravy budou vhodné do vnitřního 
prostředí budov. Popis jednotlivých skladeb je součástí této PD ve výpise skladeb. 

 vnitřní omítky 
V místě vybouraných konstrukcí, v místě lokálního odstranění stávající omítky 

bude zhotoveny plnohodnotná náhrada z jádrové omítka a vnitřního štuku.  
Na novém zdivu z pórobetonových bloků bude zhotovena tenkovrstvá stěrka 

s vtlačenou sklotextilní síťovinou a finální štuková úprava. 
Všechny místnosti dotčené projektem budou celé nově vymalovány v tónovaných 

barvách. 

 vnitřní obklady  
V místech vyznačených v projektu bude zhotoven keramický obklad stěn výšky 

dle projektu. Nové keramické obklady budou mít rozměr 100x100mm, barva a její 
skladebný vzor budou upřesněny na základě vzorků zástupcem NPÚ. 

17.2. venkovní úpravy povrchů 

 venkovní omítky 
Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

 venkovní obklady 
Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

 terénní úpravy a zpevněné plochy 
Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

17.3. dilatační spáry, přechodové lišty 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

18. Lešení 

Pro vyzdění vnitřních stěn bude použito běžné hliníkové pomocné jednopodlažní 
lešení s minimální pracovní šířkou podlahy 1,2m.  

19. ZTI 

19.1. kanalizace 

V prostorách dotčených touto projektovou dokumentací budou zhotoveny nové 
rozvody vnitřní kanalizace napojeny do stávajících svislé kanalizace. Více 
v samostatné části projektu ZTI 

19.2. voda, TV 

V prostorách dotčených touto projektovou dokumentací budou zhotoveny nové 
rozvody vnitřní vody napojeny no stávajících svislé rozvody. Více v samostatné části 
projektu ZTI 

19.3. vytápění 

Vytápění zůstává beze změn.  
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20. Elektro, slaboproudé rozvody a ochrana před bleskem 

V prostorách dotčených touto projektovou dokumentací budou zhotoveny nové 
rozvody el. napojeny na stávající rozvody. Podrobnosti jsou řešeny v části D.1.4 této 
projektové dokumentace.  

D. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydro-geologického průzkumu 

 radonový průzkum 
Není předmětem této dokumentace 

 hydrogeologický průzkum 
Není předmětem této dokumentace 

E. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Stavební úpravy nebudou mít zásadní vliv na okolní zástavbu. Krátkodobě může 
dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během samotné výstavby. V objektu se 
nenacházejí žádné stávající výrobní prostory. 

F. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

 ochrana proti hluku 
Není předmětem této projektové dokumentace 

 ochrana proti radonu 
Není předmětem této projektové dokumentace 

G. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, a to jak v obecných požadavcích, tak i část požadavků na 
stavební konstrukce a technická zařízení staveb. 

Dodržováním požadavků na bezpečnost práce při provádění stavby se zabývá 
část B. 

H. Požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a 
materiálových variant dodavatelské dokumentace 

Požadavky na provedení detailů: 
- provedení dle projektové dokumentace 
- pečlivé provedení 
- provedení dle technologických postupů výrobců vybraných výrobků 

I. Způsob likvidace přebytečné zeminy nebo odpadů 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální 
šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná 
se zejména o zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí (ve znění pozdějších 
předpisů), zákon č 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů), 
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů) a o 
nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku 
stavebních strojů (ve znění pozdějších předpisů). 

Veškeré odpady vzniklé na stavbě objektu budou skladována a likvidovány dle 
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zákona č.185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). U kolaudace objektu bude 
nutné předložit doklady o likvidaci odpadu. 

J. Poznámky 

Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací ověřit na stavbě a v případě 
zjištění podstatné odchylky je nutné kontaktovat technický dozor stavebníka a ten 
případně projektanta. Pro stavbu budou použity pouze schválené výrobky a materiály. 
Poznámky na výkresech jsou součástí této zprávy. 

Soupis prací slouží jen pro orientační necenění díla. Pro konečné objednání 
materiálu si dodavatel ověří skutečné množství, popřípadě zpracuje výrobní 
dokumentaci. 

Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou být zakresleny nebo 
popsány jen v některé její části. 

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu 
s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR. 

Barevné řešení, použití materiálu a konkrétních výrobků podléhá schválení 
investora a projektanta. 

Veškeré konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení provést dle 
systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů 
užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. 

Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je 
však nutné obecně i technický obsah a řešení návrhu původního. Nové alternativní 
řešení musí schválit technický dozor stavebníka, projektant a objednatel. 

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 
projektové dokumentace.  

Zhotovitel předá uživateli návody k užívání nově zhotovených konstrukcí. 
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