

R01

Nad instanční šachtou bude rozebrána ve spojích plechová krytina o rozměrech jedné tabule cca 2m². Krytina bude po úpravě pro prostup větracího potrubí a osazení větrací hlavice, zpětně použita.

R01


Nad instanční šachtou bude rozebrána ve spojích plechová krytina o rozměrech jedné tabule cca 2m². Krytina bude po úpravě pro prostup větracího potrubí a osazení větrací hlavice, zpětně použita.

LEGENDA BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ:

- B01 vybourání skleněných tvarovek (LUXFERY)
- DM1 demontáž dřevěných dveří včetně vybourání ocelové zárubně
- DM2 demontáž dřevěných dveří + oškrábání stávajících ocelových zárubní
- DM3 demontáž zařízeníových předmětů

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘEDPOKLADANÉ KONSTRUKCE – NENÍ MOŽNÉ ZAMĚŘIT
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- BOURANÉ KONSTRUKCE (CIHELNÉ ZDIVO na VC maltu)
- BOURANÉ KONSTRUKCE (SDK příčky)
- BOURANÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE



HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČASTI:

Vypracoval:
Ing. Světlana Trejtnarová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

Stavební úpravy části patra (spojené se změnou v účelem užívání části prostor na DOZP)

Havlíčková 447/13, 293 01 Mladá Boleslav

STAVEBNÍK:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Václavkova 950/II, 293 01 Mladá Boleslav

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

Schéma střechy – stávající stav + bourací práce

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
180101		
Datum:		
05/2018		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.1	DPS	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
04	2xA4	1:100