

ORIENTAČNÍ NÁHLED

LEGENDA PLOCH

	PLNÉ ASFALTOVÉ KLUZNÉ ZNEHRUBLÉ PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU (ZATÍŽENÍ BETEM. – 60 t)
	ZÁKLADNÍ BETONY ZNEHRUBLÉ PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU (ZATÍŽENÍ BETEM. – 60 t)
	PLNÉ ASFALTOVÉ KOLEJOVÉ ZNEHRUBLÉ PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU (ZATÍŽENÍ BETEM. – 60 t)
	ZNEHRUBLÉ PRO PĚŠÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, PLNÝ BEZP. ŠKOPINOU – 60 t)
	ŽELEZNIČNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, PLNÝ BEZP. ŠKOPINOU – 60 t)
	BETONU ŽELEZNIČNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, PLNÝ ŽELEZ. ŠKOPINOU – 60 t)
	ASFALTOVÉ ZATÍŽENÍ V PŘÍKLADU ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ŠKOPINOU, TEXA – 60 t)
	PLNÉ VEDENÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, PLNÝ BEZP. ŠKOPINOU – 60 t)
	NEJNIŽŠÍ DLAŽBA PRO NEPOHLAVÍ ZÁM. DLAŽBA, PLNÝ ŽELEZ. ŠKOPINOU – 60 t)
	PLNÉVEDENÍ PŘÍMÉ ZÁMKOVÉHO DLAŽBA, ŠKOPINOU – 60 t)
	ZELEŇ ZATRAVNĚNÁ – 60 t)
	ZNEHRUBLÉ PRO PĚŠÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (S.O.), ŠKOPINOU, TEXA – 60 t)

			UZÁVĚR VODOVODU
			SOUSTAVNÝ ZKUŠEBNÍ ODBĚR
			PŘÍPOJKA HYDRANT
			TRYSKAVÉ ČERPADLO

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

			KANALIZACE TLAKOVÁ
			PŘÍPOJKA VODOVODU NAD
			KANALIZACE DEŠŤOVÁ
			KANALIZACE
			ZÁSOBNÍ PŘ. ZP (NAD)
			KLIMATIZ. VŠ.
			ELEKTRO. PŘÍPOJ.
			TEPLOVOD. ODBĚRNÍK
			PLYNOV. VEDENÍ VŠ.
			PLYNOV. VEDENÍ NÍ
			OBĚHOVÉ VEDENÍ
			ODBĚHOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ
			VEDENÍ VZT.
			PŘÍVODNÍ NÍ VZT. + SVAT
			VEDENÍ TV PODZEMNÍ
			VEDENÍ VEŘ. OVĚŘOVÁNÍ
			ULOŽENÍ VEŘ. OVĚŘOVÁNÍ
			STÁVAJÍCÍ VEDENÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY

	SO 01 - KOMUNIKACE
	SO 01a - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
	SO 02 - ZELEŇ
	SO 03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	SO 04 - PŘÍPOJKA DOMÁCÍCH KABELŮ
	SO 05 - TRAMVAJOVÁ
	SO 06 - PŘÍJEZDY DLAŽBY VEDLE
	SO 07 - PŘÍJEZDY VEDLEJŠÍCH VEDLE CHO
	SO 08 - ZAVÍT DOJEZDOVÉ KABELOVÉ
	SO 09 - VODOVOD PŘÍPOJKA DOJEZDOVÁ
	SO 10 - PŘÍJEZDY DOMÁCÍCH
	SO 11 - ZAVÍTÉ ČÍSLOVÍ

*VEDE DOČASNÍ TRVÁ VN

Investor	Statutární Město Mladá Boleslav Komenského náměstí 68, 293 40 Mladá Boleslav IČ: 00 238 201
Souřadnicový systém a výškový	
Souřadnicový systém a kartografie	
Zeměpisná mapa	

Hlavní projektant	Odpovědný projektant	Tech. kontrola	Ředitel
Ing. Jindřich Jiřík	Ing. Jindřich Jiřík	Ing. Jindřich Jiřík	Ing. Jiří Havelka

CR PROJECT

Stavba: KOMPLETNÍ ROZŠÍŘENÍ TŘÍDY VÁCLAVA KLEMENTA

Objekt:	
Část:	(zpracoval)
Název:	KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 4
Měřítko dlg.mapového:	1:500
Měřítko tiskové:	1:500

Jiří:	Ing. Jan Havelka
Číslo zakázky:	2018-028
Stupeň dokumentace:	DSP
Datum:	01/2020
Formát:	11 x 42
List číslo:	C3A