



POZNÁMKY:

- 1) PŘELOŽKA JE VYVOLANÁ NUTNOSTÍ PŘELOŽKY SLOUPU č.6, KTERÝ JE VE VLASTNICTVÍ ČEZ DISTRIBUCE
- 2) SLOUP BUDE DEFINITIVNĚ PŘELOŽEN PŘED LÍČ OPĚRNÉ ZDI, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM OPRAVY Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STL PLYNOVOD, GasNet
- VZDUŠNÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ, CETIN a.s
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce
- VODOVOD, VODOVODY A KANALIZACE BEROUN
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, OBEC BAVORYNĚ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ-PŘELOŽKY

- SO 411 PŘELOŽKA SLOUPU A VEDENÍ NN
- SO 431 PŘELOŽKA KABELU VO
- SO 451 PŘELOŽKA KABELU CETIN

Objednatel stavby:	K SÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeský kraj	Středočeský kraj zastoupen Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5	Rozřko, datum, podpis:
--------------------	--	---	------------------------

ČÁST C

Číslo zakázky:	20 171 10	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan BAŽIL
Tech. kontrola:	Ing. Petr MATOUŠEK	Vypracoval:	Ing. Pavol KMETO
	723271365, pma@pontex.cz		727970720, kmto@pontex.cz



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 24461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel:	KS0S	Obec:	Bavoryně	Kraj:	STŘEDOČESKÝ KRAJ
Akce:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi-PD			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 451 PŘELOŽKA KABELU CETIN			06/2022	DSP
Příloha:	SITUACE			Souprava	Č. přílohy
					02