



### POZNÁMKY:

- 1) PŘELOŽKA JE VYVOLANÁ NUTNOSTÍ PŘELOŽKY SLOUPU č.6, KTERÝ JE VE VLASTNICTVÍ ČEZ DISTRIBUCE
- 2) SLOUP BUDE DEFINITIVNĚ PŘELOŽEN PŘED LÍČ OPĚRNÉ ZDI, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM OPRAVY Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU

### LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STL PLYNOVOD, GasNet
- VZDUŠNÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ, CETIN a.s
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce
- VODOVOD, VODOVODY A KANALIZACE BEROUN
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, OBEC BAVORYNĚ

### SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ-PŘELOŽKY

- SO 411 PŘELOŽKA SLOUPU A VEDENÍ NN
- SO 431 PŘELOŽKA KABELU VO
- SO 451 PŘELOŽKA KABELU CETIN

Objednatel stavby:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje</b> Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5	Rozřtko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

### ČÁST C

Číslo zakázky:	20 171 10	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan BAŽIL
Tech. kontrola:	Ing. Petr MATOUŠEK	Vypracoval:	Ing. Pavol KMETO
723271365, pma@pontex.cz		727970720, kmeto@pontex.cz	



Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 24461038  
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel:	KSOS	Obec:	Bavoryně	Kraj:	STŘEDOČESKÝ KRAJ
Akce:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi-PD				Datum 06/2022
Objekt:	SO 431 PŘELOŽKA KABELU VO				Stupeň DSP
Příloha:	SITUACE				Souprava Č. přílohy 02