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Datum: 06.03.2024 Čas: 10:493.1.1.1  (24.1.1.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20 171 10 - III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Objekt: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Všeobecné konstrukce a práce ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02710R.A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL 1,000 ---------- ----------

Pasporizace objektů dotčených stavbou, které nejsou v majetku a správě investora

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 02720.X POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např.
zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

vytyčení a zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
vč. sond pro ověření polohy stávajícího plynovodu

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

4 02910.X OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

vytyčení stávajících IS

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

5 029113.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

RDS-Z-PDS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

7 02944.X OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

10 02950.B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

Povodňový a havarijní plán

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1 = 1,000 [A]

11 02991.B OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------

velkopločný reklamní panely/billboardy dle pravidel publicity dotačního příslušného dotačního programu
vč. výroby, montáže a demontáže

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2 = 2,000 [A]

12 031000.X Zařízení staveniště kpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20 171 10 - III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Objekt: SO 201 - Oprava opěrné zdi

Rozpočet: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Oprava opěrné zdi ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R.A poplatky za skládku - kamenivo t 781,944 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

suť z kamenné zdi    111,760*2,60 = 290,576 [A]

výkop za opěrnou zdí (kamenivo)    245,684*2,0 = 491,368 [B]

Celkové množství     = 781,944

2 014102R.C poplatky za skládku - beton t 191,843 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

suť z betonové zdi    74,145*2,50 = 185,363 [A]

suť ze sloupků zábradlí    2,592*2,5 = 6,480 [B]

Celkové množství     = 191,843

3 015760
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 78,994 ---------- ----------

asfalt - nebezpečný odpad

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

výkop za opěrnou zdí - PM tl. 70 mm    1,60*127,0*0,070*2,40 = 34,138 [A]

výkop za opěrnou zdí - PM tl. 70 mm    2,0*133,50*0,070*2,40 = 44,856 [B]

Celkové množství     = 78,994

1 Zemní práce ----------

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 360,000 ---------- ----------

plocha záboru
včetně posekání trávy a odstranění náletové vegetace

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

120,0*3,0 = 360,000 [A]

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 70,530 ---------- ----------

předpokládaná tl. frézované vrstvy:  150 mm
bude poskytnuto dodavateli pro recyklaci

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1,60*127,0*0,150 = 30,480 [A]

2,0*133,50*0,150 = 40,050 [B]

Celkové množství     = 70,530

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 266,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

napojení nového povrchu na stávající (komunikace)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2,0+127,0+2,0+133,50+2,0 = 266,500 [A]

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 245,684 ---------- ----------

naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

285,380-39,696 = 245,684 [A]

8 12573.z VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 39,696 ---------- ----------

naložení zeminy na meziskládce a dovoz na stavbu
(vhodná zemina pod komunikaci)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

u kamenné zdi    0,458*127,0*0,5 = 29,083 [A]

u betonové zdi    0,159*133,5*0,5 = 10,613 [B]

Celkové množství     = 39,696

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 285,380 ---------- ----------

výkop za opěrnou zdí včetně odvozu na meziskládku

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2,0*133,5*0,300 = 80,100 [A]

0,80*133,50*0,400 = 42,720 [B]

1,60*127,0*0,800 = 162,560 [C]

Celkové množství     = 285,380

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 531,064 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

uložení na meziskládku (viz 13273)    285,380 = 285,380 [A]

uložení na skládku (viz 12573)    245,684 = 245,684 [B]

Celkové množství     = 531,064

11 17411.z ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 39,696 ---------- ----------

zemina z meziskládky (viz 12573)
uložení pod komunikaci

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

u kamenné zdi    0,458*127,0*0,5 = 29,083 [A]

u betonové zdi    0,159*133,5*0,5 = 10,613 [B]

Celkové množství     = 39,696
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 17481.z ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 39,696 ---------- ----------

zemina vhodná
vrstva pod komunikací za opěrnou stěnou, 20% celkového objemu (ODHAD)
předpoklad - 50% z celkové potřeby

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

u kamenné zdi    0,458*127,0*0,5 = 29,083 [A]

u betonové zdi    0,159*133,5*0,5 = 10,613 [B]

Celkové množství     = 39,696

2 Základy ----------

13 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 239,144 ---------- ----------

separační geotextílie

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

stěna - kámen    127,0*(0,350+0,500+0,478) = 168,656 [A]

stěna - beton    133,5*(0,500+0,028) = 70,488 [B]

Celkové množství     = 239,144

14 261913.a VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 390,458 ---------- ----------

vrty pro injektáž - kamenná opěrná zeď

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

(1195,777/5)/(0,7*0,7)*0,8 = 390,458 [A]

15 261913.b VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 374,820 ---------- ----------

vrty pro injektáž - betonová opěrná zeď

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

(1147,885/5)/(0,7*0,7)*0,8 = 374,820 [A]

16 281611.a INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 288,457 ---------- ----------

injektáž - kamenná opěrná zeď
  (průměrná tloušťka stěny odhadem)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

240,381*1,2 = 288,457 [A]

17 281611.b INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 260,401 ---------- ----------

injektáž - betonová opěrná zeď
  (průměrná tloušťka stěny odhadem)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

217,001*1,2 = 260,401 [A]

18 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 16,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

kotvení dobetonávky schodiště (viz 431325)
výztuž D 12 mm

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

4*4 = 16,000 [A]

3 Svislé konstrukce ----------

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 90,370 ---------- ----------

včetně vytvoření dvou ks nájezdových ramp pro invalidy u zastávky BUS

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

úprava - stávající kamenná zeď    25,230 = 25,230 [A]

úprava - stávající betonová zeď    65,140 = 65,140 [B]

Celkové množství     = 90,370

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 16,266 ---------- ----------

množství výztuže odhadem  0,180 [t/m3]

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

úprava - stávající kamenná zeď    25,230*0,180 = 4,541 [A]

úprava - stávající betonová zeď    65,140*0,180 = 11,725 [B]

Celkové množství     = 16,266

21 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 145,220 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

úprava - stávající kamenná zeď    94,01 = 94,010 [A]

úprava - stávající betonová zeď    51,21 = 51,210 [B]

Celkové množství     = 145,220

22 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 26,140 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

úprava - stávající kamenná zeď    94,01*0,180 = 16,922 [A]

úprava - stávající betonová zeď    51,21*0,180 = 9,218 [B]

Celkové množství     = 26,140

4 Vodorovné konstrukce ----------

23 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,575 ---------- ----------

dobetonávka podesty

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1,15*1,0*0,500 = 0,575 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

24 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 0,115 ---------- ----------

výztuž dobetonávky podesty (viz 431325)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

0,575*0,200 = 0,115 [A]

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 31,090 ---------- ----------

beton C12/15 - X0

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

úprava - stávající kamenná zeď    17,780 = 17,780 [A]

úprava - stávající betonová zeď    13,310 = 13,310 [B]

Celkové množství     = 31,090

5 Komunikace ----------

26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 724,500 ---------- ----------

2x ŠDA tl. 150 mm

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1. část (kamenná zeď)    2*0,750*127,0 = 190,500 [A]

2.část (betonová zeď)    2*2,0*133,5 = 534,000 [B]

Celkové množství     = 724,500

27 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 362,250 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1. část (kamenná zeď)    0,750*127,0 = 95,250 [A]

2.část (betonová zeď)    2,0*133,5 = 267,000 [B]

Celkové množství     = 362,250

28 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 362,250 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1. část (kamenná zeď)    0,750*127,0 = 95,250 [A]

2.část (betonová zeď)    2,0*133,5 = 267,000 [B]

Celkové množství     = 362,250

29 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 362,250 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1. část (kamenná zeď)    0,750*127,0 = 95,250 [A]

2.část (betonová zeď)    2,0*133,5 = 267,000 [B]

Celkové množství     = 362,250
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

30 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 25,630 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

povrch betonové konstrukce na zastávce    (2,900+0,500+8,0+1,0+2,90)*(2,0-0,30-0,10) = 24,480 [A]

povrch podesty na schodišti    1,0*1,15 = 1,150 [B]

Celkové množství     = 25,630

31 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 86,800 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

S5   20% celkového povrchu    217,001*0,20 = 43,400 [A]

S10   20% celkového povrchu    217,001*0,20 = 43,400 [B]

Celkové množství     = 86,800

32 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 65,100 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

S15   30% celkového povrchu    217,001*0,30 = 65,100 [A]

33 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 43,400 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

S30   20% celkového povrchu    217,001*0,20 = 43,400 [A]

34 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 21,700 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

S50   10% celkového povrchu    217,001*0,10 = 21,700 [A]

35 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 218,151 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

217,001 = 217,001 [A]

u dobetonávky schodiště    1,15*1,0 = 1,150 [B]

Celkové množství     = 218,151

36 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 240,381 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

240,381 = 240,381 [A]

7 Přidružená stavební výroba ----------

37 71113R IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ M2 84,682 ---------- ----------

polymerní izolace žlabu a nátoku viz TP164
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

1. část (kamenná zeď)    127,0/6,0*(0,832+0,070)*(0,050+0,214+0,100+0,400+0,100+0,214+0,050) =
21,536 [A]

2.část (betonová zeď)    133,5/6,0*(2,080+0,070)*(0,050+0,310+0,100+0,400+0,100+0,310+0,050) =
63,146 [B]

Celkové množství     = 84,682

38 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 239,144 ---------- ----------

ochranná geotextiílie

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

stěna - kámen    127,0*(0,350+0,500+0,478) = 168,656 [A]

stěna - beton    133,5*(0,500+0,028) = 70,488 [B]

Celkové množství     = 239,144

39 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 78,932 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1. část (kamenná zeď)    127,0*(0,150+0,153) = 38,481 [A]

2.část (betonová zeď)    133,5*(0,150+0,153) = 40,451 [B]

Celkové množství     = 78,932

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

40 9110R1 demontáž a zpětná montáž dvířek u zábradlí na schodišti kpl 1,000 ---------- ----------

včetně příslušné opravy

Cenová soustava Bez vazby na CS

41 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 4,000 ---------- ----------

zpětná montáž zábradlí na schodiště včetně nové povrchové úpravy (viz pol. 9112B1)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

4,0 = 4,000 [A]

42 9111A3.a ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 6,450 ---------- ----------

demontáž zábradlí s vodorovnými madly (schodiště)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

4,0+1,0+1,150+0,300 = 6,450 [A]

43 9111A3.b ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 127,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

zábradlí na kamenné opěrné zdi    127,0 = 127,000 [A]

44 9112B1.O ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 262,950 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1. část (kamenná zeď)    127,0 = 127,000 [A]

2.část (betonová zeď)    133,5 = 133,500 [B]

3.část (schodiště - horní podesta)    0,300+1,150+1,0 = 2,450 [C]

Celkové množství     = 262,950

45 91345.O NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1. část (kamenná zeď)    4 = 4,000 [A]

2.část (betonová zeď)    4 = 4,000 [B]

Celkové množství     = 8,000

46 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 15,000 ---------- ----------

Kasselský obrubník

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

47 931325.O TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 266,500 ---------- ----------

napojení nového povrchu na stávající (komunikace)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2,0+127,0+2,0+133,5+2,0 = 266,500 [A]

48 931326.O TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 264,500 ---------- ----------

výplň spáry mezi novou vrstvou ACO a římsou

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1,0+127,0+2,0+133,5+1,0 = 264,500 [A]

49 93135.O TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 264,500 ---------- ----------

výplň spáry mezi novou vrstvou ACO a římsou

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

1,0+127,0+2,0+133,5+1,0 = 264,500 [A]

50 93750R1 odstranění původního označníku zastávky kpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

51 93750R2 označník zastávky BUS ks 1,000 ---------- ----------

dodávka + montáž kompletní

Cenová soustava Bez vazby na CS

52 938442.O OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 240,381 ---------- ----------

očištění povrchu opěrné stěny (povrch - kámen na maltu cementovou)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava opěrné zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

(odměřeno digitálně)    240,381 = 240,381 [A]

53 938542.O OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 227,201 ---------- ----------

očištění povrchu opěrné stěny a schodiště (povrch - beton)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

stěna (odměřeno digitálně)    217,001 = 217,001 [A]

schodiště    2*(2*1,20)+2,0*2,0/2+1,0*1,0+2,0*1,2 = 10,200 [B]

Celkové množství     = 227,201

54 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 111,760 ---------- ----------

ubourání opěrné kamenné zdi

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

výměra odhadem    111,760 = 111,760 [A]

55 967168.a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 2,592 ---------- ----------

vybourání betonových sloupků
s odvozem na skládku
s uložením materiálu na skládku
včetně poplatku za uložení na skládce

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

0,200*0,200*1,200*54 = 2,592 [A]

56 967168.b VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 74,145 ---------- ----------

ubourání betonové opěrné zdi a schodiště

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

zeď (výměra odhadem)    73,425 = 73,425 [A]

schodiště    1,2*1,2*0,50 = 0,720 [B]

Celkové množství     = 74,145

57 96718.O VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 2,223 ---------- ----------

část - zábradlí s betonovými sloupky - vodorovné prvky (trubky pr. cca 60 mm)

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

3*133,5*5,55/1000 = 2,223 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20 171 10 - III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Objekt: SO 431 - Přeložka kabelu VO

Rozpočet: [SO 431] - Přeložka kabelu VO

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Přeložka kabelu VO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 431 Přeložka kabelu VO ----------

7 Přidružená stavební výroba ----------

1 742232 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M 45,000 ---------- ----------

AES 2x16, dodávka a montáž

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

2 742256 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 4,000 ---------- ----------

ukotvení kabelu 2 x16 AES, včetně třmenu s hákem na sloup a samotné svorky
dodávka a montáž

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

3 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 2,000 ---------- ----------

spojka na kabelu 2 x 16

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

4 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 38,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023

5 747211
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO
OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20 171 10 - III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Objekt: SO 451 - Přeložka kabelu CETIN

Rozpočet: [SO 451] - Přeložka kabelu CETIN

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 451] - Přeložka kabelu CETIN

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 451 Přeložka kabelu CETIN ----------

7 Přidružená stavební výroba ----------

1 750R1 odstranění dotčeného vedení vyvolaného přeložkou sloupu ČEZ kpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS


