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TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace fesi piekladku podzemniho vedeni siti elektronickych komunikaci
spolecnosti CETIN, a. s. u silnice 1I/113 v katastru obce Bilkovice ve stfedoCeském kraji. Pfelozka je
vyvolana rekonstrukci mostu ev. ¢. 113-015 pres feku ChotySanku.

Stavbou budou dotcena vedeni siti elektronickych komunikaci a zafizeni spolecnosti CETIN,
a.s..

a) Kabel TCEKE 50XNO,8
b) Kabel TCEKE 3XNO0,6

Veskeré realizované rozvody a technologie (i v navaznosti na celou stavbu) musi byt
provedeny v souladu :

- S obecné zadvaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi piedpisy, které jsou platné
v dob¢ realizace stavby.

- S pfedmétnymi platnymi ¢eskymi technickymi normami (neni-li v technické zpravé
uvedeno jinak), které se vztahuji:

a)  Narealizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé ¢asti a dily.
b)  V navaznosti slaboproudych rozvodi a technologii na celé stavebni dilo

- S pozadavky a podminkami vnitinich ptedpist jednotlivych provozovateld a spravct
pfedmétnych slaboproudych ¢i telekomunikacnich siti (jsou-li tito provozovatelé a spravci siti nize
Vv technické zpraveé uvedeni)

Rovnéz veskeré pracovni postupy pfi stavbé slaboproudych rozvodii a technologii musi byt
provadény v souladu se v§emi obecné zavaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi predpisy, které
jsou platné v dob¢ provadeéni stavby.

Technické FeSeni

V ramci rekonstrukce mostu na silnici 1I/113 ptes feku ChotySanku bude dotéena stavajici
kabelova trasa zemnich metalickych kabeltt CETIN.

Pred zahdjenim stavby bude provedeno zaméfeni a vytyceni vSech stavajicich a budoucich
inzenyrskych siti a objektt. Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena pielozka trasy SEK. Pro
novou trasu bude provedeno nové kiizeni feky pod stavajicim dnem. Pod dnem potoka bude
pfipravena nova kabelova trasa tvofena dvéma trubkami PE ¢ 110. Piesah chranicek bude min. 6 m od
bfehové Gary. Vyska kryti kabelové trasy bude Im pod dnem potoka dle CSN 752130.

Stavajici kabely budou na vytipovanych mistech v dostate¢ném odstupu od stavby mostu
ruéné odkryty a uvolnény ve vykopu. V nové trase budou ulozeny nové kabely TCEPKPFLE 50XNO,8
a 3XNO0,6. Kabely budou zatazeny do popsané¢ chranicky pod potokem, mimo chranicku budou
ulozeny ve vykopu v zemi. Druhd chranicka zlstane prazdna rezervni. Chranicky a kabely budou
uloZeny v zemi v piskovém lozi z pisku fr. 0-4mm. Podsyp pod trasou bude 10cm, kryti trasy 10cm.

Stavajici kabely budou na obou stranach prelozky preruseny a prespojkovany na kabely
uloZené v nové trase v teplem smrstitelnych spojkach XAGAS500. Piepojeni bude provedeno postupné
par po paru, aby byla minimalizovana doba vyluky. Rozparovani obou kabeld zlistane zachovano.
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Trasa chraniek bude shora oznaCena vystraZnou folii. Trasa mimo chranicky bude kryta
kabelovou kryci deskou, kabely budou ulozeny s vySkou kryti min. 0,6m dle CSN 736005. Konce
chrani¢ek budou utésnény. Podlozi a nadlozi kabelové trasy bude zhutnéno.

Trasa kfizeni potoka bude na obou bfezich oznacena povrchovymi znackami dle standarda
spolecnosti CETIN. Konce chranicek a kabelové spojky budou oznaceny detekénimi markery.

Délka pielozky je 40m.

Diilezité upozornéni:

Na stavenisti se vyskytuji inZzenyrské sité. Pied zapocetim veskerych vykopovych praci je
nutné zajisténi a koordinace mapovych podkladt veskerych inzenyrskych siti!

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou finalni vyjadieni spravci zGcastnénych siti,
bez kterych neni mozné zahéjit jakékoli prace v ochranném pasmu kabelovych tras.

Pted zahajenim vykopovych praci je nutné seznamit se vSemi body vyjadfeni a vzit na védomi
veskeré pfipominky a upozornéni uvedena ve vyjadieni spravcl inZzenyrskych siti tyto bezpodminecné
dodrzet! V piipadé jakychkoli nejasnosti ihned kontaktovat spravce sit€, nebo projektanta, a to jesté
pred zahdjenim veskerych praci.

Déle je nutné zajistit, pred zahajenim veskerych zemnich praci vytyceni vSech inzenyrskych
siti (stavajicich i nové navrzenych) pfimo na stavenisti a dozor spravceu siti pii provadéni vykopovych
a ostatnich praci! V mistech vyskytu stavajicich zemnich rozvodi je nutné veskeré vykopové prace
provadét vyhradn€ ruéné a se zvySenou opatrnosti!

Pti realizaci pfipojek ostatnich inZenyrskych siti pro feSenou vystavbu dojde ke stietu se
zemnimi kabely nové piistupové sité.

Pti veskerych pracich v ochranném pasmu telekomunikacnich siti je nutné postupovat dle
bodt ve vyjadieni jednotlivych provozovatelt siti (viz. nize!!!).

Veskeré prace mohou byt provadény vyhradné ruén€ a se zvySenou opatrnosti. Jakékoli
poskozeni, nebo naznak poskozeni je nutné ihned nahlasit provozovateli sit€¢ k zajisténi odborné
opravy.

Pii stavbé je nutné dbat zvySené opatrnosti a odkryté vedeni chranit pied poSkozenim.
ZabezpeCeni lze provést napf. dievénym bednénim nebo jinym zplisobem po dohode
S provozovatelem kabelové trasy.

Po odkryti kabelu je nezbytné jej chranit proti provéseni nebo poskozeni nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zakaz skladek a budovani zatizeni, které by znemoznovalo ptistup ke kabelu.

V misté kfizovani stavajicich telekomunikacnich vedeni s nové realizovanymi pfipojkami
inZenyrskych siti je nutné kabel zabezpecit tak (napf. uloZzenim do betonového Zlabu), aby ulozeni
v zemi odpovidalo véem platnym CN a bylo v souladu s provoznimi podminkami provozovatel
telekomunikacnich siti.
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