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TE C HN I C KÁ  Z PR Á V A  

Projektová dokumentace řeší překládku podzemního vedení sítí elektronických komunikací 

společnosti CETIN, a. s. u silnice II/113 v katastru obce Bílkovice ve středočeském kraji. Přeložka je 

vyvolána rekonstrukcí mostu ev. č. 113-015 přes řeku Chotýšanku. 

Stavbou budou dotčena vedení sítí elektronických komunikací a zařízení společností CETIN, 

a.s.: 

a) Kabel TCEKE 50XN0,8 

b) Kabel TCEKE 3XN0,6 

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být 

provedeny v souladu : 

-          S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné 

v době realizace stavby. 

-          S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě 

uvedeno jinak), které se vztahují: 

a)       Na realizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé části a díly. 

b)       V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo 

-          S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců 

předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže 

v technické zprávě uvedeni) 

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být 

prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které 

jsou platné v době provádění stavby. 

Technické řešení 

V rámci rekonstrukce mostu na silnici II/113 přes řeku Chotýšanku bude dotčena stávající 

kabelová trasa zemních metalických kabelů CETIN.  

Před zahájením stavby bude provedeno zaměření a vytýčení všech stávajících a budoucích 

inženýrských sítí a objektů. Před zahájením stavebních prací bude provedena přeložka trasy SEK. Pro 

novou trasu bude provedeno nové křížení řeky pod stávajícím dnem. Pod dnem potoka bude 

připravena nová kabelová trasa tvořená dvěma trubkami PE ø 110. Přesah chrániček bude min. 6 m od 

břehové čáry. Výška krytí kabelové trasy bude 1m pod dnem potoka dle ČSN 752130. 

Stávající kabely budou na vytipovaných místech v dostatečném odstupu od stavby mostu 

ručně odkryty a uvolněny ve výkopu. V nové trase budou uloženy nové kabely TCEPKPFLE 50XN0,8 

a 3XN0,6. Kabely budou zataženy do popsané chráničky pod potokem, mimo chráničku budou 

uloženy ve výkopu v zemi. Druhá chránička zůstane prázdná rezervní. Chráničky a kabely budou 

uloženy v zemi v pískovém loži z písku fr. 0-4mm. Podsyp pod trasou bude 10cm, krytí trasy 10cm.  

Stávající kabely budou na obou stranách přeložky přerušeny a přespojkovány na kabely 

uložené v nové trase v teplem smrštitelných spojkách XAGA500. Přepojení bude provedeno postupně 

pár po páru, aby byla minimalizována doba výluky. Rozpárování obou kabelů zůstane zachováno. 
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Trasa chrániček bude shora označena výstražnou fólií. Trasa mimo chráničky bude kryta 

kabelovou krycí deskou, kabely budou uloženy s výškou krytí min. 0,6m dle ČSN 736005. Konce 

chrániček budou utěsněny. Podloží a nadloží kabelové trasy bude zhutněno. 

   Trasa křížení potoka bude na obou březích označena povrchovými značkami dle standardů 

společnosti CETIN. Konce chrániček a kabelové spojky budou označeny detekčními markery. 

Délka přeložky je 40m. 

Důležité upozornění:  

Na staveništi se vyskytují inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací je 

nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí!  

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí, 

bez kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras. 

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí 

veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí tyto bezpodmínečně 

dodržet! V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, nebo projektanta, a to ještě 

před zahájením veškerých prací. 

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských 

sítí (stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových 

a ostatních prací! V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce 

provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností! 

Při realizaci přípojek ostatních inženýrských sítí pro řešenou výstavbu dojde ke střetu se 

zemními kabely nové přístupové sítě.  

Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle 

bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí (viz. níže!!!).  

Veškeré práce mohou být prováděny výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. Jakékoli 

poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné 

opravy.  

Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a odkryté vedení chránit před poškozením.  

Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě 

s provozovatelem kabelové trasy. 

Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. 

Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu. 

V místě křižování stávajících telekomunikačních vedení s nově realizovanými přípojkami 

inženýrských sítí je nutné kabel zabezpečit tak (např. uložením do betonového žlabu), aby uložení 

v zemi odpovídalo všem platným ČN a bylo v souladu s provozními podmínkami provozovatelů 

telekomunikačních sítí. 


