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1. VSEOBECNA CAST
1.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: [1/113 Bilkovice, most ev.¢. 113-015

Stupeni: PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Druh stavby: Stavba dopravni infrastruktury - most

Stavebni objekt: SO 202 — Opérna zed

Druh stavebniho objektu: Rekonstrukce opérné zdi

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, p.o.

Zborovska 81/11
150 00 PRAHA 5 - SMICHOV
www.Ksus.cz
e-mail: podatelna@ksus.cz
IC: 00066001, DIC: CZ00066001
Zastupce objednatele: Stanislav POHUNEK
e-mail: stanislav.pohunek@ksus.cz
Tel.: 778 701 437
Zpracovatel projektu: IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
Ohrazenicka 169
530 09 PARDUBICE
www.im-projekt.cz
e-mail: im-projekt@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080-2
Fax: 533 446 089
IC: 27689328, DIC: CZ27689328
Zodpovédny projektant: Ing. Martin VASAK
Autorizovany technik pro mosty a inz. konstrukce
CKAIT - 1002663
email: martin.vasak@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080, 777 196 970
Ptilohu zpracoval: Ing. Tomas Gross
email: tomas.gross@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 081
Kraj: StfedocCesky
Obec s rozsirenou plisobnosti:  Vlasim
Obec s povéienym obec. ufadem:Vlasim

Katastralni uzemi: Bilkovice; 764965 a RadoSovice u Vlasimi; 738549
Dotceny stavebni urad: M&U Vlasim - Odbor vystavby a Gzemniho planovani
Dotéeny spec. stavebni urad: M&U Vlasim - Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi
Poloha: Intravilan

1.2. UCEL STAVBY

Pfedmétem projektové dokumentace je celkova rekonstrukce mostu ev. €. 113-015, ktery je situovan
na katastralnim uzemi obce Bilkovice ve StfedoCeském kraji. Rekonstrukce bude spocivat v jeho
uplné demolici a vystavbé nového mostu. Na zakladé bézné prohlidky stavajiciho mostu byl stavebni
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stav spodni stavby vyhodnocen IV - uspokojivy a nosné konstrukce Il - dobry. Novy most je
navrzen jako Zelezobetonovy poloram o jednom poli. Most bude mit Sitku 9,100m, Sitku vozovky
mezi fimsami 7,500m. Délka pfemosténi bude 9,000m, celkova délka mostu bude 20,000m. Volna
vySka pod mostem bude 3,595m a vySka mostu bude 4,335m. Most bude proveden jako kolmy (uhel
kfizeni 90,00°). Most bude zaloZzen plosné na Zelezobetonovych zakladovych pasech. Spodni
stavba bude tvofena zelezobetonovymi opérami a zavéSenymi kfidly. Nosna konstrukce bude
tvofena Zelezobetonovou deskou s nabéhy u opér. Mostni svrSek bude tvofen Zelezobetonovymi
fimsami, vozovkou z asfaltovych vrstev. Mostni vybaveni bude zastoupeno ocelovym zabradelnim
svodidlem a reviznimi schodisti. Koryto potoka v mostnim otvoru bude zpevnéno kamennou dlazbou
do betonu, svahy a koryto potoka pfed dlazbou na navodni strané mostu bude zpevnéno kamennou
rovnaninou.

Soucasti stavby bude také rekonstrukce &asti opérné zdi pfimo v obci Bilkovice. Tento stavebni
objekt opérné zdi bude navazovat na jeji jiz zrekonstruovanou ¢ast v ramci stavby ,11/113 Bilkovice,
most ev. €. 113-014 pFes potok v obci Bilkovice®“. Rekonstrukce bude spodivat v jeji upiné demolici
a vystavbé nové opérné zdi. Nova opérna zed bude mit celkovou délku 54,20m a maximalni vysku
2,816m. Bude se jednat se o uhlovou zed zalozenou hlubiné na mikropilotach. Obklad lice zdi bude
proveden z kamenného fadkového zdiva. PrisluSenstvi opérmé zdi bude zastoupeno
Zelezobetonovou fimsou, zachytné zafizeni bude zastoupeno ocelovym zabradlim se svislou vyplni.

Dale je pfedmétem projektové dokumentace rekonstrukce €asti silnice 11/113 jak v intravilanu obce
Bilkovice, tak v extravilanu ve sméru na obec Rado3ovice s navaznosti na stavajici dopravni sit.
Silnice 11/113 slouzi jako silnice nadregionalniho charakteru spojujici okres Kolin, Praha - Vychod a
Benesov (Cesky Brod - Doubravéice - Mukafov - Struhafov - Ondfejov - Ostfedek - Bilkovice -
Vladim) v ramci StfedoCeského kraje. Zajmové Uzemi je situovano na katastru obci Bilkovice a
RadoSovice, kdy obci s rozSifenou plsobnosti je mésto Viasim. Dotéené uzemi je vymezeno silnici
/113 od zacatku / konce obce Bilkovice ve sméru na obec Slovénice (km 0,00000; provozni
staniceni 48,424) po pfinou sparu predélu povrchd v extravildnu mezi obcemi Bilkovice a
RadoSovice (km 2,46418; provozni stani¢eni 50,888). Ze zajmoveho Useku bude vyc€lenéna Cast
silnice 11/113 feSena v ramci rekonstrukce mostu ev.¢. 113-014 (km 0,29562 - 0,33925; provozni
staniCeni 48,720 - 48,763).

Vizualni prohlidkou zajmového useku silnice 11/113 bylo u povrchu vozovky zjisténo mnoZstvi poruch
(vyspravky, trhliny, apod.). Vysledkem jadrovych vyvrtu je zjisténi skladby vozovky, ktera se sklada
z asfaltobetonovych vrstev v intravilanu tl. 50 - 170mm a v extravilanu tl. 210mm na podkladu
ze Stérkodrti. V extravilanu vykazuji asfaltobetonové vrstvy jejich vzajemné nespojeni v hloubce
75mm. V useku silnice 11/113 od zaCatku / konce obce Bilkovice ve sméru na obec Slovénice
po kfizovatku se silnici 111/11324 byla zjiSténa od hloubky 115mm pfitomnost polycyklickych
aromatickych uhlovodikd (dehet).

Silnice 11/113 se v intravilanu blizi kategorii MS2 -/6,5/50 s Sifkou mezi obrubami, resp. Sifkou
zpevnéné vozovky bez obrub 5,50m (lokalné pouhych 3,300m) a v extravilanu se blizi kategorii S
6,5/70 s rozSifenim ve smérovych obloucich. V km 1,353; provoznim stani¢eni 49,777 skrz
konstrukéni vrstvy silnice 11/113 pronika pramen. V km 1,3800 - 1,37800; provoznim stani¢eni 49,752
- 49,802 bude navrZena celkova rekonstrukce s odstranénim stavajicich konstrukénich vrstev,
sanaci podloZzi a vybudovani novych konstrukcnich vrstev vCetné systému drenaznich trubek
v urovni paraplané s vyvedenim do pravého nasypoveého svahu ve sméru provozniho staniceni.
V km 1,88342; provoznim stanieni 50,307 a v km 1,07425; provoznim stanieni 49,49778 budou
obnoveny propustky pod silnici [1/113. V km 0,96347; provoznim stani¢eni 49,387 bude vybudovan
novy propustek pod silnici 11/113. U zbyvajicich ploch povrchu byla dohodnuta obnova obrusné
vrstvy v intravildnu a navy$eni nivelety vozovky o novou obrusnou vrstvu v extravilanu v€éetné opravy
trhlin. Stavajici obrubniky zistanou ponechany a ani Zadné nové nebudou doplfiovany. Soucasti
tohoto stavebniho objektu bude i obrusna vrstva véetné spojovaciho postfiku v prostoru feSeného
mostu ev.¢. 113-015 a opérné zdi v km 0,33500 - 0,39500; provoznim stani¢eni 48,759 - 48,819.
DotCené nezpevnéné krajnice budou obnoveny frézovanym materidlem tak, aby v souladu s
moznymi mistnimi prostorovymi podminkami odpovidaly normovému stavu. V celé délce
upravovaného uUseku dojde k vyméné a upravé smeérovych sloupkll a svislého a vodorovného
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dopravniho znaceni. Stavajici svodidla zGstanou bez uprav. Za dal$i bude stavba feSit pfipravu
vlastniho Uzemi vystavby pred zapocetim praci, ochrana stromu a keft, smyceni naletovych drevin,
odhumusovani a ohumusovani. Stavba bude dale FeSit navrh opatfeni pro Upravu provozu na
feSenych pozemnich komunikacich v ramci stavebnich praci a omezeni, které vzniknou v ramci
stavby. V neposledni fadé bude provedena Uprava obrusné vrstvy na vybranych usecich a uvedeni
do plvodniho stavu dotéenych komunikaci, které budou vyuzity jako objizdné trasy v dobé vystavby.
Objizdna trasa bude vyznaCena pfed zapocletim rekonstrukce zajmové silnice. Vzhledem k
pozadavkim investora neni pfedmétem stavby komplexni feSeni zajmového Uzemi ve vztahu k
bezpecénosti a prichodnosti v§ech Uc¢astnikld dopravniho provozu, které bude FeSeno jinou stavbou.

Stavajici odvodnéni zistane ponechano. Povrchova voda bude jako ve stavajicim stavu odvedena
gravitaéné pficnym a podélnym sklonem zpevnénych ploch do kanalizace nebo vodniho toku.
Stavajici dotéené prikopy véetné zatrubnénich sjezdl budou procistény. U zpevnénych pfikopu
dojde k vyméné vadnych prefabrikata.

PFi rekonstrukci mostu bude nutné provést preloZku sdélovaciho vedeni, které je umisténo po pravé
strané stavajiciho mostu. Vedeni bude pfelozeno dale od mostu, bude umisténo do chranicky pod
koryto toku. Celkova délka prelozky bude 42m.

1.3. UCEL OBJEKTU

Ugelem stavebniho objektu rekonstrukce &asti op&rné zdi pfimo v obci Bilkovice. Tento stavebni
objekt opérné zdi bude navazovat na jeji jiz zrekonstruovanou ¢ast v ramci stavby ,11/113 Bilkovice,
most ev. €. 113-014 pres potok v obci Bilkovice*.

Stavajici opérna zed je z kamenného zdiva s Zelezobetonovou fimsou. Na fimse se nachazi ocelové
svarované zabradli. Stavajici opérna zed vyCerpala svou zivotnost, dochazi k lokalnimu borceni a
nesoudrznosti kamenu. Zabradli je zkorodované a nevyhovuje normovym pozadavkim. Na konci
zdi usti do zadlazby zdi betonova trouba DN500 odvadéjici pravdépodobné destove srazky. Koryto
DiviSovskeho potoka je z dlazby z lomového kamene.

Nova opérna zed bude mit celkovou délku 54,200m a maximalni vysSku 2,816m. Bude se jednat se
0 uhlovou zed zaloZenou hlubiné na mikropilotach. Obklad lice zdi bude proveden z kamenného
fadkového zdiva. PrisluSenstvi opérné zdi bude zastoupeno Zelezobetonovou fimsou, zachytné
zarizeni bude zastoupeno ocelovym zabradlim se svislou vypini.

1.4 . SOUVISEJICI STAVEBNI OBJEKTY A PROVOZNI SOUBORY

Seznam souvisejicich stavebnich objekta:

SO 101 SILNICE 11/113

SO 102 PROPUSTEK V KM 1,88342

SO 103 PROPUSTEK U MLYNA

SO 104 PROPUSTEK V KM 0,96347

SO 201 MOST EV.C. 113-015 PRES REKU CHOTYSANKU

Stavba neni délena na provozni soubory.

1.5. SOUVISEJiciA VYVOLANE STAVBY

Soucasné bude probihat stavba pfelozky sdélovaciho vedeni CETIN - neoficialni nazev.
1.6 . NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCI DOKUMENTACI

Tento stupen projektové dokumentace PDPS - ,Projektova dokumentace pro provadéni stavby"
nenavazuje na predchozi stupen projektové dokumentace DUR+DSP - ,Dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni ".

1.7. PODKLADY

[1] Byla zjisténa vedeni stavajicich inzenyrskych siti na zakladé vyjadfeni jednotlivych spravcu,
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(2]
(3]
[4]
[5]
[6]
[7]
(8]
[9]

1.8.

[1]
[2]
(3]

[4]
[5]

[6]
[7]

(8]
[9]
[10]

[11]

[12]

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

jejichz zaveéry jsou soucasti prilohy projektové dokumentace ,E.4 - Stanoviska vlastnik(
verejné dopravni a technické infrastruktury®.

Bylo provedeno geodetické vySkové a polohopisné zaméreni zajmového Uzemi, jehoz zavéry
jsou soucasti pfilohy projektové dokumentace ,E.5 - Geodeticky podklad®.

Byl proveden inzenyrskogeologicky prizkum u mostu ev.€. 113-015, jehoz zavéry jsou
soucasti prilohy projektové dokumentace ,E.8.1 - InZzenyrskogeologicky priizkum®.

Byly provedeny jadrové vyvrty vozovky, jehoZz zavéry jsou soucasti pfilohy projektové
dokumentace ,E.8.2 - Jadrové vrty vozovky*.

Byl proveden zemédélsky elaborat, jehoZz zavéry jsou soucasti pFilohy projektové
dokumentace ,E.9.2 - Zemé&délsky elaborat”.

Byl proveden lesni elaborat, jehoz zavéry jsou soucasti pfilohy projektové dokumentace ,E.9.3
- Lesni elaborat®.

Byl proveden dendrologicky pruzkum, jehoz zavéry jsou soucdasti pfilohy projektové
dokumentace ,E.9.4 - Dendrologicky prizkum®.

Z jednotlivych jednani byly provedeny zapisy, jejichz zavéry jsou soucasti pfilohy projektové
dokumentace ,E.9.5 - Zapisy z vyrobnich vyboru a ostatnich jednani*.

Hydrologické udaje povrchovych vod, jehoz zavéry jsou soucasti pfilohy projektové
dokumentace ,E.9.7 - Hydrologicka data“.

DOTCENE NORMY A LITERATURA
CSN EN 206+A1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatiZzeni —
Objemové tihy, viastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-6 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-6: Obecna zatiZzeni —
Zatizeni béhem provadéni

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-7: Obecna zatiZzeni —
Mimoradna zatizeni

CSN EN 1991-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 2: Zatizeni mostd dopravou

%

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 2: Betonové
mosty

CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — ¢ast 1: Obecna
pravidla

CSN ISO 9690 Klasifikace podminek agresivniho prostfedi pusobiciho na beton a
zelezobetonové konstrukce,

CSN EN 12500 Ochrana kovovych materiala proti korozi — Pravdépodobnost koroze

v atmsférickém prostfedi — Klasifikace, stanoveni a odhad korozni
agresivity atmosférického prostredi

CSN EN ISO 12944  Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy

CSN 01 3481 Vykresy betonovych konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 1000 Zakladani stavebnich objektd, zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 1001 Zakladova plda pod ploSnymi zaklady

CSN 73 6200 Mostni nazvoslovi

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

CSN 73 6244 Pfechody mostl pozemnich komunikaci
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[20] VL1 Vzorove listy staveb pozemnich komunikaci — Vozovky a krajnice

[21] VL2 Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci — Silni¢ni téleso

[22] VL4 Vzorove listy staveb pozemnich komunikaci — Mosty

[23] TP124 MD Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudu
na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich
komunikaci

[24] TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceska betonafska spole¢nost CSSI

[25] TKP Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

[26] Ing. Milan Seckar Betonové mosty |, VUT 1998

[27] Ing. Jaroslav Eichler Mechanika zemin, SNTL 1990

[28] Ing. J.Hofejsi, Ing.J.Safka TP 51, SNTL 1988

[29] Doc. Ing. Kamila Weiglova, CSc. Mechanika zemin, navody a pfiklady do cvi¢eni
[30] Vyhlaska 499/2006 k zakonu 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu.

2. PROSTOR VYSTAVBY A PROVEDENE PRUZKUMY
2.1. POPIS SIRSIHO UZEMI

Z hlediska geomorfologie se tato lokalita nachazi na provincii ,Ceska vyso&ina“, subprovincie
,Cesko-moravska soustava®“, oblast ,Stfedoeska pahorkatina®“, celek ,Bene$ovska pahorkatina“,
podcelku ,Dobfisska pahorkatina®“, okrsku ,DiviSovska vrchovina“. Opérna zed lezi v nadmorské
vySce kolem 340,00 m.n.m. Opérna zed se nachazi podél DiviSovského potoka.

2.2. OSAZENI OBJEKTU DO OKOLNIHO TERENU

Stavba je situovana v intravilanu obce Bilkovice. V feSeném useku prochazi komunikace 11/113 z
vychodu na zapad. DiviSovsky potok te€e po pravé strané komunikace podél opérné zdi proti sméru
staniceni. Pfed opérnou zdi kfizi komunikaci 11/113 a odtéka jihovychodnim smérem do feky
ChotySanky. ProtéjSi bfeh je tvofen gabionovou opérnou zdi. V blizkém okoli se nachazeji rodinné
domy se zahradami. Zacatek navazuje na zrekonstruovanou ¢ast opérné zdi v ramci stavby ,I1/113
Bilkovice, most ev. €. 113-014 pfes potok v obci Bilkovice“. Na konci opérna zed navazuje na terén.

2.3. CHARAKTER PREVADENE KOMUNIKACE A PREKONAVANE
PREKAZKY

2.3.1 . Pfevadéna komunikace

Pfevadénou komunikaci je pozemni komunikace 11/113.

2.3.2 . Pfekonavana prekazka

Pfekonavanou prekazkou je vySkovy rozdil Divisovského potoka a komunikace 11/113.

2.4 . DOTCENE PARCELY

Podrobny popis parcel je soucasti pfilohy projektové dokumentace ,F — Zaborovy elaborat".

2.5. INZENYRSKE SITE
V misté stavby se nachazeji nasledujici inzenyrskeé sité:
o Dest'ova kanalizace (majitel, spravce - obec Bilkovice) V intravilanu obce Bilkovice deStova
kanalizace rlizné kfizi komunikaci. Stavba narusuje ochranné pasmo kanalizace. V ramci stavby

do ni budou pfipojeny nové uli¢ni vpusti a drenaze. Ochranné pasmo kanalizace do DN=500mm
vedeni je 1,50m.

¢ Silové vedeni NN (maijitel, spravce - CEZ Distribuce, a.s.) V intravildanu obce Bilkovice vede
podél komunikace 11/113 nadzemni i podzemni vedeni NN, které rizné kfizi komunikaci. Silové
vedeni NN nebude stavbou dotéeno. U nadzemnich vedeni NN (do 1kV) neni ochranné pasmo
definované. P¥i ¢innostech v jeho blizkosti je nutné dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1
ed.2. Zvlastni pozornost je tfeba davat pfi vrtani mikropilot vrtnou soupravou.
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¢ Silové vedeni verejného osvétleni (maijitel, spravce — obec Bilkovice) V intravilanu obce
Bilkovice vede podél komunikace 1I/113 nadzemni vedeni VO, které rizné kfizi komunikaci.
Silové vedeni VO nebude stavbou dotéeno. U nadzemnich vedeni NN (do 1kV) neni ochranné
pasmo definované. PFi &innostech v jeho blizkosti je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN
50110-1 ed.2.

o Silové vedeni verejného rozhlasu (majitel, spravce - obec Bilkovice) V intravilanu obce
Bilkovice vede podél komunikace 11/113 nadzemni vedeni VR, které rizné kfizi komunikaci.
Silové vedeni VR nebude stavbou dotéeno. U nadzemnich vedeni NN (do 1kV) neni ochranné
pasmo definované. Pfi ¢innostech v jeho blizkosti je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN
50110-1 ed.2.

« Sdélovaci vedeni (majitel, spravce - CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.) V celém
useku vede podél komunikace 11/113 podzemni i nadzemni sdélovaci vedeni, které rizné kfizi
komunikaci. Sdélovaci vedeni bude stavbou dotéeno. Stavba narusSuje ochranné pasmo
sdélovaciho vedeni. Sdélovaci vedeni bude v oblasti mostu pfelozeno v ramci SO 401.

2.6 . PROVEDENE PRUZKUMY

2.6.1 .InZenyrskou-geologicky priuzkum

Byl pfevzat ze stavby ,[1/113 Bilkovice, most ev. €. 113-014 pfes potok v obci Bilkovice®, ktery slouZil
také jako podklad pro rekonstrukci pfilehlé opérné zdi.

Svrchnich 2,00m tvofi navazka z hnédého pisku hlinitého (SM - kypry az stfedné ulehly) s ulomky
svoru a ruly. Ve spodni ¢asti tohoto horizontu (resp. dne 5.4.2016) se nachazela podzemni voda,
jejiz aroven pribézné komunikuje s hladinou v potoce. Tento horizont je velmi nehomogenni a
nedostate¢né ulehly a proto neposkytuje zakladovou pudu vhodnou pro plosné zaklady.

Hloubéji jsou tmavé Sedé naplavy, které jsou do 4,35m pievazné bahnité (organicka zemina O,
vétSinou mékké konzistence, s vlozkami i kaSovité) a proto opét neposkytuji zakladovou plidu
vhodnou pro plosné zaklady (resp. ani pro pilotové).

Spodni ¢ast naplavu od 4,50 do 5,80m (v této Urovni je erozni baze) je z Caste¢né opracovaného
Stérku s hlinitopis€itou vyplni (G-F, relativni ulehlost 0,67). Do tohoto subhorizontu by bylo mozné
vetknout pilotové zaklady. Toto by ale vyZzadovalo potvrzeni, Ze se také nachazi v dalSich ¢astech
stavenisté (v€etné protéjSiho bfehu).

Proto se zde jevi jako spolehlivéjsi piloty vetknout az do skalniho podlozi. Toto zde tvofi kambricky
dvojslidny svor, ktery je do 6,0 m piscité rozlozeny W5 (SM, tuhy az pevny), dale do 7,0 m silné
zvétraly W4 (R 6 az R 5) a do konce vrtu v 8,0 m mirné zvétraly W 3 (R 4 az R 3), svétle Sedy.

3. STAVAJICIi STAV OBJEKTU

Stavajici opérna zed je z kamenného zdiva s Zzelezobetonovou fimsou. Na fimse se nachazi ocelové
svarované zabradli. Stavajici opérna zed vy€erpala svou zivotnost, dochazi k lokalnimu borceni a
nesoudrznosti kamenu. Zabradli je zkorodované a nevyhovuje normovym pozadavkim. Na konci
zdi usti do zadlazby zdi betonova trouba DN500 odvadéjici pravdépodobné destoveé srazky. Koryto
DiviSovského potoka je z dlazby z lomového kamene.

4. NOVY STAV OBJEKTU

Nova opérna zed bude mit celkovou délku 54,200m a maximalni vySku 2,816m. Bude se jednat se
o Uhlovou zed zaloZenou hlubiné na mikropilotach. Obklad lice zdi bude proveden z kamenného
fadkového zdiva. PFisluSenstvi opérné zdi bude zastoupeno Zelezobetonovou Ffimsou, zachytné
zafizeni bude zastoupeno ocelovym zabradlim se svislou vypini.

Zakladni udaje:

« Charakteristika objektu: Uhlova opérna zed s hlubinnym zaloZenim
o Délka opérné zdi: 54,200m
o Vyska opérné zdi: 2,556 - 2,816m
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« Pfedpokladany rok vystavby: 2023

4.1. POZADAVKY NA MATERIAL
4.1.1 . Betony

Minimalni tfida a stupen odolnosti betonu musi byt v kazde konstrukcni Casti v souladu s pozadavky
CSN EN 206+A1 v&. zmén a TKP kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce.

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti mostu, byly stanoveny tfidy beton (EN 206+A1) a stupné agresivity
prostiedi (EN 206+A1) takto:

« Podkladni beton:

BETON CSN EN 206+A1-C12/15-X0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S2

o ZAakladové pasy:

BETON CSN EN 206+A1-C30/37-XC1+XF3+XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax, 22-S4

o Drik, prah:

BETON CSN EN 206+A1-C30/37-XC4+XD1+XF2+XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
« Rimsa:

BETON CSN EN 206+A1-C30/37-XC4+XF4+XD3 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 16-S4

* LoZe dlazby z lomového kamene:

BETON CSN EN 206+A1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S3

Pfi betonazi je nutné beton fadné zhutnit. Nesmi vSak dojit k pfehutnéni betonu (rozpojeni slozek
betonu). Dale je nutné beton oSetiovat. Konstrukce se piekryje geotextilii, ktera se navlhéi a
nasledné prekryje parotésnou zabranou — nutno dodrzovat min. teplotu 5°C a vlhko, které kladné
ovliviuji prabéh hydratace. Toto oSetfovani povrchu by mélo probihat alespon 7 dni.

Pozadavky na upravu povrchu:

Pohledové plochy fimsy budou provedeny v kvalité hladkého pohledového betonu. Pohledovy beton
musi mit povrch barevné jednotny a staly (jednotné barevné ténovani), rovny bez vétSich pér,
maximalni hloubka po6rd mize byt 5 mm a maximalni primér pérd 10 mm. Spinaci ty¢e bednéni
nebudou v fimse umistény. Spinaci tyCe v opérné zdi budou zainjektovany rozpinavou maltou.
Vykres bednéni vcetné rozmisténi spinacich tyCi bude pFedlozen projektantovi a TDI
k odsouhlaseni. Pokud nebudou splnény zhotovitelem pfedchozi pozadavky na pohledovy beton,
zajisti dodavatel na své naklady dodateCnou upravu. VSechny hrany budou zahranény
trojuhelnikovou listou 20 x 20 mm.

Na samostatnych novych betonovych konstrukcich se pozZaduje povrchova uprava betonu

v nasledujicim rozsahu:

« C1-b (Zakladové pasy, dfiky a prahy) - Preklizka nebo ocelové bednéni + jednotny a
jednobarevny povrch upraven brusnou stérkou pfi pouziti malého mnozstvi kvalitni malty —
jednotny a jednobarevny povrch.

« C1-d (Rimsy) - PFeklizka nebo ocelové bednéni + pohledovy beton — povrch nevyzaduje dal$i
Upravu.

« E2-d (Horni lic fims) - Upravy nebednénych ploch stridZi (zfizeno 100mm od okraji Fimsy) +
pohledovy beton - povrch nevyzaduje dalSi upravu.

Na pohledové plochy fims, budou pouzity €iré dvouvrstvé hydrofobni natéry, zvySujici odolnost fims

proti CHRL. Nebudou pouzivany antigraffiti natéry. Konkrétni natérovy systém na beton musi byt

opatfen certifikatem tuzemské akreditované zkusebny, v€etné technologického postupu a posouzeni

pfilnavosti na betonovy povrch. Konkrétni natérovy systém musi byt schvalen stavebnim dozorem

investora.

V mistech, kde bude provadéna izolace, bude betonovy povrch upraven tak, aby vyhovoval
pozadavkim kapitoly 21 TKP Staveb pozemnich komunikaci - I1zolace proti vodé a TeP¥ zhotovitele
izolacniho systému. Povrch betonové konstrukce, na které se budou provadét natéry nebo izolace,
musi byt dale suchy, Cisty, nesmi obsahovat vylouhované cementové mléko ani jiné nepfitmelené
¢asti, musi byt vyzraly (stafi min. 21-dn() a bez trhlin. Pevnost v tahu povrchovych vrstev musi byt
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minimalné 1,50MPa. VIhkost betonu maximalné 4,00%.
4.1.2 . Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladd, dfikd, prahu opérnych stén a fims bude pouzita betonarska vyztuz B500 se
zarudenou svafitelnosti, aby mohla byt realizovana opatfeni z hlediska bludnych proudd. U ZB —
konstrukci se armokoSe po obvodu vzajemné spoji elektrickym svarem a zbytek bude svazan
vazacim dratem. V oblasti pfipadnych pracovnich spar bude vyztuz stykovana pfesahem + provareni
elektrickym svarem. Kotevni prvky spojujici Zzelezobetonovou €ast a kamenny obklad Ize provést z
betonarské vyztuze @8mm.

Kryci vrstva betonu musi odpovidat hodnoté pfislusné danému stupni agresivity prostfedi
dle CSN EN 206 a CSN EN 1992-2. Kryti vyztuZze min. 40mm, nominalni 50mm. Toto kryti plati
pro veSkerou betonafskou vyztuz véetné spon. Betonafska vyztuz u bednéni bude vybavena
nevodivymi distan&nimi t&lisky (velikosti dle zmin&nych CSN), které tak zajisti pozadovanou hodnotu
kryti.

Pro veskerou betonafskou vyztuz je pozadovan dokument kontroly jakosti dle CSN EN 10204 3.1,
pro pfidavny material pro svafovani dokument kontroly jakosti 3.1.

4.1.3 . Ocel zabradli

Zakladni material pro ocelové ¢asti zabradli musi byt dodan zejména dle pozadavku platné Kapitoly
19 TKP Staveb pozemnich komunikaci — Ocelove mosty a konstrukce, s dokumenty kontroly jakosti
dle platne CSN EN 10204/2005. Veskeré jakostni prejimky zadavatelem budou rovnéz v souladu s
CSN EN 1090-2+A1. Kvalita oceli musi byt dolozena dokumentem kontroly 2.2.

Pro vedlejSi nenosné konstrukce jsou stanoveny tyto podminky:

« Jakost dle CSN EN ISO 3834-1: Zakladni

« Pozadavky dle CSN EN ISO 15607: 6.2

« Tida provedeni dle CSN EN 1090-2: EXC3

« Dokumentem kontroly dle CSN EN 10204: 2.2

« Ocel - dle CSN EN 10025-2 (valcované prof.) S235JR+N

« Ocel - dle CSN EN 10210-1 (duté prof.) S235JRH+N
4.1.4 . Svary

Veskeré svary (koutové a tupé) musi byt provedeny jako uzaviené (vzduchoté&sné). Veskeré tupé
svary musi byt provedeny jako pIné provarené, pokud neni v projektu uvedeno jinak. Uprava
svarovych hran je véci dokumentace zhotovitele. Jakost tupych a koutovych svart dle CSN EN ISO
5817 a CSN EN 1090 musi odpovidat tfid& provedeni EXC4 dle CSN EN 1090-2.

PFfidavny material pro svary bude specifikovan v dokumentaci zhotovitele. Jakost pfidavného
materialu je nutno volit tak, aby mez kluzu, pevnosti, taznost a vrubova houzevnatost svarového
kovu pfiblizné odpovidaly hodnotam zakladniho materialu svafovanych Casti. Vyrazné vyssi pevnost
svarového kovu vlcéi pevnosti svafovaného materialu neni dovolena. Pfipadné pouzité keramické
podlozky musi tvarem vyhovovat pozadavkim na stupen jakosti tupého svaru.

4.1.5 . Nerezova ocel

Na nerezové spojovaci prvky zabradli (zavitové tyCe, podlozky, matice) a nerezové vyustky
drenaznich trub, bude pouzita nerezova ocel z materialu 1.4401 dle DIN, druh A4. Material musi byt
vhodny pro svafovani — dovoleny obsah siry 0,008-0,030%.

rv_ s

4.1.6 . Drenazni trouby

Za rubem opérné zdi jsou navrzeny plastové perforované drenazni trouby DN=150mm. Dérovani
bude v troubach provedeno pouze v horni poloviné. Odvodfiovaci potrubi véetné jejich spojd musi
splhovat pozadavky odolnosti proti dynamickému namahani, tepelnému poskozeni, proti ucinkim
agresivnich latek, odolnosti proti poskozeni ultrafialovym zafenim, snadné Cdistitelnosti a
zabezpeceni proti odcizeni.

4.1.7 . Nasypy a zasypy

V nasypové oblasti je nutno kontrolovat miru zhutnéni na kazdé vrstvé zasypu v tl. max. 0,300 m,
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a to nejméné na 3 mistech. Pro hutnéni je tfeba pouzit malé mechanizace (vybusné péchy, valce
do hmotnosti 1000 kg), ktera nevyvodi na konstrukci vétSi vodorovny tlak, nez na ktery je konstrukce
dimenzovana. Zasadné je tfeba se vyvarovat prehutnéni, pfi kterém by byla konstrukce namahana
zvySenym vodorovnym tlakem.

Zasypy se musi zhutfovat pfi vihkosti od Wopt -2 % do Wopt +3 %, pokud |ze wept stanovit. V pfipadech,
kdy optimalni vihkost nelze stanovit v laboratofi, ur¢i se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in
situ.

Bednéni betonovych konstrukci, respektive pazeni vykopu musi byt pfed zapocetim zpétného
zasypu odstranéno a pod zpétnym zasypem nesmi byt ponechano zadné dievéné konstrukce
(bednéni, vzpéry, ...).

Zasyp rubu opérné zdi v pfechodovém klinu bude proveden ze stérkodrti fr. 0/63mm a bude hutnén
po vrstvach max. 0,300m na miru zhutqéni Ib=0,90, 190% PS. Minimalni modul pretvarnosti Eqef2
= 45Mpa. Musi byt splnény pozadavky CSN 73 6133 a CSN 72 1006. Zasyp na lici konstrukce bude
proveden zeminou vhodnou do nasypu, hutnénou po vrstvach max. 300mm na miru zhutnéni
ID=0,80, 95% PS

4.1.8 . Natérové hmoty — Natéry ocelovych konstrukci

Natéry zabradli

Natéry budou provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944-5 - "Natérové hmoty — Protikorozni
ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systéemy — Cast 5: Ochranné natérove
systémy", CSN ISO 1461, TKP staveb pozemnich komunikaci. VSechny kovové dily, pfichazejicich
do styku se vzduchem budou upraveny pro stupen agresivity prostfedi C4. Na hranach, kde je
provadéna protikorozni ochrana, se pozaduje zaobleni o poloméru 2 mm. Bude pouZit ochranny
natérovy systém A7.11 s minimalni zivotnosti natér nad 15 let se zaru¢ni dobou min 5 let takto:

« PfFiprava povrchu — moreni v kyseliné Be

« Podklad — ocel zarové zinkovana ponorem tl. 85um

o Pfiprava povrchu — jemné otryskani povrchu pro zdrsnéni a odmasténi pro zvySeni kotvicich
parametr(

o 1x Zakladni natér epoxidovy se zinkovym prachem a se zarucenou pfilnavosti na kovové povlaky
s nominalni tloustkou jedné vrstvy 80um.

e 2x Vrchni natér polyuretanovy s nominalni tloustkou vrstvy 80um. Odstin barvy RAL upfesni
investor pfi realizaci stavby.

« Natérovy systém ma celkovou nominalni tloustkou 240um

Konkrétni natérovy systém musi byt opatfen certifikatem tuzemské akreditované zkuSebny, v€etné

technologického postupu a posouzeni pfilnavosti na kovovych povlacich. Konkrétni natérovy systém

musi byt schvalen stavebnim dozorem investora.

4.1.9 . Natérové hmoty — Natéry betonovych konstrukci

« Pozadavky na povrch betonové konstrukce

Viz. ,Pozadavky na materialy-Beton®.

« Spojovaci mustek bude pouzit na pfipadné pracovni spary betonovych konstrukci. Pfed aplikaci
spojovaciho mlstku na bazi cementu je nutné beton min. 1 den vihéit Cistou vodou. Spojovaci
mustek se bude nanaset na navihéeny podklad pomoci stfedné tvrdého Stétce. KaSovita hmota
spojovaciho mustku bude dokonale vmasirovana do povrchu betonu, aby v8echny nerovnosti
podkladu byly celoplo$né pokryty. Okolni a povrchova teplota pro zpracovani bude min. +5°C a
max. +30°C. Pokud doje k zaschnuti spojovaciho mustku pfed vlastni betonazi, aplikuje se dalsi
vrstva spojovaciho mustku.

« Penetraéni natér se zfidi ve spojeni se dvéma asfaltovymi natéry na vSechny konstrukce, které
jsou ve styku se zeminou. Penetraéni natér na bazi asfaltu bude nanasen v mnozstvi 0,5 kg/m2
pfi min. teploté +5°C. Natér se musi nanaset takovym zplsobem, aby dokonale pronikl do péru v
betonu.

« Asfaltovy natér se zfizuje ve dvou vrstvach na penetracni natér. Natér se provadi na zaschly
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penetracni respektive asfaltovy natér. Asfaltovy natér z modifikovanych asfalti bude nanasen
v mnozstvi 2,5 kg/m2 pfi min. teploté +10°C.

« Hydrofobni natér ZB-fims bude slouzit k prodlouZeni jejich Zivotnosti v prostfedi nasyceném
chloridy. Natér bude nanasen v mnozstvi 0,2 kg/m2 na jednu vrstvu, pfi€emz natér bude proveden
ve dvou vrstvach a bude diry.

4.1.10. Plastmalta

Plastmatla musi splfiovat poZadavky TKP kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce. Slozeni musi

zabezpedit potfebnou pevnost, trvanlivost a eletroizolaéni viastnosti. Zpracovatelnost musi umoznit

spolehlivé zalévani a podlévani zabudovanych prvkl. Kamenivo pouzité pro vyrobu plastmalty musi
byt vysudeno, pfevazné kfemenné, mrazuvzdorné. Pojivem ma byt epoxidova pryskyfice,
dlouhodobé stabilni, pfi plisobeni srazkovych vod a CHRL nepodléhajici hydrolyze, jejiz pevnost
mechanického spojeni s kifemennym kamenivem je vy$Si nez pevnost kameniva.

4.1.11. Mezerovity beton

Mezerovity beton musi splfiovat pozadavky CSN 73 6124-2, TKP 5 Podkladni vrstvy, TKP 18

Betonové mosty a konstrukce. Pevnost v tlaku musi byt po 28 dnech tvrdnuti min 8 MPa.

Mezerovitost musi byt minimalné 20 %. Propustnost podle musi byt min. 10 Im-2s-1.

4.1.12. Kamenna dlazba

Pouzity kdmen bude vyhovovat pozadavkam CSN 72 1860. Trida jakosti kamene bude “I, zvoleny

kamen bude Zula odpovidajicich vlastnosti. Kamenna dlazba bude provedena v tloustce 250mm,

pudorysny rozmér kamend bude 150-250mm. Dlazba bude po obvodu obetonovana v Sifce 100mm.

Spary budou provedeny v Sifce 30-50mm. Sparovani dlazby bude provedeno cementovou maltou

dle CSN EN 998-2, stupen vlivu prostfedi XF4. Vysledné spary budou zasazeny 20-30mm pod

povrch dlazby.

4.2 . POZADAVKY NA MERENI, SLEDOVANI A UDRZBU

4.2.1 . Vytyceni opérné zdi

Podrobné body jsou vytyéeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmoiské vySky jsou uvedeny
ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).

Pro vyty€eni SO budou jako vychozi vytyCovaci body vyuzity body stabilizované geodetem
pfi zamérovani feSené lokality - viz. podklady geodetické zaméreni.

4.2.2 . Pfesnost vytyceni

Cela konstrukce bude vyty&ena dle platnych & doporugenych norem CSN:

« CSN 73 0420-1/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky.

« CSN 73 0420-2/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 2: Vyty&ovaci odchylky.

4.2.3 . Pfesnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena dle platnych &i doporuéenych norem CSN:

« CSN 73 0202/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

o CSN 730210-1/1992 Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 1:
Pfesnost osazeni.

o CSN 730210-2/1993 Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 2:
Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci.

« CSN 73 0212-1/1996 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni.

« CSN 73 0212-3/1997 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3:
Pozemni objekty.

« CSN 73 0212-4/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4:
Liniové stavebni objekty.

« CSN 73 0212-5/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5:
Kontrola stavebnich dilU.
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« CSN 73 0212-6/1993 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6:
Statisticka analyza a pfejimka.

o CSN 73 0212-7/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7:
Statistika regulace.

4.2.4 . Geodeticka sledovani

Geodetické sledovani opérné zdi b&éhem stavby nebude provadéno.

4.2.5 . Korozni sledovani

Elektricka a geofyzikalni méfeni nebudou provadény.

4.2.6 . Pravidelna udrzba opérné zdi

Konstrukce opérné zdi je navrzena tak, aby vyzadovala minimalni udrzbu. Jednou za 3 roky bude
kontrolovan stav konstrukce zdi, fims a zabradli. Natéry zabradli by mély byt obnovovany minimainé
jednou za 15let.

4.3 . ZEMNI PRACE

4.3.1 . Odstranéni a pokladka humusu

Odhumusovani svahu télesa pozemni komunikace a pozemku dotéenych stavbou, se provede v
tloustce 150mm, pfi€emz zemina bude shromazdéna na mezideponii v obvodu stavby a nasledné
bude, v pfipadé vhodnosti, pouzita na ohumusovani po dokonceni opérné zdi a komunikace.
(soucast SO 101)

4.3.2 . Vykopy

Vykopové prace budou realizovany pomoci rypadel. Docisténi bude provedeno pomoci rycu a lopat.
Dle inzenyrskogeologického prizkumu je tfida tézitelnosti | (dle CSN 73 6133). Vykopana zemina
bude odvezena a uloZzena na skladku.

DocCasné vykopy na rubu zdi budou provedeny ve sklonu 1:1. Oteviena vykopova jama nesmi
prezimovat. V pfipadé zaplaveni vykopu vodou je nutno pfed zapocetim dalSich praci vodu od&erpat
a plan o istit. Pfipadné nehomogenity vzniklé pfi zemnich pracich budou odstranény pfehutnénim.
4.3.3 . Cerpani podzemni a srdzkové vody

Pro samotné odvodnéni vykopové jamy budou zfizeny studny pro Cerpani podzemni a srazkové
vody. Studny budou vyhloubené 1,000 m pod uroven zakladové spary a budou osazeny betonovymi
skruzemi DN=600mm se 3&térkovym obsypem. Voda ze studni bude opét od&erpavana pomoci
ponornych kalovych Cerpadel.

4.3.4 . Tésnici hrazky a prevedeni potoka pres vykopovou jamu

Most se bude realizovat pfi zatrubnéni potoka, na coz bude vyuzita 2x plastova trouba DN=600 délky
55,000m. Na zacatku zatrubnéni bude realizovana tésnici hrazka z nepropustného materialu na
celou Sifku koryta potoka. VySka hrazky bude min. 1,000m nad normalni hladinou potoka. V prabéhu
stavby bude od¢erpavana z koryta potoka prosakla voda skrz tésnici hrazku. Po dokon&eni vSech
praci se provizorni plastové trouby odstrani a material tésnicich zidek z koryta vytézi.

4.3.5 . Nasypy a zasypy

Zasyp rubu opérné zdi v pfechodovém klinu bude proveden ze Stérkodrti fr. 0/63mm a bude hutnén
po vrstvach max. 0,300m na miru zhutqéni Ib=0,90, 190% PS. Minimalni modul pretvarnosti Eger2
= 45Mpa. Musi byt splnény pozadavky CSN 73 6133 a CSN 72 1006. Zasyp na lici konstrukce bude
proveden zeminou vhodnou do nasypu, hutnénou po vrstvach max. 300mm na miru zhutnéni
ID=0,80, 95% PS

4.4 . BOURACI PRACE
Stavajici konstrukce opérné zdi bude zcela zdemolovana. Navrzeny postup bouracich praci:

e Odfrézovani obrusné vrstvy asfaltové vozovky a vybourani zbylého souvrstvi vetné
nezpevnénych podkladnich vrstev.

e (Odstranéni ocelového zabradli.
e Odbourani Zelezobetonovych fims.
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o Demolice konstrukce kamenné opérné zdi.

4.5 . ZALOZENI OPERNE ZDI

Spodni stavba je tvofena hlubinnym zalozenim na mikropilotach a zakladovym pasem.
4.5.1 . Mikropiloty

Monolitické zakladové pasy opérné zdi budou zaloZeny na trubkovych mikropilotach. Mikropiloty
budou provedeny v zakladnich rozestupech 2,500m po dvojicich. Licova mikropilota bude v pficném
uklonu 8° od svislice, rubova pilota pak v uklonu 15° od svislice. Vzajemna vzdalenost bude 1,050m
na pudoryse podkladniho betonu. Celkem bude provedeno 23x2=46 mikropilot. Pro pohyb vrtné
soupravy musi byt pfipravena pfiméfené zpevnéna plocha.

Mikropiloty budou vrtany s pazenim ocelovymi paznicemi min. priméru 160mm. Ukon&eni v zakladu
bude tlakovymi hlavami rozméru 250/250/20mm s natrubkem, ukon&eni rubovych mikropilot musi
pfenést i tahové zatizeni. Mikropiloty budou z trubek 89/10mm, ocel S235. Délka mikropilot je
jednotna 5,300m s 3,000m dlouhym injektovanym kofenem. Trubky budou mit plastové distan¢niky
pro vystfedéni ve vrtu.

VytvoFeni kofenoveé Casti budé bud pomoci priloZzenych injektaznich hadi¢ek nebo pomoci manzet
po 0,500m (bude injektovano pomoci obturatoru — ocelova trubka mikropiloty bude bud delSi o délku
hluchého vrtani nebo nastavena plastovym nastavcem).

Pfedpoklady provadéni mikropilot:

- osazeni MP do vrtu vyplnéného zalivkou - smés vody a cementu, odolnost na agresivitu XA1
(certifikovana smeés)

- pevnost hotové smési min. 25MPa

- dvojnasobna vysokotlaka injektaz kofenu

- spotifeba smési pro zaliti vrtd mikropilot se pfedpoklada cca 25I/bm vrtd

- pfi prvni injektazi bude spotfeba smési 25l/etaz — injektazi tlak 1,0-1,2MPa

- pfi druhé injektazi musi byt dosazen tlak 2,0MPa - odhadovana spotifeba 10-15l/etaz

- 0 ukonCeni vysokotlaké injektaZe rozhodne zpracovatel této dokumentace na zakladé
vyhodnoceni zaznamu od jednotlivych injektazi. V pfipadé, ze pfi druhé injektazi nebude dosazeno
pozadovanych tlaku, mize projektant rozhodnou o jejim opakovani

- Presnost provadéni dle CSN EN 14199 - Provadéni specialnich geotechnickych praci —
Mikropiloty

P¥i realizaci vySe uvedenych praci se musi provadét kontrola geologického profilu. V pfipadé, Ze by
se vyrazné odliSoval od predpokladi uvedenych v tomto projektu je nutné provést pfehodnoceni
zalozeni, coz mlze vést k upravé navrzenych dimenzi.

4.5.2 . Zakladovy pas

Opérna zed bude zaloZzena na zakladovém pasu délky 54,200m, Sifky 1,800m a vysky 0,415-0,450m
v pficném sméru, v podélném sméru bude vysSka ay 0,595-0,630m. Zaklad bude vybetonovan na
vrstvé podkladniho betonu z prostého betonu C12/15 tl. 150mm. Zakladovy pas bude rozdéleném
na 8 dilataénich celkd. Horni povrch mimo dfik opérné zdi bude vyspadovan v pfi€ném sméru
ve sklonu 4,00%, v podélném sméru bude horni povrch ve sklonu 1,00%.

DilataCni spary budou vyplnény pénovym polystyrenem tl. 20mm. Zaklad bude zhotoven z
zelezobetonu C30/37 a betonarské vyztuze B500B do systémového bednéni. VSechny hrany budou
zkoseny 20x20mm. Tam, kde budou zaklady ve styku se zeminou, bude proveden natér Np+2xNa.
Podrobny popis pozadovanych materiald a povrchovych uUprav viz. bod ,Pozadavky na material -
Beton, Betonarska vyztuz, Natérové hmoty-Natéry betonovych konstrukci®.

4.6 . KONSTRUKCE OPERNE ZDI

4.6.1 . Dfik opérné zdi

Diik opérné zdi bude z Zelezobetonu délky 54,200m rozdéleném na 5 dilatacnich celkd. Tloustka
dfiku bude 0,500m a vySka 1,206-1,441m. Lic zdi bude dodate¢né oblozen obkladem z lomového
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kamene (Eeska Zula) o min. tl. 150mm. Obklad bude kamenicky opracovany vyskladany dle vzoru
fadkového zdiva (tfida jakosti kamene bude "I", minimalni velikost kamene bude 200mm). Jednotlivé
kameny budou ulozeny do cementové malty MC20, pfi¢emz spary budou mit Sifku 30-50mm. Spary
budou zatfeny cementovou maltou (pro vliv prostfedi XF3) po dokoné&eni celého obkladu a budou
zasazeny do hloubky 30mm za lic zdiva. Obklad bude pfikotven k betonové zdi pomoci kotev v poctu
min. 6ks/m2. Ukotveni kamenného obkladu k betonové zdi bude provedeno v rastru 300x300mm. V
dfiku opérné zdi budou osazeny nerezové vyustky pro vyvedeni drenaze. Vyustky budou zfizeny
po vzdalenosti 12,000m. Nerezové vyustky budou zhotoveny z plechu tl. 4mm, trouby DN=170mm
s délkou 0,750m a pfivafenou pfirubou 0,300x0,300m na rubové strané zdi. Vyustky budou osazeny
pfimo do bednéni.

Otvory po spinacich ty€ich budou zainjektovany rozpinavou maltou. Dilataéni spary zdi budou
(prokresleny i do kamenného obkladu) vyplnény polystyrenem tl. 20mm a utésnény pryZzovym
tésnicim profilem na rubu a na lici ukonéeny TPT Sedé barvy. Dfik opérné zdi bude opatfen na styku
se zeminou systémem vodotésné izolace proti zemni vlhkosti - z asfaltovych natérd Np+2xNa a
chranénych proti poskozeni geotextilii min. hmotnosti 900g/m2. Dfik bude zhotoven z betonu C30/37
a betonarské vyztuze B500B. Pracovni spary budou pfed betonazi natfeny spojovacim muastkem.

Podrobny popis pozadovanych material a povrchovych Uprav viz. bod ,Pozadavky na material -
Betony, Betonarska vyztuz, Nerezova ocel, Natérové hmoty - Natéry betonovych konstrukci®.

4.6.2 . Prah opérné zdi

Na dfik opérné zdi bude vybetonovan prah délky 54,200m rozdéleny na 5 dilataénich celkl. Sitka
prahu bude 0,750m a vySka prahu bude 0,420m. Horni povrch bude vyspadovan ve sklonu 4,00%.
Na rubu bude provedeno zkoseni 0,250x0,250m.

Otvory po spinacich ty€ich budou zainjektovany rozpinavou maltou. Dilataéni spary zdi budou
vyplnény polystyrenem tl. 20mm a utésnény pryzovym tésnicim profilem na rubu a na lici utésnény
PU provazcem a ukonCeny TPT Sedé barvy. Prah opérné zdi bude opatfen na styku se zeminou
systémem vodotésné izolace proti zemni vlhkosti - z asfaltovych natérd Np+2xNa a chranénych proti
poskozeni geotextilii min. hmotnosti 900g/m2. Prah bude zhotoven z betonu C30/37 a betonarské
vyztuze B500B. Pracovni spary budou pfed betonazi natfeny spojovacim mustkem.

Podrobny popis pozadovanych materialll a povrchovych Uprav viz. bod ,PoZzadavky na material -
Betony, Betonarska vyztuz, Nerezova ocel, Natérové hmoty - Natéry betonovych konstrukci

4.7 . PRISLUSENSTVI OPERNE ZDI

4.7.1 . Rimsa a rampové napojeni fimsy

Na opérnou zdi bude zfizena Zelezobetonova fimsa $itky 0,800m a vysky 0,650m. Rimsa bude
dlouha 54,200m. Rimsa bude rozdélena dilataénimi sparami na 5 celkd, pfi¢emz spary budou
vypInény polystyrenem tl. 20mm, pryZzovym té&snicim profilem, PU provazcem a ukon¢eny TPT Sedé
barvy. Déle bude fimsa délena pracovnimi sparami. Pracovni spary budou utésnény TPT Sedé barvy,
vyztuz bude opatfena protikoroznim natérem. Horni povrch fimsy bude zdrsnén striazi a vyspadovan
ve sklonu 4,00%. Rimsy budou kotveny k prahu pomoci betonarské vyztuze. V fimse bude vytvoren
povrchovy vytok Sifky 0,400m, hloubky 0,150-0,215m ve sklonu 4,00%. Na styku vozovky s fimsou
bude obrusna vrstva profrézovana, spara bude vyfoukana od zbytku zivice, budou predehraty okolni
plochy, provede se zaliti modifikovanou asfaltovou zalivkou 20x40mm a povapnéni.

Rimsy jsou navrzeny z betonu C 30/37 a betonarské vyztuze B500B. V8echny viditelné 4sti betonu,
budou provedeny v kvalité pohledového betonu. Cely povrch fims bude natfen dvouvrstvym
hydrofobnim natérem. V mistech, kde bude fimsa ve styku se zeminou, bude proveden natér
Np+2xNa.

Podrobny popis pozadovanych materiald a povrchovych uprav viz. bod ,Pozadavky na material —
Betony, Betonarska vyztuz, Natérové hmoty - Natéry betonovych konstrukci®.

Rampové napojeni fims bude realizovano v podobé& napojeni na stavajici chodnik. Napojeni na
chodnik za koncem opérné zdi v délce 1,500m bude pomoci betonového silnicnhiho obrubniku
250x150x1000mm osazenym do betonového loze C25/30 a chodnikem ze zamkové dlazby tl.
60mm.
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4.7.2 . Zachytné a bezpecnostni zafizeni
Zachytné a bezpecnostni zafizeni bude na mosté zastoupeno fimsami a zabradlim se svislou vyplni.

Na Zelezobetonové fimsy bude umisténo ocelové svafované zabradli se svislou vyplni z otevienych
profild se dvéma podélnymi vyplfiovymi pruty. Zabradli bude mit vysku 1,100m. Samotné zabradli
se bude skladat z kotevnich patek a jednotlivych dilct zabradli, které budou vzajemné spojeny
pomoci dilataénich spoji. Patky budou kotveny k fimse opérné zdi pomoci ¢tyf nerezovych kotev
M12-220mm. Kotvy budou vlepeny do vrtd @14mm pomoci chemickych kotev. Patni desky budou
podlity plastmaltou tloustky 10-20mm. Spojovaci material (podlozky, matky) bude z nerezu. Horni
madlo bude z valcovaného profilu UPE100 se zaoblenymi hranami. Spodni podélny prut bude z tyc&i
50x16mm. Sloupky zabradli budou z valcovaného profilu IPE80. Svisla vyplf jednotlivych dilct
zabradli bude z ty¢i 40x8mm. Svisla vyplii bude mit mezi sebou svétlé mezery max. 120mm. Svary
zabradli budou provedeny uzaviené koutové s vyskou svaru a=4mm. Patni desky budou z plechu tl.
12mm o rozmérech 220x220mm.

Podrobny popis pozadovanych materiali a povrchovych uprav viz. bod ,Pozadavky na material -
Ocel zabradli, Svary, PKO ocelovych konstrukci, Plastmalta, Natérové hmoty - Natéry ocelovych
konstrukci®.

4.7.3 .Izolace

Konstrukce, které budou ve styku se zeminou, budou opatfeny systémem vodotésné izolace
proti zemni vlhkosti — z asfaltovych natérd (Np+2xNa) a budou chranény geotextilii min. hmotnosti
900g/m?.

4.7.4 . Odvodnéni rubu zdi

Odvodnéni rubu opérné zdi bude realizovano pomoci drenaze DN=150mm perforované pouze
v horni polovingé. Podélné vyspadovani bude minimalné ve sklonu 3,00%. Pod drenazi bude
vybetonovan podkladni beton C12/15 Sifky 0,300m. Ve vrcholu bude vytvofen zlabek pro drenazni
potrubi. Z podélné drenaze bude voda pficné odvadéna pomoci T kusl do nerezovych vyustku
D=170mm umisténych v kazdém dilatacnim celku dfiku opérné zdi. Pro lepSi drenazni vlastnosti,
obsypany po celé vysce az po vrstvy vozovky mezerovitym betonem Sifky 300mm, ktery bude
oplastén filtraéni geotextilii 300g/m?.

Po provedeni zasypu rubu zakladd ze Stérkodrti fr. 0/63mm, ktery bude hutnén po vrstvach max.
300mm (ID=0,90; 100%PS), bude provedena na tésnici vrstva (Ochranna geotextilie 1200g/m2,
PVC félie, ochranna geotextilie 1200g/m2) ve sklonu 5,00%. Pfechodovy klin bude proveden ze
Stérkodrti fr. 0/63mm, ktera bude hutnéna po vrstvach max. 300mm (ID=0,90; 100%PS).

4.7.5 . Oznaceni letopoctu vystavby

Oznaceni letopoctu vystavby zdi bude vyznaceno na fimse. Letopocet bude umistén ve stfedu zdi.
Letopocet bude v fimse realizovan pomoci pryZové matrice osazené do bednéni. Rozmér matrice
bude 0,250x0,430m s vySkou pisma 0,175m.

4.7.6 . Cizi zafizeni

Cizi zafizeni nebude na opérné zdi realizovano.

4.7.7 . Zajistovaci a geodetické znacky

Zajistovaci ani geodetické znacky nebudou na opérné zdi realizovany.
4.7.8 . Protikorozni ochrana

Opatfeni budou provedena v souladu s TP 124 - ,Z4kladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu
bludnych proudd na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce PK, 2009“. Ochrana proti vlivu
bludnych proudu bude provedena pouze jako pasivni.

1) Pasivni ochrana

a) Primarni ochrana

¢ Minimalni tloustka kryci vrstvy pro pfedepsanou znacku betonu

e Snizit vznik trhlin v betonu

« Pro betonaiskou vyztuz nepouzivat vodivé distanéni vloZky zajistujici min. kryti vyztuze.
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« P¥i pouziti portlandskych cementl pfihlédnout k agresivité prostredi

o Dodrzet maximalni obsah chloridovych iontl v betonu

« Pouzivat jen pfimési a pfisady malo elektricky vodivych, které nepfiznivé neovliviiuji trvanlivost
betonu a nezplsobuijicich korozi betonu

b) Sekundarni ochrana

« Ochrana betonovych konstrukci pod zemi SVI proti zemni vihkosti - viz. ,Natérové hmoty-natéry
betonovych konstrukci, Izolace nosné konstrukce®.

« Opatieni ocelovych konstrukci PKO - viz. bod ,Pozadavky na material — Natérové hmoty — Natéry
ocelovych konstrukci®.

¢) Konstrukéni opatreni

« Bude spojena betonarska vyztuz v armokosich pomoci elektrickych svart (pro minimalizaci poc¢tu
¢lanka vyztuz-beton-vyztuz) po obvodu télesa armoko$e bodovymi svary @ 5 mm u kfizujicich se
vyztuzi, oboustrannym svarem délky 100 mm u podélné svafovanych vyztuzi.

« Budou podlity patni desky zabradelniho svodidla / zabradli pomoci plastbetonu s rezistivitou
> 1*105Qm a u zabradli budou kotevni zavitové tyce vlepeny do chemickych kotev.

2) Aktivni ochrana

Aktivni protikorozni ochrana nebude realizovana (napf. elektrické a geofyzikalni proméfeni,
navnady, ...).

4.8 . UPRAVY V OKOLI OPERNE ZDI

4.8.1 . Koryto potoka

Navrzené koryto DiviSovského potoka bude tvofeno dlaZzbou z lomového kamene tloustky 0,250m
do betonu C25/30 tloustky 0,150m. Spary budou zatfeny stérkou na bazi cementové malty. Sitka
koryta je proménnda. Dno je vyspadovano dostfednym pficnym sklonem 4,00%. Podélny sklon je
pfiblizné 1,50%. Spara mezi kamennou dlazbou a zakladovym pasem bude utésnéna TPT.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANI NAVAZNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Na tento stavebni objekt bude zpracovana ,RDS — Realiza¢ni dokumentace stavby“ a ,VTD —
Vyrobné technickd dokumentace na ocelové konstrukce*

6. SEZNAM PRILOH

Pfiloha €.1) Fotodokumentace stavajiciho stavu
Pfiloha €.2) Kategorie povrchovych uprav betonu

Brno, zari 2022 Vypracoval: Ing. Tomas GROSS

Kontroloval: Ing. Martin VASAK
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FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Foto €.2 - Pohled na opérnou zed proti sméru stani¢eni (smérem na DiviSov)
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Foto ¢€.3 — Pohled na poruchy opérné zdi
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KATEGORIE POVRCHOVYCH UPRAV BETONU

Dle pouzitého materialu :

A - nehoblovana prkna na sraz

B - hoblovana prkna na polodrazku

C1 - Preklizka nebo ocelové bednéni

C2 - Vicevrstvé desky zpevnéné povrchové pecetici pryskyfi¢nou vrstvou
D - specialni druhy bednéni ( pfedsadkovy a reliéfni beton)

E1 - dpravy nebednénych ploch dfevénym hladitkem bez pfidavku vody
E2 - Upravy nebednénych ploch striazi

Dle kvality povrchu
a - povrchové drobné vady - po odbednéni odstranit drobné odstépky, upravit dfevénym hladitkem

b - jednotny a jednobarevny povrch upraven brusnou stérkou pfi pouziti malého mnozstvi kvalitni
malty - jednotny a jednobarevny povrch

C - opracovany povrch betonu - jakkoliv drsny povrch upraveny tak, aby byla vidét struktura betonu
- otryskani, pemrlovani

d - pohledovy beton - povrch nevyzaduje dalSi Upravu
e - povrch se zvlastni Upravou pfedepsanou projektem nebo stavebnim dozorem- pigmentace ap.

Povolené vyrobni odchylky a pozadované hodnoty:

| Tyto hodnoty se Fidi TKP SPK - pfisluSnych kapitol pro jednotlivé typy praci a konstrukénich prvkd \
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